

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«Συμπληρωματική Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών
παραλιακών οικισμών Δ. Γουβών»**

Προϋπολογισμού :79.900,52 Ε (σύν ΦΠΑ 23%,18.377,12 Ε)

Στη Χερσόνησο σήμερα την 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αρ. 433/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και το πρακτικό 4/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αφ' ενός ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου κ. Κωνσταντίνος Φιλιππάκης που εκπροσωπεί το Δήμο Χερσονήσου (Εργοδότης) και αφ' ετέρου η σύμπραξη μελετητικών γραφείων «Σύμπραξη Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ – Καραλής Σωτήριος – Θεοφάνης – Τσιάρας Αντώνιος – Χαραλαμπίδης Γεώργιος – Παπαδόπουλος Γεώργιος – Γιαλύτη Ερμιόνη» που καλείται εφεξής **«Ανάδοχος»** και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μαλιώκα Βασίλειο του Λεωνίδα με αναπληρωτή του τον κ. Τσιάρα Αντώνιο του Ιωάννη δυνάμει της από 26/08/2009 υπεύθυνης δήλωσης και : α) του με αριθμό 22.652/16-11-2011 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Νικολέτας Ψυχά – Γυφτοπούλου, β) του με αριθμό 13.501/10-11-2011 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Μανωλίδη Γεωργίου, γ) του με αριθμό 770/11-11-2011 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Χανίων κας Κοκκινάκη - Κλεινάκη Ελένης, δ) του με αριθμό 22.641/14-11-2011 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Νικολέτας Ψυχά – Γυφτοπούλου και ε) του με αριθμό 7.323/10-11-2011 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Βασιλάκη - Αμανάκη Μαρίας, συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της σύμβασης

Με τη παρούσα σύμβαση και με βάση την απόφαση 433/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και το πρακτικό 4/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση των απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν

κατά την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Δ. Γουβών».

Το προς εκπόνηση αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει το υποέργο που αφορά στη «Μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρτερού – Βαθειανού Κάμπου – Κοκκίνη Χάνι». Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η μελέτη του υποέργου και τα χαρακτηριστικά του περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση και στο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αντίστοιχα, που συνοδεύουν τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Μελέτη Αποχέτευσης και Διάθεσης Λυμάτων Δυτικών Παραλιακών Οικισμών Δήμου Γουβών». Όπως προαναφέρθηκε το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως περιγράφηκε στην σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και στο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 6446/23-06-2009 Προκήρυξης της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Δ. Γουβών», είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό
2. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
3. Ο Νόμος 3316/05 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42/Α/22-05-2005
4. Η αιτιολογική έκθεση και ο Συγκριτικός Πίνακας όπως εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
5. Τα Τεύχη Δημοπράτησης της κύριας μελέτης

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Προθεσμίες

Η προθεσμία για την περαίωση του συμπληρωματικού αντικειμένου της σύμβασης που αφορά τη Μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρτερού – Βαθειανού Κάμπου – Κοκκίνη Χάνι ξεκινά με την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού και θα υποβληθεί στην υπηρεσία σε από την υπογραφή της παρούσας λόγω των στενών προθεσμιών ένταξης σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΑΡΘΡΟ 4° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με το συγκριτικό πίνακα μετά την έκπτωση ανέρχεται στο ποσό των € 98.277,64 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής όπως αυτό εγκρίθηκε διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Για το Υποέργο : Μελέτη ΕΕΛ Καρτερού - Βαθειανού Κάμπου – Κοκκίνη Χάνι ανέρχεται στο ποσό των € 79.900,52 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και αναλύεται ως εξής :

- Για τις Υδραυλικές Μελέτες : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (37.021,04 €), πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις Τοπογραφικές μελέτες : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (3.565,09 €) , πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (26.192,78 €), πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις Περιβαλλοντικές μελέτες : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (6.826,74 €) , πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις Στατικές μελέτες : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (677,37 €), πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις Γεωτεχνικές μελέτες : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (4.567,82 €) πλέον Φ.Π.Α.
- Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ : ΧΙΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (1.049,68 €) πλέον Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων της κύριας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6° : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (€5.077,49) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφεται εις εξαπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ

Δρ. Πολ. Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

Αντιδήμαρχος Χερσονήσου

¹ Μπορεί πάντως να ορίζεται έναρξη των προθεσμιών διαφορετικός (μεταγενέστερος) χρόνος, αν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εργασιών (βλέπετε παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3316/05).