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Έργο: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 

"Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Περιγραφή: 
CPV: 45255500-4 - Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 
 
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να αξιοποιήσει αρδευτική γεώτρηση που 
βρίσκεται στην στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής. Συγκεκριμένα πρόκειται να τοποθετηθεί 
εντός της γεώτρησης υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 40m3/h σε βάθος 305m και με 
μανομετρικό ύψος 420m με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα 120ΗΡ με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό (σωλήνες, καλώδια, ηλεκτρικός πίνακας εντός πίλαρ) καθώς και ο υδραυλικός εξοπλισμός 
έξω από την γεώτρηση (βάνες, βαλβίδα αντεπιστροφής, υδρόμετρο, σωλήνες). 
 
Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Χερσονήσου. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 194.999,99€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΟΕ και ΓΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες και 
αναθεώρηση). 
 
H αρδευτική γεώτρηση που βρίσκεται στην στη θέση "Αγία Κυριακή": 
1. ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 13 (ΚΡΗΤΗ) και στη λεκάνη απορροής ΕL 13 39 
2. Η ανώτατη ποσότητα νερού που μπορεί να αντληθεί δεν θα ξεπερνά τα 68.200 m3 νερού 

ανά έτος, για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο-Οκτώβριο, εφόσον αυτό μπορεί να αποδοθεί 
από το υδροληπτικό έργο με άντληση. 

3. Συντεταγμένες του έργου σε ΕΓΣΑ 87: Χ=612995 Υ=3902983. 
4. Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m 
5. Ευρίσκεται σε υψόμετρο 292m 
6. Το συνολικό μήκος δικτύου της γεώτρησης έως τη δεξαμενή τροφοδοσίας, στη θέση του 

νεκροταφείου Επισκοπής, είναι περί τα 1500m ο δε όγκος της δεξαμενής είναι 250 m3   
7. Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m 
8. Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και 
9. Σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης 

του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Ε.Γ. οικ. 
896 (ΦΕΚ 4666/Β/29-12-2017)) βρίσκεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα : ΕL1300071 

10.   Το συνολικό μήκος δικτύου της αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην στη θέση "Αγία 
Κυριακή" έως τη δεξαμενή τροφοδοσίας, στη θέση του νεκροταφείου Επισκοπής, είναι περί 
τα 1500m ο δε όγκος της δεξαμενής είναι 250 m3 



 

 

 
Το έργο κατατάσσεται στην 2η Ομάδα έργων «Υδραυλικά έργα» α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και 
φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»)», κατηγορία Β (β) της  ΥΑ1958(ΦΕΚ 
21/13.01.2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 37674 (φεκ 2471/10.08.2016) και σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις δ): Σε περίπτωση υδρογεώτρησης κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής 
με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 
Στις απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος σύνδεσης 5.316,43€ με ΦΠΑ στο δίκτυο 
χαμηλής τάσης (ΧΤ) για τη ρευματοδότηση της γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" σύμφωνα με 
το με αρ. 177982/9-5-2024 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΠΝ/περιοχή Ηρακλείου 
 

 
 
 
 

ΓΟΥΡΝΕΣ      /11/2024 
Ο Συντάξας 

 
 

Νίκος Κοπανάκης 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 

ΓΟΥΡΝΕΣ      /11/2024 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 

Μαρία Πιταρίδη  
Πολιτικός Μηχανικός 
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1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση 
των Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους 
της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια 
και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη 
θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική 
σύμβαση. 
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με τους 
όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης - Αρχική Συμβατική Αξία - 

Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών 
 

1.2.1 Το φυσικό αντκείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που 
περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. Οι 
κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου 
περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδος 
των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα περιλαμβάνονται στο 
Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. 

 
1.2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον 
εργασίες, στην περίπτωση που θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις 
κατά την εκτέλεση του έργου, μέσα στα πλαίσια του Ν. 4412/16 (άρθρα 
155 & 156) όπως ισχύουν σήμερα. 

 
1.2.3 Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (Σ.Π.) της 
Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων [Γ.Ε.] και εργολαβικού οφέλους 
[Ε.Ο.]), αυξημένο κατά το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης 
και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό τους κατά την 
υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 135 παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016). 

 
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που 
αναφέρονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με τον "Κανονισμό Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους 
όρους της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια). Η ενημέρωση για την ύπαρξη των 
πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 
αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του 
για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση 
του έργου, θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον 
ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που 
επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα 
προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενική ισχύς Τιμολογίου 

 
1.3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται 
όλες οι σχετικές δαπάνες, του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, 
που έχει εγκριθεί με τον "Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 
συμβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 
1746/19.05.2017). 
1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη 
θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και 
μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων 
εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και 
τεχνικών όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε 
ισχυρισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.4 - Σύμβαση 

 
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε 
συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο ανάδοχος: 

 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
άρθρα 105, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021 και 135 του Ν. 
4412/2016, στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηση δικαιωμάτων - Υποκατάσταση 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 80 του Ν.4782/2021. 
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 
165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου 
και του υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 81 του Ν.4782/2021 και 166 του Ν 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση 

 
1.6.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιμές 
του Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
1.6.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις LEADER και οι πληρωμές του ανάδοχου 
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θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις καθορίζονται από τη 
πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίηση Εγγράφων 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και του 143 του Ν 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 62 του Ν.4782/2021. 

 
1.7.1 Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται είτε: 
α) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 
πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε 
β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η κοινοποίηση της 
ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, καθώς και της ειδικής 
διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά με δικαστικό επιμελητή κατά την περ. α’. 
Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό 
επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη 
εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους. 

 
1.7.2 Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα 
υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα.» 

 
ΑΡΘΡΟ 1.8 - Συμβατικά στοχεία της Εργολαβίας - Ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις και Κανονισμοί - Τεχνικές προδιαγραφές 
 

1.8.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της σύμβασης, που την συνοδεύουν είναι, κατά 
σειρά ισχύος, τα εξής: 

 
1) Το Συμφωνητικό. 
2) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
3) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
4) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 
5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 
7) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) (εαν υπάρχει). 
8) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) της Μελέτης 
9) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
10) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχέδια και τεύχη της 
μελέτης εφαρμογής όπως εγκρίθηκαν με την με α.π. ΔΥ8/Β/Γ.Π.42127/30.4.2012 
απόφαση Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης. 
11) Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό, τελικά, θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία 

 
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 6 του Ν. 4412/16. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ή σε περίπτωση αναστολής εφαρμογή 
τους οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ). 
(4) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του τ. Υ.Δ.Ε., που καλύπτονται από τις 
ΕΤΕΠ. 
(5) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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1.8.2 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν: 
 

 Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που 
επιφέρουν οι Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α), Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α), Ν. 4609/19(ΦΕΚ 67Α) και 
Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" 

 Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως κάθε 
φορά ισχύει 

 Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

 Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων" όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις 

 Η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 με ΦΕΚ 1956/Β/ 
7-6-2017 "Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου" 

 

Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
1.8.3 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
- Η υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» με 
την οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε 
αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν 
εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με 
τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 
της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των 
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βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος 
και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από 
τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
μέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την 
σχετική ΚΥΑ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 

 
1.8.4 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) 
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ), καθώς και οι 
αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού 
οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016), όπως ισχύει 
σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών 
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν 
μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/ 31-12-98) 
και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης 
με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται 
από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με τον " 
Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" (απόφαση 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
22. Το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)», όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, 
23. Ο Ν. 4635/2019 (Α’167) "Επενδύω στην Ελλάδα και Άλλες Διατάξεις" και ειδικότερα 
των άρθρων 140, 188 και 235. 

 
1.8.5 Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους 
ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί, οι οποίοι 
όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς ή Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισμούς της 
χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

 
1.8.6 Όπου στα τεύχη δημοπράτησης γίνονται αναφορές εμπορικών σημάτων, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, 
γίνονται δεκτά και ισοδύναμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλώσσα 
 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και 
υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.10 - Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση των αστυνομικών 

διατάξεων 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 
καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 
Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες 
δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων 
κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών 
του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.Οι ανωτέρω υποχρεώσεις 
του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις 
περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και 
απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.11 - Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

 
Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 140 του Ν. 

4412/2016. 
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2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ 
ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδειες και εγκρίσεις 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, 
των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 
κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά 
του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά 
του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής 
φύσης. 
Ο Δήμος ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες 
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

 
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής 
τους. Κατ' εξαίρεση, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόμος καταλείπει στο Δήμο τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή 
όχι. 
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

 
Ο Δήμος αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το άρθρο 20 του Ν. 4903/2022, ως άρθρο 136Α και 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως 
επιβλέποντα, τεχνικό υπάλληλο που θα παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και 
ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της 
σύμβασης και της παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο. 
Εάν αναφέρεται στη διακήρυξη, η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί από πιστοποιημένο ιδιωτικό 
φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 136 παρ. 3, 4 και 5 του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και το άρθρο 136Α του Ν 4412/2016 όπως προστέθηκε 
με το Ν. 4782/2021 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4903/2022. 
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της παραλαβής, 
ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροί τους όρους 
της σύμβασης ή το έργο έχει ελαττώματα το αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα ελαττώματα αυτά απευθύνει στον 
ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την αποκατάσταση τους μέσα σε εύλογη προθεσμία ή το 
ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν και 
την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό των ελαττωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και 
στους συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για 
όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 
παρ 16 του Ν.4412/2016. 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους 
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ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 3.1 της παρούσας "Υποχρεώσεις του Αναδόχου"). 
 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για 
οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο 
συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει 
αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
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3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 
ΑΡΘΡΟ 3.1 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016, όπως 
αντικαταστήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4782/2021. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης 
και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη, τη 
διακήρυξη και προϋπολογισμό του έργου και την ΤΣΥ (εαν υπάρχει) σε ό,τι αφορά τις 
μονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμιά παρέκκλιση 
χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που δίνονται από 
το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης καθώς και 
η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον 
ανάδοχο. Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4903/2022. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 
αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, 
έστω και αν βελτιώνουν το έργο. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή 
εμπόδια τα οποία δεν προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να 
ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω 
αντιμετώπιση τούτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα 
έργα μηχανήματα στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της 
ολικής προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική 
Προθεσμία), περάτωσης των εργασιών. 
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των 
συμβατικών τιμών μονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση 
μηχανημάτων, βλαβών ή αδυναμιών χρησιμοποίησης αυτών. Οι χειριστές των 
μηχανημάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα δίπλωμα. Οι δαπάνες 
μεταφοράς των μηχανημάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια 
ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των 
κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα 
-λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα μισθώματα των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως 
επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος 
να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη 
για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών 
που ανέλαβε. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο 
Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν 
εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει με το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της κατασκευής 
σταθερών σημείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η σύσταση των 
εργοταξίων, η συντήρηση των οδών προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται 
στη σύμβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία ή 
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από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που ασχολείται 
με την εκτέλεση έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον αυτού. 
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου και για το λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης δικαιούται ο 
εργολάβος. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο, εφόσον ο προϋπολογισμός του 
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 
144 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4782/2021). 

 
ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης να ελέγξει την μελέτη 
δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α’ του άρθρου 5 
πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των 
εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την 
εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να 
αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε 
(45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 
αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης 
του έργου, η προϊσταμένη αρχή εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιου 
τεχνικού συμβουλίου στην αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον κριθεί, ότι οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155, περί 
επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν μεταβάλουν την φύση του έργου 
και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση 
εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται και ο ανάδοχος 
αποζημιώνεται μόνο για τις αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό και μέχρι τη διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, κρίνεται το εύλογο 
της δαπάνης για την αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το 
διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι 
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν προσμετράται στη 
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης. 
Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία 
των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής 
στον Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο - Νόμιμος εκπρόσωπος 

Αναδόχου - Εκλογή Προσωπικού - Ώρες Εργασίας 

Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό 
της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή και από 
τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

 
Ο αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 135 του Ν. 
4412/2016. 

 
Ο ανάδοχος, σε εφαρμογή του άρθρου 139 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να διαθέσει: 
Ως Διευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, διπλωματούχο Μηχανικό, που θα 
παρευρίσκεται στον τόπο κατασκευής σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο ανάδοχος και ο 
εντεταλμένος από αυτόν Διπλωματούχος Μηχανικός οφείλουν να εκτελέσουν τις εργασίες 
σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και με τις οδηγίες ή άλλα 
συμπληρωματικά στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την υπηρεσία και είναι οι μόνοι 
υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή των μελετών και των υποδείξεων της επίβλεψης, για 
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την ποιότητα και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν και για τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την αποφυγή κάθε είδους 
ατυχήματος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουμένους στο 
έργο όσο και σε τρίτους. 

 
Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από τον διπλωματούχο Μηχανικό, 
υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, 
υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα 
μέσα. 

 
Η Διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη 
τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 164 του Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4782/2021 

 
Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρμογή το άρθρο 136 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει σήμερα. 

 
Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η οποία 
δεν μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή ώρες μη λειτουργίας της 
Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του 
έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, παρ. 4 και 5 και όπως 
ορίζεται στο της Τεύχους Διακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη 
εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.14 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
του έργου όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 
132, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας. Το σύνολο των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την 
έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131, 165 και 166 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο 
Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν 
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, 
ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των 
υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου κατά τη σύμβαση. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3.6 - Συνεργασία με τον Φορέα, το προσωπικό της επίβλεψης και με 

τρίτους 
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Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 59 του Ν/ 4782/2021. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να 
συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των 
έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως 
έχουν. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων/ 
μηχανημάτων/ προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των 
εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών 
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του Δήμου 
ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους 
εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα 
εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.7 - Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή 

του έργου, κατά την διάρκεια των εργασιών 

Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση την αλλαγή της κυκλοφορίας, την 
σύνταξη μελετών αλλαγής κυκλοφορίας και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 
διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων με τη δημιουργία παράκαμψης στην περιοχή 
του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς 
του. 

 
Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα 
οφείλεται στη μη λήψη απαραιτήτων μέτρων ασφάλειας. 

 
Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους 
υφισταμένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς 
δρόμους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμία 
δε περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

 
Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει 
υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες 
ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει 
χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση 
των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 

 
Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - 
μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία 
δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις 
παραπάνω αιτίες. 

 
Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των 
διαδρόμων που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

 
Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής 
χρήσεως για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά 
κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η 
κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση της θέσεως των 
έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται στη Υ.Α. αριθμ. 
ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Οδηγίες Σήμανσης Εκτελουμένων 
Έργων" ( ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), σχετικά με τη σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και 
διατήρηση προειδοποιητικής σήμανσης, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου (ημέρα και νύχτα) και στις 
ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης 
ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και πεζών, με τη μικρότερη δυνατή όχληση στους 
χρήστες, από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου εγκεκριμένου 
από την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου 
(αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε 
αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα. 

 
Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της 
σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό γεν. εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 

 
3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 
ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ 
138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 42) (Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από 
αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 

 
3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 
έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01,   ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01   και   ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,   στο 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής 
του έργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 
τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 
3.8.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 

 
3.8.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 
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Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα απασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

 
β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει 
και να υποβάλλει στη Δ/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσμίας 25 ημερών, από την 
υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και φάκελο ασφάλειας και 
υγείας (ΦΑΥ) και να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία 
αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 
ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική 
του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση 
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός κλπ.) 

 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 
διάθεση ελεγκτικών αρχών. 

 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 

 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), 
όταν: 
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.Δ. 305/96 
(αρθ. 12 παράρτημα II) 
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας. 
δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
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(ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 1 εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 
στο Ν. 4412/2016 

 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

 
5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 

 
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25) 

 
Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση 
καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

 
Δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων: 

 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 
1 και αρ. 17 παρ. 1) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην επιτροπή Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 
5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρομοίων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 
να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α) 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ. 
2γ) 

 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 

 
3.8.3.3. Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα 
Ή γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το 
αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 113), Ν. 
1396/83 (αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/ 208/12-
9-2003. 

 
3.8.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου 
Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό 
να σχετίζεται με το ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

 
3.8.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 

 
3.8.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: 
ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1) 

 
β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
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ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζομένους από τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, 
τμήμα II, παρ.2). 

 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών 
ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος 
Α, παρ. 6). 

 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 13 ,14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους 
δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ. 16-
18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β. 5261/190/97, 
ΠΔ 396/94, ΠΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

 
3.8.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση- 
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

 
- Την Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης 
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « Υποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την 
τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 

 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. 
αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 

 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, 
παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
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εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: 
ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 
[αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα II παρ. 4] , Ν. 
2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), 
ΠΔ 82/10. 

 
3.8.4.3 Μηχανήματα έργων/εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2) 

 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, 
των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 
1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84  (αρ.  11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
(παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 

 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα 
ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

 
2. Άδεια κυκλοφορίας 

 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος 
Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή. 

 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση- 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 
τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6). 

 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 
15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 
3.8.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος 
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των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
 

3.8.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν.2168/93,  ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ. 11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

 
3.8.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

 
Ν.495/76,  ΠΔ  413/77,  ΠΔ  1073/81  (αρ.2-17,40-42),  ΥΑ  αρ.3046/304/89  (αρ. 
8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ. 
28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/ 
94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ. 10). 

 
3.8.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,  
Εργασίες σε στέγες. 

 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 
10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4- 6,14). 

 
3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 
16289/330/99. 

 
3.8.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές 
κλπ) 

 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12). 
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3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές 
διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο. 

 

Α. Νόμοι Π.Δ. 85/91  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.Δ. 499/91  

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.Δ.Π 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ν. 4782/21 ΦΕΚ 36/Α/21 Π.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ν. 4903/2022  Π.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ν. 4914/2022  Π.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 
  Π.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Β. Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Γ. Υπουργικές Αποφάσεις 

Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

  ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

  ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 
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  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

  Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

  ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

  ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

  ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

  ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

  ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

  ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

  Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 
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ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διασφάλιση Ποιότητας - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
 

3.9.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 
ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα 
με την σχετική Μελέτη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας 
ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 
τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που 
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση 
και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 
την διαμόρφωση και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων 
στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 
υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς και άλλα θέματα τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 
τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τους όρους της 
σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια 
της μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη, τη 
βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις ως άνω συνθήκες και 
όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους 
όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται 
στις συμβατικές υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 
φύσης ή/και παράταση προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου. 

 
3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει 
εξαρχής με γνώμονα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-
00-00. 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει 
καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει την 
εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωμα όμως ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω 
καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εμφανιστούν κατά τις εργασίες 
αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του έργου - Παραλαβές 
 

3.11.1 Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 65 του 
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Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν.4412/16, ως εξής: 
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 
ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με 
εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του 
εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και 
αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου, 
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας 
ταυ εργοδότη, 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στιςεργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας , 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις 
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 
καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολή ή επανάληψης εργασιών, 
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
ιβ) έκτακτα περιστατικά , 
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 
ιδιοκτήτες, και 
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 
3.11.2 Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα 
αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, 
αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

 
3.11.3 Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να 
απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον 
ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο 
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να 
ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με 
σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών 
μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθεεργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να 
τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα συμβατικά Τεύχος A’ 36/09.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
4827τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την 
τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα 
ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 

 
3.11.4 Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και 
κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 
συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη 
των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της 
συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 
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3.11.5 Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που 
καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον 
τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.». 

 
3.11.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι 
εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. 

 
3.11.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην 
παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία 
παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις 
των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται 
από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και 
οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί. 

 
3.11.8 Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον 
ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά 
λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται 
αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων 
και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου 
χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα 
των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και 
διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των 
εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας. 

 
3.11.9 Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών 
εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική 
πληρωμή. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό 
αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν 
από τη σύμβαση. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν 
συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα 
επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που 
απαιτούνται: 
- για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 
εισάγουν από το εξωτερικό. 
- για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις 
και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.13 - Προσβάσεις και άλλες υποδομές 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα 
δικαιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, 
εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να 
μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, 
αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για 
τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις 
τιμές της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα 



-25- 

 

 

τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις 
σ' αυτές. 
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι 
δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.15 - Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την 
έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, 
ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον 
έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 
επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη 
προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία 
έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, 
όπως αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της 
εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία 
τους τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και 
απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις 
παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει 
πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η 
δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του 
Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την 
διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον 
θόρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως 
συνοδά έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης 
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού 
διαχωρισμού, κλπ. 
γ. Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, 
β. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω 
ανάπτυξη της περιοχής, 
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δ. Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο 
της κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό 
περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει 
αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 

 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή 
του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα 
πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Έργου θα πρέπει να 
γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, 
αυτά θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της 
αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς 
μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το 
περιβάλλον. 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και 
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας 
κ.λπ.). 
Επισημαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 
Σχετικά με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή / και τροποποιήσεις 
στο μικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο 
στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.17 - Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, 
δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε 
περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του Ν. 4782/2021 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών 
υλικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, 
αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και 
κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από 
εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή 
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που 
θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν 
κατά ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του 
εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριμάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 
(ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το 
σύστημα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να 
καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
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ΑΡΘΡΟ 3.18 - Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός 
τμήματος του έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίμματα, μηχανήματα υλικά κ.λ.π.) και 
γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί άχρηστο η επιζήμιο από την 
Υπηρεσία. 
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε τελικά 
καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο. 
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας 
την εύρυθμη λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από 
υπόδειξη της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε 
πραγματοποιηθεί προς αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης 
φύσεως έργα ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση 
των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη 
που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση 
βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου, ή τμήματος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.19 - Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 
4782/2021 και 171 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 
4782/2021. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 171 
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη τους. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση μέχρι 
την παραλαβή τους και να επιδιορθώνει, με δαπάνη του, κάθε φθορά που προέρχεται από 
διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο άρθρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά 
τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης, 
τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συμπληρωματικών 
έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, οδοστρωσίας 
ασφαλτικής επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων κ.λ.π.), πάντα μέσα στο 
χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημιές που οφείλονται σε αιτίες 
πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Μητρώο έργου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου. 
Το Μητρώο του έργου θα υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση και στην πλήρη 
μορφή του θα περιλαμβάνει απαραιτήτως όσα ορίζονται στην με αριθμό ΔΝΣγ/οικ. 
38108/ΦΝ 466/5-4-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ Β΄ 
1956/07.06.2017, άρθρο 1 – Περιεχόμενα του «Μητρώου Έργου», άρθρο 2 – Ψηφιακή 
μορφή παραδοτέων και άρθρο 3 - Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών 
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αρχείων. 
Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα 
σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 172 του Ν. 
4412/2016. 
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται την μη υπογραφή της τελικής 
επιμέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.21 - Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

 
Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα, εάν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση 
των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4782/2021. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης 
Δημοπρασίας 

 
Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση 
της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση 
στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων,τεύχη ημερολογίων, τεύχη επιμετρητικών κλπ.) 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου 
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4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή αλλοδαπού) 
και οι όροι εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προσωπικό Αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 
του Ν.4782/2021, το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό 
οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του 
εργοταξίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 10 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, η διευθύνουσα 
υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση 
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά 
μήνα) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες 
απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που 
θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανάρμοστη συμπεριφορά 

 
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση 
ομαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους 
ή γύρω από αυτούς. 
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5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Τρόπος εκτέλεσης 

 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος 
υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, 
υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους, καθώς και για 
τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων 
συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της 
κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 
του Ν.4782/2021. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων 
της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή 
ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση 
του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι 
κακότεχνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδες Ενδεικτικές - Φωτογραφίες του έργου που 

κατασκευάζεται 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου, της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. Στην περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενου έργου η πινακίδα θα κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Αν το έργο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους θα 
τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
(ΕΚ 1828/2006), καθώς και μόνιμη αναμνηστική πλακέτα μετά το πέρας του έργου. Στην 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου η πινακίδα θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών πριν από την έναρξη των εργασιών, 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά το πέρας τους και την προσκόμισή τους πριν την 
έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγές λήψης αδρανών υλικών και νερού - Ποιότητα και προέλευση 

υλικών, έτοιμων ή χημικά κατεργασμένων προϊόντων 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του 
έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 
5.3.1 Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα εναρμονίζονται προς το πνεύμα και τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των εργασιών μελέτης θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 
138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και πάντως θα εγκρίνονται πρώτα από την 
επίβλεψη. Για αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία για την 
προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. 
Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποτελούν οι σχετικές 
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εγκρίσεις του ΥΔΕ ή του ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. 
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος, να μη χρησιμοποιήσει και να απομακρύνει από το 
εργοτάξιο υλικά ή είδη που δε θεωρούνται από την επίβλεψη κατάλληλα για το έργο. 
5.3.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές, καθώς επίσης και 
με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως 
του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών 
κλπ., που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, να υποβάλλει στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας 
συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των παραπάνω υλικών. 
Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιομηχανικής παραγωγής, μαζί με τον κατάλογο θα 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής, καθώς και δείγματά τους (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για υλικά, 
μηχανήματα ή συσκευές αυτοσχέδια, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω 
έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγματα ή μοντέλα τους, τα δείγματα κλπ 
των υλικών κλπ που θα εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν από αυτήν 
μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, που δεν 
θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Όλα τα 
μηχανήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, 
να παραπέμπει υλικά και μηχανήματα για εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα και δαπάνες 
του αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 
ISO και να έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από 
αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές τους και η επωνυμία και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προμηθευτή τους. 
Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρμονισμένα πρότυπα (εγκρίσεις από 
cen/cenelec/ETSI), αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα, επίσημες Ευρωπαϊκές τεχνικές 
εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται σε 
κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε μία από τις τρεις 
αναφερόμενες παραπάνω κατηγορίες. 

 
Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 Όνομα και Δ/νση του Οργανισμού Πιστοποίησης 
 Επωνυμία και Δ/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου 
 Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση κλπ) 
 Διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 
 Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 
 Τον αριθμό του πιστοποιητικού 
 Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα με την περίπτωση) 
 Όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το 

πιστοποιητικό. 
 

Ελλείψει εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα προϊόν 
είναι αποδεκτό αν έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και ελέγχους που έχει 
διεξαγάγει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης της χώρας παραγωγής εφόσον 
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όμως αυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
ισχύουν στην χώρα μας ή με μεθόδους που αναγνωρίζονται ως ισότιμες από την χώρα μας. 
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο να 
ζητά διαφοροποίησης των τιμών του συμβατικού τιμολογίου ή αύξηση του συμφωνηθέντος 
τιμήματος. 
5.3.3 Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για 
την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή 
ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα 
το αναφέρει εγγράφως. 
5.3.4 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με 
πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την 
ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 
5.3.5 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από 
την υπηρεσία, ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία 
προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν 
πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από 
αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 
5.3.6 Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό 
μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως 
ανωτέρω. 
5.3.7 Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ελέγχου του κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για 
εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες «του αναδόχου». 
5.3.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – 
συσκευών κ.λπ. να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς 
παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία 
παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.4 - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη Συντήρησης 

 
Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ 
αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 
ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση 
μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η 
αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό 
μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον 
περιορισμό του ελαττώματος. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 57 του Ν. 4782/2021, στο άρθρο 138 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του 
ν. 4782/2021 και στο άρθρο 179 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε 
κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, 
τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο 
προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα 
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επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και 
χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την 
πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία 
που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, 
μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.6 - Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 77 του Ν. 4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.7 - Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4782/2021 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 
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6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Χρόνος Έναρξης Συμβατικής Προθεσμίας 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 και οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεσμία Περάτωσης - Συνολική προθεσμία - Τμηματικές 

Προθεσμίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσμία σε έξι (6) μήνες από την 
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να έχουν 
γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμασίες. Σε αυτή την προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο 
χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3.19 της παρούσας. 
Δεν υπάρχουν αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες στο έργο. 
Δεν υπάρχουν τμηματικές προθεσμίες στο έργο. 
Μετά τη λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του 
έργου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 168 του Ν.4412/16. 
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να εφαρμόσει και κάθε άλλο μέτρο ή τεχνική κατά τον 
χρονικό προγραμματισμό της αλληλουχίας των εργασιών ώστε να εξασφαλίσει την μείωση 
του κατασκευαστικού χρόνου του έργου εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.3 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

 
6.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021, να υποβάλει στην Δ.Υ. χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, ανταποκρινόμενο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση, μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, (όχι λιγότερων από 
15 και όχι περισσότερων από 30) από την υπογραφή της. 
Το ανωτέρω διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες που 
ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο κατά 
χρησιμοποιήσιμα τμήματα το έργο. 
6.3.2 Το πρόγραμμα πρέπει να συνταχθεί υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα 
περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά 
(χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, κλπ), με γνώμονα 
την επίτευξη του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου. Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται 
από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό και 
από γραμμικό διάγραμμα. 
6.3.3 Η Δ.Υ. αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραμμα, που υποβάλλεται από τον ανάδοχο 
και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια των 
εργασιών και τη χρονική κλιμάκωση των πιστώσεων και το εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 145 του ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.3.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 
συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 145 του ν.4412/2016. 
6.3.5 Στο ίδιο διάστημα οριστικοποιούνται από την υπηρεσία η ομάδα επίβλεψης του έργου 
και η κατανομή αρμοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτμησης 
και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και επίπεδα ελέγχου για τον προγραμματισμό 
και τον έλεγχο προόδου του έργου [Δενδροειδής κατάτμηση του έργου (ΔΚΕ) ή Work 
Breakdown Structure(WBS)]. 
6.3.6 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε 
τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή (Π.Υ.), μέσω της Δ.Υ. 
συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου. 
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6.3.7 Σε έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η σύνταξη 
τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 
παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου 
θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες,  έτσι  
που  να  εδραιώνουν  την  αξιοπιστία  των  προτάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να 
το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, 
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του
 όλου έργου. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 
που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς 
από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 160, 
παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.4 - Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες 

 
6.4.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 και 132 (τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της) του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύουν σήμερα. 
6.4.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
6.4.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.4.4 Η σύνταξη Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 156, παρ. 4 – 6 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
6.4.5 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί σύμφωνα με 
τα παραπάνω, θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της 
αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό 
ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 
6.4.6 Σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 1 του Ν.4412/2016, το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της 
αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 
6.4.6 Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων 
έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 N.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 Ν.4412/2016. Επιτρέπεται 
η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 
σύμβασης. 
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβαση. 
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην 
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία 
ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω 
όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
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Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα 
του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω 
έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταση προθεσμίας περάτωσης 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 66 του Ν.4782/2021, στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο76 παρ.9 του Ν.4782/2021, και άρθρο 160 παρ 7 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4782/2021. 

Αίτηση του αναδόχου για παράταση, θα πρέπει να υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη 
λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 57 του Ν.4782/2021 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν οι εξής 
συνθήκες: 
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που 
ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές της χώρας και 
β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του 
Αναδόχου και 
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 
Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω 
καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 (Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) 
της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθμός προόδου εργασιών 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο ή 
την υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του 
Αναδόχου, για καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή 
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων 
μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. 
Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο 
τελικό μητρώο του έργου. 
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των 
εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το άρθρο 6.3 
(Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής) της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα 
αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6.5 (Παράταση προθεσμίας περάτωσης) της 
παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα 
περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των 
εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη 
προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας 
ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα 
και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 67 του Ν.4782/2021. 
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6.8.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στην άρθρο 6.2 (Συνολική προθεσμία) 
της παρούσας. 
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής 
προθεσμίας που προβλέπεται στην άρθρο 6.2 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας, ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας 
του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών 

 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 
τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της 
παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 

 
Ισχύει το άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
87 του Ν.4782/2021 

 
ΑΡΘΡΟ 6.10 Έκπτωση αναδόχου - Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – 

Ματαίωση διάλυσης - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης 
 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 78 & 79 του Ν.4782/2021, 162 & 163 του Ν. 
4412/2016. 
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7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Τρόπος Επιμέτρησης Εργασιών 
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα 
υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί 
προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. Τα επιμετρητικά στοιχεία 
υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, με 
υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. 

 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή 
τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών 
επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους 
τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον 
επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα 
υπηρεσία σχετική έκθεση. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της έκθεσης, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης αυτής. 

 
Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
σήμερα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.2 - Τροποποίηση και Προσαρμογές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών Προϋπολογισμού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του 
κονδυλίου τούτου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για 
εργασίες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, 
αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ 

 
ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4782/2021 και το άρθρο 24 του Ν. 4903/2022. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί έλασσον δαπάνες 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 75 του Ν.4782/2021), με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 
Δεν επιτρέπεται με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

 

 Να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

 Να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 
 Να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης 
 Να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 
 Να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη, 
 Να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες 

δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο 
έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). 
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Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

 

 Με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών» , έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

 Με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 
εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 
έργου. 

Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο 
μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου») μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα 
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 
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8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8.1 - Συμβατικό τίμημα 

 
8.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 

 
Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο 
ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες 
τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης 
τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά 
ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε 
είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και 
για τις νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειμένου για είδη 
εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου 
ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά 
την εκτέλεση του έργου. 
Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται και η κράτηση ύψους 0,1% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022, η κράτηση 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/ 
οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235), καθώς και η κράτηση 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780) 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Δήμο. 

 
8.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

 
Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελεσθούν νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, πέραν των 
οριζομένων ως συμβατικών, τότε επίσημες αναλύσεις ορίζονται οι παρακάτω, σύμφωνα με 
τη φύση των εργασιών: 
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολόγιων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Αριθ. 
ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β'/19-3-2017), του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. όπως ισχύει σήμερα (για κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών). 

 
Οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων θα ληφθούν από 
το πρακτικό διαπίστωσης τιμών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 
4412/2016. 

 
Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα 
προσφερθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρ. 150 του Ν. 
4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 
72 του Ν. 4412/2016 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και το 
άρθρο 23 του Ν. 4903/2022. 
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Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή 
μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση 
και χωρίς Φ.Π.Α. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται 
με επιτόκιο που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, 
προσαυξημένο κατά μηδέν εικοσιπέντε (0,25) ποσοστιαίας μονάδας. Εφόσον προκύπτει 
αρνητικό επιτόκιο, τούτο θεωρείται ως μηδενικό. Κατ’ εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 7 του άρθρου 72, το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις 
περιπτώσεις του άρθρου 187. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Χρονοδιάγραμμα τμηματικών 

πληρωμών 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4782/2021. 

 
Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται βάσει μηνιαίων πιστοποιήσεων που θα συντάσσονται 
από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται για έγκριση και πληρωμή στην υπηρεσία. 

 
Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
71 του Ν.4782/2021) και αποδίδονται σύμφωνα με το νόμο. 

 
Οι πιστοποιήσεις, λογαριασμοί και πληρωμές προς τον ανάδοχο, συντάσσονται και 
ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 
Οι λογαριασμοί θα στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα 
αφανών εργασιών. 

 
Οι πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κλπ. συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται 
και υποβάλλονται από τον ίδιο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό και κατά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερών. 

 
Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και με αντίγραφα του ημερολογίου του 
έργου, μέχρι την ημέρα της υπογραφής της, καθώς και σχέδια επιμετρήσεων και 
φωτογραφίες του έργου (χαρακτηριστικές φάσεις) από τις οποίες η μία θα δείχνει τη γενική 
άποψη του. 

 
Οι εντολές πληρωμής εκδίδονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά πλαίσια που ο 
νόμος ορίζει. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.4 - Πληρωμές - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4782/2021. Η πληρωμή του εργολαβικού 
τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022, η κράτησης 6‰, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780). 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές ή 
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άλλες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του 
ειδικού φόρου επί των εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. εισφορών του ως και των εισφορών του σε 
διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία. 
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.5 - Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 παρ 9 και 10 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εργολαβικά Ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών 
που εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές Μονάδος. 

 
Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγματική 
δαπάνη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση 
τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει σήμερα. 

 
Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των 
ημερομισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό της 
Υπηρεσίας το ανάλογο ποσόν το οποίον του αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό 
ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών διοδίων, των παντός είδους μεταφορικών 
μέσων του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων από το εξωτερικό 
υλικών, εφοδίων κ.λπ. και των αναφερομένων φόρων στο Ν.Δ. 4456/65 και 4435/ 66, 
καθώς και κάθε άλλης φορολογίας που θα ισχύει στο χρόνο επίδοσης της προσφοράς του. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου, επίσης δεν επιβάλλονται κρατήσεις και λοιπές 
επιβαρύνσεις που καταργήθηκαν με τους Νόμους 1642/86 και 1676/86. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.7 - Αίτηση για λογαριασμό - έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση 

ενδιάμεσης πληρωμής- πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 
του Ν.4782/2021 

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 152 Ν. 
4412/2016. 
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους 
των συμβατικών τευχών), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην 
προσφορά του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.8 - Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 71 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα 
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
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Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 82 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 71 παρ 13 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήξη ευθύνης εργοδότη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν 4412/206 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 71 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 79 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
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9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικητική παραλαβή προς χρήση 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 83 του Ν.4782/2021 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου 

 
Πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά 
από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο 
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που 
παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021. 

 
 

10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυήσεις 
 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα 
οριζόμενα στα Άρθρα 3.4 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 
(Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασμό κλπ) της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 
έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους 
όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών 
του και τρίτων ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας. 
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα 
διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το άρθρο 
2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις 
υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και διαμόρφωσης των έργων. 
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. Οποιεσδήποτε αστικές ή 
ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε 
αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ 
εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
παρόν τεύχος (άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισμοί) και στην ΤΣΥ (εαν υπάρχει), αλλά 
και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε 
στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που 
προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν 
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έχει καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων 
και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος 
εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, 
καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να 
αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική 
του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του 
έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 
αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Φορέα 

Η ευθύνη του Δήμου κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 
1.8 (Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.1 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση και κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από 
ενδεχόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο Δήμος αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές 
προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο 
άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας βίας) της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.4 - Συνέπειες ευθυνών του Φορέα 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 
υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο Δήμος κατά το Άρθρο 
10.3 (Ευθύνη του Φορέα) της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την 
Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής του κόστους 
αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τυχόν ασφαλιστήρια 
συμβόλαια , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 
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11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 11.1 - Ασφάλιση Προσωπικού 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 
δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 
Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και 
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέα όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 
ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή 
κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
3) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και 
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 
επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί 
στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα 
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την 
υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται 
ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε 
γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί 
κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει 
ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα 
ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την 
καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για 
την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας 
βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.4 - Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 
ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, 
ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 
δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης 
αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, 
ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 12.1 (Ορισμός 
της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως 
ισχυρή από τον Φορέα και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή 
χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας 
που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της 
παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8.13 (Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης) της παρούσας. 

 

13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021 

 
ΑΡΘΡΟ 13.2 Ενστάσεις - Δικαστική επίλυση διαφορών 

 
13.2.1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που 
προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα θέματα της Διοικητικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών περιέχονται στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016. 
13.2.2 Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 
4412/2016. 
13.2.3 Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 
4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 88 του Ν.4782/2021 
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14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 14.1 - Τελικές Διατάξεις 

 

14.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με τυχόν σύνταξη από 
μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και 
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών 
και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, 
από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει 
υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα 
διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 

 
14.1.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε 
τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
 
 Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται γενικά στο σύνολο του εξοπλισμού των 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του έργου. 

Επίσης οι Προδιαγραφές καλύπτουν τις εργασίες εγκατάστασης, την σήμανση, τους 
απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές, την τεκμηρίωση και ότι άλλο απαιτείται για την 
πλήρη αποπεράτωση και την θέση σε εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων. 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν όλες στο 
υπό μελέτη έργο. Έχουν περιληφθεί επιπλέον προδιαγραφές για να καλύπτει τις άλλες πιθανές λύσεις 
που δεν περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής ή πιθανόν να απαιτηθούν. 
 Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και μηχανήματα και 
χρησιμοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, δίνονται με αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται η 
προτεινόμενη αποδεκτή ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’ όψη υλικών, συσκευών και 
μηχανημάτων. 
            Όλα τα περιγραφόμενα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και όπου αναφέρεται 
συγκεκριμένος τύπος δεν υποδηλώνει προτίμηση αλλά ποιότητα κατασκευής. Είναι αποδεκτές 
εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και μηχανημάτων ιδίας, ή ανώτερης του αναγραφόμενου 
τύπου ποιότητας και μετά από έγκριση της επίβλεψης. 
 Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των υλικών, θα πρέπει να προϋποθέτει την μεταξύ τους 
συνεργασία (επιλεκτικότητα, cascading, κλπ) και την διαθεσιμότητα από μέρους του προμηθευτή 
διαθέσιμων ανταλλακτικών και παρελκομένων. 
 Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής 
της εγκατάστασης, όπως π.χ. διατομές καλωδίων κ.λ.π. οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες 
επιτρεπόμενες και ότι υλικά και συσκευές που δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις απορρίπτονται 
αμέσως από την επίβλεψη. Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν τεύχος 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης (τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει το τεύχος που είναι 
ανώτερο κατά σειρά ισχύος. 
 
1. Έκταση των Εγκαταστάσεων 
Η έκταση των επί μέρους εγκαταστάσεων καθορίζεται στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθώς και στα 
Σχέδια της μελέτης, οπωσδήποτε όμως διευκρινίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρεις, 
αποπερατωμένες και σε κανονική λειτουργία με πλήρες φορτίο και περιλαμβάνουν κάθε κύριο και 
βοηθητικό μηχάνημα, όργανο, εξάρτημα, υλικό κλπ. που χρειάζεται για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικά στα παρακάτω ή στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία. 
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2. Εξοπλισμός, μηχανήματα, συσκευές, όργανα, υλικά, κλπ. 
Ο εξοπλισμός εν γένει, τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα, τα υλικά, κλπ. που χρησιμοποιούνται 
στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, θα ακολουθούν : 
α) τις Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. 
β) τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
γ) τις Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Όσα δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές θα συμφωνούν με σχετικές εγκρίσεις που 
εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά την διαδικασία των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. 
Όπου παρακάτω στο παρόν άρθρο αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή, αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα 
σημεία της, εκτός από αυτά που τυχόν αντιτίθενται προς τα προαναφερθέντα εδάφια α) έως γ) πρότυπα 
/ προδιαγραφές, οπότε εφαρμόζονται αυτά. 
 
3. Κατασκευή εγκαταστάσεων 
Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με : 
α) Τους Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία αυτών 
β) Τους όρους των επίσημων Κανονισμών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως των μηχανημάτων, 
συσκευών και οργάνων, για όσα από αυτά είναι προελεύσεως εξωτερικού και δεν υπάρχουν επίσημοι 
Κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους 
γ) Τους Διεθνείς Κανονισμούς 
δ) Τα Σχέδια της Μελέτης, 
ε) Τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης 
στ) Τις Εντολές, Οδηγίες και Υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου και της 
επίβλεψης του έργου. 
 
4. Άδειες Έναρξης Εργασιών - Πιστοποιητικά Ελέγχου - Άδειες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων  
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες προς τους 
αρμόδιους φορείς, για όσες από τις εγκαταστάσεις το προβλέπει ή απαιτεί η νομοθεσία για την λήψη : 
α) Αδειών έναρξης εργασιών 
β) Πιστοποιητικών ελέγχου εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν 
γ) Αδείας λειτουργίας εγκαταστάσεων 
Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, και επιπρόσθετα , έχει την υποχρέωση να κάνει όσες ενέργειες χρειάζονται προς τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) για την έγκαιρη εξασφάλιση των αντίστοιχων παροχών, 
τη ρύθμιση λεπτομερειών παροχών και σύνδεσης αυτών κλπ. 
 
5. Παραγγελίες μηχανημάτων, συσκευών, υλικών κ.λπ. 
Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, συσκευών, 
των υλικών κ.λπ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία τους, είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλλει για έγκριση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου και την επίβλεψης του 
έργου: 
α) Κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά κ.λπ. που σκοπεύει να παραγγείλει, 
που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή, τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και 
λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, σε τρόπο που να αποδεικνύεται «κατ’ αρχή» ότι τα είδη αυτά είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
β) Γενικά σχέδια που να δείχνουν την διάταξή τους μέσα στους προβλεπόμενους χώρους σε κατάλληλη 
κλίμακα όπου θα αναφέρονται οι γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους, προς επιβεβαίωση 
της δυνατότητας εγκατάστασής τους στους προβλεπόμενους χώρους. 
 
6. Έλεγχος του εξοπλισμού και των υλικών που φέρνει ο Ανάδοχος στο Εργοτάξιο 
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Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά που φέρνει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο για την κατασκευή των 
εγκαταστάσεων, και γενικά για ενσωμάτωση στο έργο, θα είναι καινούργια, Α’ διαλογής χωρίς 
ελαττώματα και θα πληρούν τους σχετικούς συμβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την 
κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους. Η επίβλεψη του έργου έχει το δικαίωμα ελέγχου και 
δοκιμής κάθε είδους εξοπλισμού ή υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την άμεση 
απομάκρυνσή του από το εργοτάξιο, σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναφέρονται στα 
χαρακτηριστικά και την ποιότητα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Τεχνική Υπηρεσία και στην επίβλεψη του έργου όλα 
τα στοιχεία που θα του ζητηθούν σχετικά με την προέλευση του εξοπλισμού και των υλικών, καθώς και 
να τα απομακρύνει από το εργοτάξιο (με εντολή της), εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 
7. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων 
Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες προστασίας, ηλεκτρονόμοι κλπ. πρέπει να 
ικανοποιούν τους παρακάτω γενικούς όρους : 
α) Να είναι κατασκευασμένα για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική 3Χ400V/50Hz ή μονοφασική 
230V/50Hz, όπως κάθε φορά προβλέπεται στα στοιχεία των εγκαταστάσεων. 
β) Να είναι τύπου που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους. 
Γενικά όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύεται σε στεγανούς πίνακες βαθμού 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 κατά ΙΕC. 
Επίσης στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα : 
  Η στερέωση των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων και η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να γίνει κατά 
τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η χαλάρωση λόγω κραδασμών (πχ. χρήση ροδέλων και γκρόβερ, 
συσφίξεις με δυναμόκλειδο κλπ.). 
  Οι ηλεκτρονόμοι και οι διατάξεις αυτοματισμού θα εφοδιασθούν με κατάλληλα προστατευτικά 
καλύμματα έναντι σκόνης (dust covers) 
  Τα ανοίγματα αερισμού των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών θα εφοδιασθούν με κατάλληλο 
προστατευτικό πλέγμα που θα εμποδίζει την είσοδο εντόμων, πουλιών ή τρωκτικών σε αυτά, χωρίς να 
εμποδίζει τη λειτουργικότητά τους.  
  Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν εγκεκριμένη κατάλληλη πρόβλεψη και μέσα που θα εμποδίζουν την 
είσοδο τρωκτικών που μπορούν να προξενήσουν βλάβες στα καλώδια ή την λειτουργία συσκευών και 
μηχανημάτων. 
 
8. Επιφανειακή Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών 
Όλες οι μεταλλικές κατασκευές που εφαρμόζονται στο έργο εν γένει, θα πρέπει να προστατεύονται 
επιφανειακά από διάβρωση, οξίδωση, τραυματισμούς κλπ. 
Για την επιφανειακή προστασία τους θα εφαρμόζονται οι παρακάτω προδιαγραφές, κατά περίπτωση και 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. 
i) Γαλβάνισμα εν θερμώ Χαλύβδινων Κατασκευών 
Οι μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα θα γαλβανίζονται εν θερμώ με εμβάπτιση σε λιωμένο 
ψευδάργυρο. 
Το γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές : BS 729, ASTM A-123 & GR-181 (ΔΕΗ). 
Το γαλβάνισμα θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια : 
α) Καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών από βρομιές, λίπη κλπ. 
β) Προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών : με αμμοβολή επιφανειών ISO Sa 2½ ή με χημική μέθοδο 
(φωσφάτωση) 
γ) Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας με ρητίνες (prefluxing) 
δ) Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λιωμένο ψευδάργυρο 
ε) Τελική επεξεργασία (ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, έλεγχος, 
μέτρηση πάχους επικάλυψης κλπ.) 
Η επικάλυψη σε ψευδάργυρο των επιφανειών θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
DIN 50976/E/1988 με πάχος επικάλυψης ως ακολούθως : 
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Χαλύβδινο έλασμα < 1mm : 360gr/m² ή 50 μm 
Χαλύβδινο έλασμα 1-3mm : 400gr/m² ή 55 μm 
Χαλύβδινο έλασμα 3-6mm : 500gr/m² ή 70 μm 
Χαλύβδινο έλασμα > 6mm : 610gr/m² ή 85 μm 
Εξαρτήματα (βίδες κλπ) : 400gr/m² ή 55 μm 
Χυτοσιδηρές κατασκευές : 500gr/m² ή 70 μm 
ii) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών Γαλβανισμένων εν Θερμώ 
Οι μεταλλικές κατασκευές που είναι γαλβανισμένες εν θερμώ, θα βάφονται ως ακολούθως : 
α) Καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών από βρομιές, λίπη κλπ. 
β) Βαφή της επιφάνειας με μία στρώση αστάρι (wash primer) πάχους επικάλυψης «ξηρού υμένα» 
περίπου 10μm. 
γ) Τελική βαφή με δύο (2) στρώσεις εποξειδικής (epoxy) βαφής με πάχος επικάλυψης «ξηρού υμένα» 
περίπου 2X50μm. 
Συνολικό πάχος βαφής : 110μm. 
Το αστάρι (wash primer) είναι ειδικό για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας για την ισχυρή 
πρόσφυση της τελικής εποξειδικής βαφής επάνω στην γαλβανισμένη μεταλλική επιφάνεια. 
Έχει ως κύριο συστατικό οξείδια του ψευδαργύρου (zinc tetra-oxy-chromate) σε βάση από ρητίνες 
(polyvinyl butyral resins). 
Η τελική βαφή (enamel) είναι εποξειδική βαφή με βάση τις ρητίνες (chlorydrinbisphenol epoxy resin) 
με μέσο σκλήρυνσης το πολυαμίδιο (polyamide). 
Είναι βαφή υψηλής αντοχής στην οξείδωση, για βιομηχανική και ναυτιλιακή χρήση. 
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και εξαιρετική αντοχή στο νερό, τα οξέα και τα 
αλκάλια. 
Η βαφή θα συνοδεύεται με εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης. 
iii) Βαφή Κατασκευών από Ανοξείδωτο Χάλυβα 
Οι κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα (πχ. AISI 304, 316 κλπ.), θα βάφονται όπως οι μεταλλικές 
κατασκευές που είναι γαλβανισμένες εν θερμώ. 
Η βαφή θα συνοδεύεται με εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης. 
iv) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών από κράματα Αλουμινίου 
Οι μεταλλικές κατασκευές από κράματα αλουμινίου (πχ. AlMgSi), θα βάφονται ως ακολούθως: 
α) Καθαρισμός των μεταλλικών Fυu949 επιφανειών από βρομιές, λίπη κλπ. 
β) Επεξεργασία της επιφάνειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 50939 
γ) Ηλεκτροστατική βαφή «πούδρας» πάχους τουλάχιστον 50μm 
Η βαφή θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής, όχι επί τόπου του έργου. 
v) Βαφή Χαλύβδινων Κατασκευών 
Η βαφή των κατασκευών από χάλυβα θα γίνεται ως ακολούθως : 
Προετοιμασία 
α) Καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών από βρομιές, λίπη κλπ. 
β) Προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή ποιότητας ISO Sa 2½ 
Βαφή 
α) μία στρώση αστάρι βάσης με πάχος «ξηρού υμένα» 50μm 
β) μία στρώση εποξειδική βαφή με πάχος «ξηρού υμένα» 100μm 
γ) δυο στρώσεις τελική βαφή πολυουρεθάνης σε πάχος «ξηρού υμένα» 2Χ50=100μm 
Συνολικό πάχος βαφής : 250μm. 
 
Τα τυπικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω βαφών έχουν ως ακολούθως: 
 
α) Αστάρι βάσης 
Το αστάρι βάσης είναι δυο συστατικών πλούσιο σε μεταλλικό ψευδάργυρο. 
Όταν εφαρμοσθεί και σκληρυνθεί περιέχει τουλάχιστον 95% μεταλλικό ψευδάργυρο. 
Τα πλεονεκτήματα του είναι η πρόσφυση και η ελαστικότητά επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, η αντοχή 
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του στη φθορά και η καθοδική προστασία που προσφέρει. 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Απόχρωση : γρι μεταλλικό 
Εμφάνιση : ματ 
Σύσταση 
Βάση : Μεταλλικός ψευδάργυρος 
Μη πτητικός φορέας : Εποξειδικές ρητίνες 
Σκληρυντής : Πολυαμίδιο 
Σημείο ανάφλεξης : 25°C 
Ιξώδες : 80 Krebs Units στους 20°C 
Ειδικό βάρος : 3 gr/ml στους 20°C 
Θεωρητική κάλυψη : 12m²/lit για πάχος ξηρού υμένα 50μm 
Αντοχή : σε θερμοκρασία - μέχρι 400°C 
σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
σε διάβρωση – άριστη 
 
β) Εποξειδική βαφή 
Η βαφή γίνεται με χρώμα εποξειδικής βάσης, δυο συστατικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές US MIL-
C4556 D. Προσφέρει ένα σκληρό ανθεκτικό υμένα με εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και 
φθορά στο χρόνο. 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Απόχρωση : όλα τα χρώματα του καταλόγου της RAL 
Εμφάνιση : ημίστιλπνη 
Χρωστικές : Διοξείδιο του τιτανίου ή άλλα αδρανή 
Μη πτητικός φορέας : Εποξειδικές ρητίνες 
Σκληρυντής : Πολυαμίδιο 
Σημείο ανάφλεξης : 25°C 
Ιξώδες : 85 Krebs units στους 20°C 
Ειδικό βάρος : 1.4 gr/ml στους 20°C 
Θεωρητική κάλυψη : 8m²/lit για πάχος ξηρού υμένα 100μm 
Αντοχή : σε θερμοκρασία - μέχρι 100° 
σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
σε αλκάλια - άριστη 
σε οξέα - άριστη 
σε διαλύτες - πολύ καλή 
σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη 
Πρόσφυση : άριστη 
 
γ) Τελική βαφή 
Η τελική βαφή γίνεται με χρώμα, δυο συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη, υψηλής στιλπνότητας και 
αντοχής στο χρόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές US MILC83286/B. 
Διακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θαλάσσιο περιβάλλον, νερό, κρούσεις και τριβές. 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
Εμφάνιση - Απόχρωση : όλα τα χρώματα του καταλόγου της RAL 
Εμφάνιση : πολύ στιλπνή 
Σύσταση 
Χρωστικές : Διοξείδιο του τιτανίου ή άλλα αδρανή ανάλογα με την απόχρωση 
Μη πτητικός φορέας : Αλιφατικές πολυουρεθάνες 
Σκληρυντής : Ισοκυανικές ενώσεις 
Στερεά κατά βάρος : 50-55% 
Σημείο ανάφλεξης : 35°C 
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Ιξώδες : 60-80 sec flow cup D4 στους 20°C 
Ειδικό βάρος : 1.2 gr/ml στους 20°C ανάλογα με την απόχρωση 
Θεωρητική κάλυψη : 10m²/lit για πάχος ξηρού υμένα 50μm 
Αντοχή : σε θερμοκρασία μέχρι 150°C 
σε καιρικές συνθήκες - άριστη 
σε αλκάλια - πολύ καλή 
σε οξέα - άριστη 
σε διαλύτες - άριστη 
σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη 
Σκληρότητα : ΗΒ1 
Σκληρότητα (Konig) : > 90 
Αντοχή στην τριβή : > 40 (L/MIL) 
 
δ) Δοκιμές σε αλατονέφωση (salt spray test) 
Η επιφάνεια δεν εμφανίζει ίχνη διάβρωσης κατά την τεχνίτη γήρανση για 450 ώρες έκθεσης σε 
αλατονέφωση με 5% NaCl στους 35°C 

 
Πορεία κατασκευής - εργασιών Η/Μ. 

 
Οι φάσεις κατασκευής των Η/Μ εργασιών του έργου και οι αντίστοιχες εργασίες όπου απαιτείται έχουν 
ως εξής: 
1) Χωματουργικές εργασίες : εκσκαφές των τάφρων των δικτύων παροχής ρεύματος και σωληνώσεων 
σε βάθος έως 0,50 μέτρων και πλάτους έως 1,0 μέτρου, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 
2) Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών σωλήνων και σωληνώσεων νερού. 
3) Εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου και σκυρόδεμα.  
5) Επανεπίχωση των τάφρων και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου έκτασης περίπου 200μ2  με 
διάστρωση από σκυρόδεμα μέσου πάχους  0,12 μέτρων 
6) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες : τοποθέτηση καλωδίων, τοποθέτηση πίλλαρ, τοποθέτηση 
αντλητικού  συνδέσεις, μετρήσεις, έλεγχοι, δοκιμές, παράδοση και λειτουργία του έργου . 
           
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις συνθήκες τεχνικής προσαρμογής, μελέτης και τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά στα οποία ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφωθεί στην πραγματοποίηση 
των ηλεκτρικών πινάκων. Όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει επακριβώς 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου (σύμφωνα με τα ζητούμενα των προδιαγραφών και 
με την καθορισμένη ακολουθία), πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Χερσονήσου. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών στοιχείων που διατυπώνονται στη 
παρούσα προδιαγραφή, θα υπερισχύει η περιγραφή που είναι πλέον συμφέρουσα στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου. Είναι ευνόητο ότι όλες οι γενικές συμφωνίες μπορούν να 
τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου. 
Ηλεκτρικά διαγράμματα   
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και με 
τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά τεύχη της μελέτης.   
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς   
Στη περίπτωση που έχει παραληφθεί και δεν έχει αναλυτικά αναφερθεί στη παρούσα προδιαγραφή 
και σε όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα, πρέπει να συμμορφώνονται με τα εξής :   

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους 
 Πρότυπο ΕΛΟΤ 384 
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 Ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ  
 Κανονισμός IEC 439.   
 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων 

 
      Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας 
Σύστημα διανομής:  α) τριφασικό + γείωση + ουδέτερος  β) μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 
Τάση λειτουργίας:  α) 400 V (+/-)10%  β) 230 V  
Τάση δοκιμής: 2500 V   
Συχνότητα: 50 H -4% + 2%   
Τάση βοηθητικών  α) 24 VDC για τα διάφορα στοιχεία που θα κυκλωμάτων: συνδέονται απ' ευθείας με 
το PLC και σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν  β) 24 VAC ή 24 
VDC για τα διάφορα φλοτέρ και λοιπά όργανα που δεν ανήκουν στο (α)  γ) 230 VAC για τα λοιπά 
κυκλώματα   
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο που δίδεται η ηλεκτρική ενέργεια 1sec) (πίνακας ακροδεκτών): 
25ΚΑ   
Υπερθέρμανση: σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439.   
 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά: Δομή Και Τρόπος Κατασκευής  
Βαθμοί προστασίας Ο πίνακας πρέπει να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο βαθμό προστασίας: IP 55 σύμφωνα 
με κανονισμό IEC 529.   
Δομή πίνακα 
  Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στραταριστεί και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα 
με ασημοκόλληση decappe, ελάχιστο πάχος 1,5 mm - βάση και παρυφή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 
mm - πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα 
όργανα (επίσης από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2,5 mm) πρέπει να προσθαφαιρείται. Οι μετωπικές 
μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα είναι τετραγωνικού σχήματος. Στην εσωτερική 
άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό 
λάστιχο, ελαχίστης επιφανείας 1 cm2. Οι πίνακες θα φέρουν κανάλια καλωδίων και κατακόρυφο 
ακροκιβώτιο έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανομή των αγωγών και καλωδίων από τα πάνω προς τα 
κάτω. Η βάση και η πάνω πλευρά του καναλιού των καλωδίων των πινάκων θα είναι κλειστά με 
προσθαφαιρετές πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Οι πίσω, κάτω και πάνω πλευρές 
των πινάκων είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες εξασφαλίζουν την απόλυτη 
στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με 
κατάλληλους στυπιοθλίπτες. Οι πίνακες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο 
για προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό στην μεταλλική μετωπική 
επιφάνεια των πινάκων θα παραμένει ελεύθερος χώρος ίσος με τουλάχιστον 30% του ολικού εμβαδού 
της μετωπικής επιφάνειας του πίνακα. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες όπου 
απαιτείται ώστε να μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση 
ή μερική καταστροφή της μεταλλικής κατασκευής. Στις μετωπικές πόρτες είναι τοποθετημένα τα 
μπουτόν χειρισμού, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογές, πιθανά όργανα μετρήσεως τα οποία είναι μέρος των 
βοηθητικών κυκλωμάτων. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με ότι πρόσθετο απαιτείται για να 
αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίες μέσα σε αυτούς. 
 
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : μετρήσεις - χειριστήρια - ενδείξεις - προστασίες - καλώδια - 
ακροδέκτες. 
Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εύκαμπτους αγωγούς με βαθμό μόνωσης όχι λιγότερο από 4, και με διατομή 2,5 
mm2. Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιηθούν με εύκαμπτους αγωγούς με 
ελάχιστη διατομή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισμό των διατομών θα ληφθούν υπ' όψη οι πραγματικές 
συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, 
πρέπει να προστατεύονται με κινητές ισχυρές μονώσεις IP 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας 
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το συμβολισμό "επικίνδυνο" . Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα 2 άκρα 
τους με ειδική περιτύλιξη πλαστική που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα γράμματα ή 
αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά διαγράμματα. Κυκλώματα με διάφορες ηλεκτρικές χαρακτηριστικές 
μπορούν επίσης να αναγνωρίζονται από το διαφορετικό χρώμα των καλωδίων (συνεχές, εναλλασσόμενο 
ρεύμα, κυκλώματα συναγερμού, κλπ.). Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από πάνω προς τα 
κάτω και πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες 
στα καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η τοποθέτηση ενός προφίλ για την υδατοστεγή στερέωση 
των προαναφερομένων καλωδίων.   
Τα ακροκιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κατακόρυφα. Θα προβλέπεται ένα κανάλι ανύψωσης 
καλωδίων, συμπληρούμενο με προσθαφαιρετές πλάκες, τοποθετημένες στην είσοδο των καλωδίων. Οι 
αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά κανάλια από PVC τα οποία είναι 
άκαυστα. Αν αυτοί έχουν μεγάλες διατομές, επιτρέπεται διαδρομή έξω από το κανάλι, αρκεί αυτή να 
ασφαλίζεται επαρκώς με τη βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης λειτουργίας θα 
τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια.   
Όλες οι είσοδοι, και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων αριθμημένων κλεμμών.   
Επιπλέον των σημερινών απαιτούμενων κλεμμών θα υπάρχουν εγκατεστημένες από σήμερα εφεδρικές 
κλέμμες σε αριθμό 15% των σήμερα προβλεπόμενων. Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς 
ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 2,5 mm2, με διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ. σε συνάρτηση 
των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες. Στις συνδέσεις των 
κλεμμών που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός 
σε κάθε κλέμμα. Οι κλέμμες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό 
λαμάκι (ή κάτι παρόμοιο) και όχι απευθείας στον αγωγό.  
Τα σχέδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, τα κυκλωματικά διαγράμματα και κάθε είδους γραφική 
αναπαράσταση θα πρέπει να παραδίδονται στην υπηρεσία για έλεγχο και επικύρωση πριν 
κατασκευαστούν οι πίνακες. Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή:  
Ηλεκτρικός εξοπλισμός: DIN EN 60204-1  
Ταξινόμηση καλωδίων στον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500  
Ταξινόμηση καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298 T 4  
Ταξινόμηση καλωδίων στο μηχάνημα: DIN EN 60104 T 1  
Ταξινόμηση μπαρών χαλκού: DIN 43671  
Κυκλώματα ελέγχου: πάντα γειωμένα στη μία άκρη, αλλιώς αποσυνδετήρας δύο ακίδων με έλεγχο 
σφάλματος γης 
Κύκλωμα έκτακτης διακοπής (DIN 60204): σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατηγορίας 0/1/2  
Επιτρεπτές περιοχές για τη διευθέτηση ενεργοποιητών, περιλαμβάνει ασφάλειες και διακόπτες: 
σύμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 
Αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας  
Για την αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας 220V οι συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  
• Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ  
• Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τριφασικές γραμμές τροφοδοσίας.  
• Nα έχουν μικρό risetime 
 
2. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (inverter) 90 kW / 180 A  

Πρέπει απαραίτητα να έχει πιστοποίηση CE για βιομηχανικό και οικιστικό περιβάλλον και να διαθέτουν 
περιληπτικά μικροεπεξεργαστή για τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας και το 
απαραίτητο λογισμικό προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος.  
Χρησιμοποιείται  σε κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, για μείωση των ρευμάτων εκκίνησης καθώς 
και των μηχανικών καταπονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταμάτημα ενός κινητήρα 
καθώς και για την ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα κατά την λειτουργία του, για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ρυθμιστής στροφών θα βασίζεται σε τεχνολογία Vector Control και θα 
διαθέτει δυνατότητα PID control με sleep function με ανάδραση από αναλογικό αισθητήρα πίεσης και 
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ειδικές ρουτίνες για την λειτουργία αντλιών. 
Ο κατασκευαστής του ρυθμιστή στροφών ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας του, θα πρέπει να 
διαθέτει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και καταρτισμένο προσωπικό. 
Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ20 και να διαθέτει επιβερνικωμένες 
πλακέτες σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-3 class 3C2, class 3S2  
• Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει συμβατότητα με τα παρακάτω πρότυπα  
o IEC 61000-2-4 Voltage unbalance  
o IEC 61000-2-4 Frequency variations  
o EN 61000-3-2 Harmonics(I ≤ 16A)  
o EN 61000-3-12 Harmonics(16A < I ≤ 75A)  
o EN 61000-4-2 ESD: Electrostatic Discharge  
o EN 61000-4-3 RS: Electromagnetic radiated susceptibility   
o EN 61000-4-4 EFT: Electric Fast Transient  o EN 61000-4-5 Surge transient 
o EN 61000-4-6 CS: Conducted Susceptibility  
o EN 61000-4-11 Voltage dips and short interruption  
o EN 61000-6-3 Emission – Residential, commercial and light-industrial environments   
o EN 61000-6-4 Emission – Industrial environments  
o EN 61000-6-1 Immunity – Residential, commercial and light-industrial environments  
o EN 61000-6-2 Immunity – industrial environments   
o EN 61800-3 Part 3: Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC requirements 
and specific test methods   
o EN 61800-3 Immunity  
o EN 61800-3 Low frequency immunity  
o EN 61800-3 Low frequency emission   
o EN 61800-3 Conducted Emission   
o EN 61800-3 Radiated Emission   
o EN 61800-5-1 Part 5-1: Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety 
requirements – Electrical, thermal and energy  
o UL508C Power Conversion Equipment CAN/CSA-C22.2 No. 14-2005 Industrial Control Equipment 
cUL marking (Approved by UL)  
o ISTA Procedure 1A Package Drop test and package vibration test Packaged-Products weighing 
150 lb (68 kg) or Less  
o ISTA Procedure 2B Package Drop test and package vibration test Packaged-Products weighing 
over 150 lb (68 kg)  
o EN 50178 Operation and non-operation vibration test 
• Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται ως προς Διεθνή Πρότυπα προϊόντος  
o Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 και Προστασίας Περιβάλλοντος ISO 14001  
o Έγκριση CE.  
o Πιστοποιητικό UL 
Ο ρυθμιστής στροφών θα μπορεί να λειτουργήσει στο 120% του ονομαστικού του φορτίου, για 60 sec. 
Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει κλεμμοσειρά ελέγχου οι οποίες θα πρέπει με τη σειρά τους 
να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο:  
o 3 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους 0 - 10 V και 0(4) - 20 mA  
o 2 προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους 0(4) - 20 mA  
o 8 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους   
o 2 ψηφιακές εισόδους forward & reverse  
o 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ   
o 1 ψηφιακή είσοδο Safe Torque Off (STO) με πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN 13849 Cat. 3 PL d 
και το πρότυπο IEC 62061/IEC61508 SIL CL 2. 
Δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών μέσω PID controller με αυτόματη εκκίνηση και στάση 
(sleep function) ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής, με σήμα 4-20mA από αισθητήρα στάθμης, 
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παροχής ή πίεσης. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης της αντλίας από το inverter, όταν η υπολογιζόμενη 
από τον ελεγκτή PID συχνότητα εξόδου, λόγω της επίτευξης π.χ. της επιθυμητής πίεσης, μειωθεί κάτω 
από ένα καθορισμένο όριο, για έναν συγκεκριμένο χρόνο (και οι δύο τιμές θα είναι ρυθμιζόμενες μέσω 
παραμέτρων), τότε το inverter θα μηδενίζει τη συχνότητα εξόδου του και θα εισέρχεται σε κατάσταση 
αναμονής (Sleep Mode). Ακολούθως, όταν υπάρξει ξανά ζήτηση από το δίκτυο και η υπολογιζόμενη από 
τον ελεγκτή PID συχνότητα εξόδου, αυξηθεί πάνω από ένα καθορισμένο όριο, για έναν συγκεκριμένο 
χρόνο (και οι δύο τιμές θα είναι ρυθμιζόμενες μέσω παραμέτρων), τότε το inverter θα επανεκκινεί την 
αντλία, με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής πίεσης. 
 
3. ΚΙΒΩΤΙΟ PILLAR 

 Το κιβώτιο Pillar θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό πλαίσιο από προφίλ συγκολλημένα και 
εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πρεσσαριστό πάχους 1,5 mm. Το εσωτερικό 
θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας στα αριστερά, 
διαστάσεων τουλάχιστον 0,40 x 1,20 x 0,40 m (ΜxΥxΠ), θα προορίζεται για την ΔΕΗ και ο άλλος, 
διαστάσεων 0,70 x 1,20 x 0,40 m (ΜxΧΥxΠ), για τον πίνακα αυτοματισμού. Στην πλάτη του Pillar θα 
είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1 mm για την στερέωση του 
πίνακα. Η επάνω πλευρά του Pillar θα καλυφθεί από ειδικό σκέπαστρο κατά της βροχής. Όλη η κατασκευή 
θα είναι στεγανή στην βροχή και θα έχει υποστεί ηλεκτροστατική βαφή.  Η τοποθέτηση του Pillar θα γίνει 
σε ειδική βάση οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 0,40 m από το έδαφος.  

 
4. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 90 kW 

 Ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος είναι: 
• Οι καμπύλες των υδραυλικών αποδόσεων των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι οι επίσημες 
εργαστηριακές του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9906 Annex A.   
• Η αντλία και ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι προϊόντα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου  και να 
είναι πιστοποιημένα για χρήση πόσιμου νερού .  
• Τόσο η αντλία όσο και ο ηλεκτροκινητήρας θα παραδοθούν ειδικά κατασκευασμένοι έτσι ώστε να 
επιτρέπεται από τον χρήστη η λειτουργία τους σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση, αναλόγως των 
συνθηκών της εκάστοτε εγκατάστασης, χωρίς μετατροπή. 
 
4.1. Αντλία 
 Η αντλία θα είναι υποβρύχια, φυγόκεντρη, πολυβάθμια, μικτής ή ακτινικής ροής, πλήρως ανοξείδωτη,  
κατάλληλη για λειτουργία σε γεώτρηση ή σε δεξαμενή, τεχνικά εξελιγμένης σύγχρονης κατασκευής και 
υψηλού βαθμού απόδοσης.  Θα παρουσιάζει απλότητα κατασκευής και ευχέρεια αποσυναρμολόγησης των  
διαφόρων στοιχείων στον τόπο του έργου. Η αντλία θα πρέπει να φέρει εντός της πρώτης βαθμίδας 
μηχανισμό για την αποτροπή του φαινομένου της ανύψωσης των πτερωτών (άνω θρως) σε περίπτωση 
όπου αυτό συμβεί λόγω των συνθηκών της εκάστοτε εγκατάστασης. 
Αναρρόφηση  
Η αναρρόφηση της αντλίας θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), με 
φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς αυλακώσεις ή άλλες ανωμαλίες.  
 Κατάθλιψη  
 Η κατάθλιψη της αντλίας θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), με 
φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς αυλακώσεις ή άλλες ανωμαλίες, θα φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής και φλαντζωτό καταθλιπτικό στόμιο.   
Βαθμίδες Άντλησης - Πτερωτές   
Οι βαθμίδες της αντλίας θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), με 
φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς αυλακώσεις ή άλλες ανωμαλίες, και θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω 
τιραντών συγκρατήσεως κατασκευασμένοι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304). Οι πτερωτές 
της αντλίας θα είναι μικτής ή ακτινικής ροής. Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 
304), με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς αυλακώσεις ή άλλες ανωμαλίες και θα στερεώνονται πάνω στον 
άξονα της αντλίας με τερματικό κοχλιωτό δαχτυλίδι σύσφιξης (AISI 304). 
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Άξονας  
Ο άξονας της αντλίας θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 
(AISI 420) και στα ακραία του σημεία θα εδράζεται σε ορειχάλκινα έδρανα.  Σύνδεσμος σύνδεσης 
αντλίας και κινητήρα (Κόπλερ)  Ο σύνδεσμος της αντλίας με τον ηλεκτρικό κινητήρα  
θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 420).   
Φίλτρο – προφυλακτήρας καλωδίων   
Το φίλτρο αναρρόφησης και ο προφυλακτήρας των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα (AISI 304) και θα στερεώνονται πάνω στο σώμα της αντλίας με ανοξείδωτους κοχλίες. 
 
4.2 Υποβρύχιος ηλεκτρικός κινητήρας  
Γενικά  
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, κατάλληλος για μόνιμη και συνεχή λειτουργία 
εντός του ύδατος. Θα είναι υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, ασύγχρονος, τριφασικός, διπολικός, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, συχνότητας 50 Hz, επαναπεριελίξιμος, βαθμού προστασίας IP68. Θα 
παράγει την πλήρη του ισχύαπροβλημάτιστα, ακόμα και με αυξομειώσεις της ονομαστικής τάσης του 
δικτύου κυμαινόμενες από +5% έως -5%. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι κατασκευασμένοι από 
βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 
9001:2008 φέροντας σήμανση CE.   
Στάτης   
Ο πυρήνας του στάτη θα  σχηματίζεται από πυριτιούχα δυναμοελάσματα εξέλασης, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή μόνωση και μικρότερη δυνατή απώλεια από υστέρηση και δυνορεύματα. 
Ο στάτης θα είναι επαναπεριελίξιμος  και το εξωτερικό του κέλυφος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.   
Περιέλιξη   
Οι αγωγοί της περιέλιξης θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, και θα φέρουν στρώση μόνωσης τύπου 
PE2+PA (max θερμοκρασία λειτουργίας 70οC) ή καλύτερο , για λειτουργία σε νερό μέγιστης 
θερμοκρασίας εώς 50οC. Η αντίσταση μόνωσης της περιέλιξης μετρούμενη ως προς την γη με τάση 
3000 Volt θα πρέπει να είναι 2000ΜΩ και άνω, ήτοι άπειρο.   
Ρότορας   
Ο ρότορας θα σχηματίζεται από πυριτιούχα δυναμοελάσματα εξέλασης και θα φέρει μπάρες χαλκού, 
ώστε να εξασφαλίζει υψηλές ηλεκτρικές αποδόσεις, εναλλάξιμα χιτώνια και θα έχει υποστεί δυναμική 
ζυγοστάθμιση. Ο άξονάς του θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.   
Έδρανα στήριξης (ακτινικά)   
Ο ηλεκτροκινητήρας θα εδράζεται σε γραφιτούχους υδρολίπαντους τριβείς ανάλογου μεγέθους και 
διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας και διάρκεια ζωής του.   
Ωστικό έδρανο  
Το ωστικό έδρανο θα είναι τύπου MICHELL, υδρολίπαντο, πολλαπλής ευστάθειας, το οποίο μπορεί να 
δεχθεί αξονικά φορτία 250% - 300% μεγαλύτερα από αυτά που δημιουργεί η αντλία κατά τη 
λειτουργία της. Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 420) επεξεργασμένο ή 
ισοδύναμο. Το ωστικό έδρανο θα είναι κατάλληλο για παραλαβή αξονικών φορτίων ≥20.000 Ν. (για 
κινητήρες διαμέτρου 6’’) και ≥45.000Ν (για κινητήρες μεγαλύτερους των 6’’).  
Ψύξη – λίπανση ηλεκτρικού κινητήρα   
Το υγρό ψύξης και λίπανσης του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μείγμα μη τοξικού αντιδιαβρωτικού 
υγρού με καθαρό νερό,  έτσι ώστε να αποφεύγεται το πάγωμα του κινητήρα σε θερμοκρασία έκθεσής 
του έως τους 10οC .   
Μηχανική στεγανοποίηση   
Ο κινητήρας θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη απομάκρυνσης άμμου και θα είναι εφοδιασμένος με 
σύστημα στεγάνωσης του άξονα από εισδοχή ξένων υγρών (μηχανικός στυπιοθλίπτης).  Η 
στεγανοποίηση των καλωδίων άκρων του  ηλεκτροκινητήρα θα είναι ολοκληρωτικά εξασφαλισμένη από  
ελαστικά παρεμβύσματα, τα οποία θα αποτρέπουν το αντλούμενο νερό να εισέλθει στο εσωτερικό του 
κινητήρα. 
Διάταξη αποσυμπιέσεως  
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Θα παραλαμβάνει πιέσεις που δημιουργούνται λόγω της θερμικής διαστολής  του νερού με το οποίο 
έχει γεμίσει ο κινητήρας πριν από την εγκατάστασή του. Για περαιτέρω αύξηση της πιέσεως ο 
κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει ρυθμιστική βαλβίδα εκτόνωσης και ισοστάθμισης της πίεσης στο 
εσωτερικό του.  
Καλώδια τροφοδοσίας   
Ο κινητήρας θα διαθέτει πλακέ καλώδια τροφοδοσίας (για ευκολότερη σύνδεση με το παροχικό 
καλώδιο και απαιτώντας μικρότερο όγκο κατά την διέλευσή του μέσα από τον προφυλακτήρα των 
καλωδίων της αντλίας), τριών κλώνων, ειδικής στεγάνωσης από συνθετικό ελαστομερές.  Ο κινητήρας 
θα βγάζει δύο τριάδες καλωδίων, για σύνδεση σε πίνακα με σύστημα εκκίνησης αστεροτριγώνου.   
Εκκίνηση  
Η εκκίνηση θα γίνεται είτε με αυτόματο διακόπτη αστέρα - τριγώνου, είτε μέσω ρυθμιστή στροφών 
(inverter) με ελάχιστη τιμή συχνότητας τα 30Hz, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην 
λειτουργία του κινητήρα. 
 

5. Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου Κλαπέ PN16 
Γενικά Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης με γλωττίδα/δίσκο (κλαπέ) σχεδιασμένη σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 1074-3.  Η βαλβίδα θα να είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε δίκτυα παροχής ή 
αποστράγγισης νερού προκειμένου να εξασφαλίσει την ροή προς μία μόνο κατεύθυνση.  Το ρευστό 
μπορεί να είναι πόσιμο νερό, λύματα ή άλλα ουδέτερα υγρά. 
Βασικός σχεδιασμός  
Ένας δίσκος στερεωμένος πάνω σε έναν άξονα θα περιστρέφεται στην ανοικτή είτε στην κλειστή θέση.  
Ο σχεδιασμός του κελύφους της βαλβίδας θα είναι σύμφωνα με το EN 1074, με φλαντζωτά άκρα 
σύμφωνα με το EN 1092.  Η ροή διαμέσου του κελύφους και του δίσκου θα είναι ελεύθερη χωρίς 
εμπόδια ή εγκλείσματα.  Η κύρια στεγάνωση θα είναι η ελαστική επένδυση του δίσκου ο οποίος θα 
κλείνει με απευθείας επαφή στο μεταλλικό κέλυφος. 
Επικάλυψη / Βαφή  
Το σώμα και το καπάκι της βαλβίδας θα φέρει εσωτερικά και εξωτερικά αντιδιαβρωτική προστασία με 
250 µm εποξειδική βαφή, απόχρωσης RAL 5017, εγκεκριμένη για πόσιμο νερό και συμμορφούμενη με το 
πρότυπο DIN 30677-2 καθώς και με τους κανονισμούς του οργανισμού GSK ή άλλου παρόμοιου 
οργανισμού.  Δεν θα υπάρχουν μεταλλικά μέρη χωρίς επικάλυψη σε επαφή με το υγρό ή το περιβάλλον.  
Η προετοιμασία της επιφάνειας, το υλικό της βαφής, η διαδικασία εφαρμογής και τελικό αποτέλεσμα 
πρέπει να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται ποιοτικά από τον κατασκευαστή των βαλβίδων και να 
επιβλέπονται τακτικά από διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων.  
Σώμα / Καπάκι  
Το σώμα και το καπάκι της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένα από όλκιμο χυτοσίδηρο σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 1563 βαθμού GJS-500-7 (GGG-50).  Το μήκος των δικλείδων δηλαδή η απόσταση των 
πρόσωπων των φλαντζών θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 558 ser. 48.  Οι οπές των κοχλίων 
σύνδεσης του σώματος με το κάλυμμα θα είναι τυφλές οπές με σπείρωμα και όχι περαστές διαμέσου των 
χυτών μερών, σώματος και καλύμματος.  Οι κοχλίες θα είναι ανοξείδωτοι Α2.  Το ελαστικό στεγανωτικό 
παρέμβυσμα μεταξύ σώματος και καλύμματος της δικλείδας θα είναι EPDM, συνεχές με κυκλικές οπές, 
τοποθετημένο σε ένα αυλάκι στο κάλυμμα και θα περιβάλλει πλήρως τους κοχλίες για να τους 
προστατεύσει έναντι του ρευστού μέσου και να το προφυλάξει από τυχόν μετακίνησή του.  Η δίοδος του 
νερού διαμέσου του σώματος πρέπει να είναι ανεμπόδιστη, χωρίς εγκλείσματα.  Ένα σετ μαστών θα είναι 
χυτευμένο παρακείμενα σε κάθε φλάντζα προκειμένου να επιτρέψει μελλοντική τοποθέτηση μανομέτρου 
ή δικλείδας παράκαμψης.  
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι εμφανείς και ενσωματωμένες στο χυτό σώμα της βαλβίδας:  
• Κατασκευαστής  
• DN-κατηγορία  
• PN-κατηγορία  
• Χυτό υλικό  
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα αναγράφονται σε μεταλλική πινακίδα επί της βαλβίδας:  
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• Πρόσθετες πληροφορίες για το πρότυπο του προϊόντος  
• Αριθμός προϊόντος • Γραμμωτός κώδικας (Barcode)  
• Τύπος ρευστού  
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  
Δίσκος και ελαστικό  
Ο δίσκος θα είναι πλήρως έγκλειστος σε βουλκανισμένο ελαστικό EPDM εγκεκριμένο για πόσιμο νερό. 
Άρθρωση / Μηχανισμός Ο δίσκος τοποθετείται σε μια άρθρωση που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 
χάλυβα για μεγέθη DN ≤ 200; όλκιμο χυτοσίδηρο με εποξειδική βαφή, εγκεκριμένη για πόσιμο νερό, για 
μεγαλύτερες διαστάσεις.  Η σύνδεση θα είναι ελεύθερης συναρμογής, διαμέσου εδράνου πολυαμιδίου, 
που θα επιτρέπει στον δίσκο να έχει βαθμό ελευθερίας κίνησης σε όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου 
να προσαρμοστεί και να κλείσει με ακρίβεια στην έδρα της βαλβίδας. 
Άξονας  
Το υλικό του άξονα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4021 (AISI 420).  Τα έδρανα θα είναι ορείχαλκο 
ειδικής αντοχής CW602N, CW626N ή ισοδύναμο.  Ο άξονας θα εξέχει στην δεξιά πλευρά για την 
τοποθέτηση βραχίονα και αντίβαρου. Η διαμόρφωση του άξονα θα είναι εξαγωνική για να επιτρέπει στον 
βραχίονα του αντίβαρου να λάβει 6 διαφορετικές θέσεις.  Η στεγανοποίηση του άξονα στην πλευρά που 
εξέχει, θα επιτυγχάνεται με 2 τουλάχιστον O-rings.  
Κύρια στεγανοποίηση  
Η κύρια στεγανοποίηση θα επιτυγχάνεται μέσω της ελαστικής έμφραξης που εξασφαλίζει ο δίσκος 
έναντι του μεταλλικού σώματος της βαλβίδας.  
Εγκατάσταση  
Το σώμα της βαλβίδας θα έχει στηρίγματα για την έδραση σε όρθια θέση, αλλά η σχεδίαση επιτρέπει για 
τοποθετηθεί τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια θέση.  Η ροή μπορεί να είναι οριζόντια ή ανοδική 
κατακόρυφη.  Βαλβίδες που ζυγίζουν περισσότερα από 15 κιλά είναι εφοδιασμένες με κρίκους (μάπες) 
ανύψωσης.    
Λειτουργία  
Η βαλβίδα θα λειτουργεί αυτόματα. Η διάρκεια ζωής θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 1074. Η 
μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 70° C. Το καπάκι της βαλβίδας θα πρέπει να 
είναι εύκολο να αφαιρεθεί προκειμένου να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά τμήματα της 
βαλβίδας για καθαρισμό ή επιθεώρηση.  
Ποιότητα  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9000 και να 
ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα.  Κάθε τελικό προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται και να 
δοκιμάζεται για την συμμόρφωση του σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές της 
τοπικής αγοράς.  Η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12050-4. 
 
 
 
 
 
 

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Αντικείμενο 
 Το παρόν τμήμα έχει ως αντικείμενο την περιγραφή των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων 
των κάθε είδους δικτύων, εξοπλισμού και λοιπών συστημάτων που συνιστούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις 
του έργου, μέσω των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπερκαλύπτονται όλες οι λειτουργικές 
απαιτήσεις και όλες οι κατασκευαστικές συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, σε ότι αφορά το τμήμα 
αυτό του έργου. 
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Επίσης στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και όλες οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, δοκιμές ελέγχου και 
των συστημάτων αυτοματισμού που εγκαθίστανται στο έργο. 
 
 Ειδικές Υποχρεώσεις αναδόχου 
 Κατά την εκτέλεση των δοκιμών περιλαμβάνονται, όχι περιοριστικά, και οι παρακάτω 
υποχρεώσεις του Αναδόχου : 
Η εκτέλεση όλων των διαδικασιών εξισορρόπησης, ρύθμισης και εκκίνησης όλων των εγκαταστάσεων. 
Η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού με επικεφαλής πεπειραμένο μηχανικό της απαιτούμενης σε κάθε 
περίπτωση ειδικότητας, για την οργάνωση, την προετοιμασία και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων δοκιμών (με ή χωρίς τη συνδρομή του ανεξάρτητου φορέα) και ο συντονισμός του δικού 
του προσωπικού με το προσωπικό του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης για τη διενέργεια των δοκιμών. 
Η διάθεση των απαραίτητων ειδικών και μη οργάνων, συσκευών, εργαλείων και διατάξεων καθώς και η 
εκτέλεση των ρυθμίσεων και των δοκιμών βαθμονόμησής των. 
Η εκτέλεση κάθε πρόσθετης εργασίας και κατασκευής που τυχόν θα απαιτηθεί για την εκτέλεση 
οποιαδήποτε δοκιμής καθώς η προμήθεια τυχόν απαιτουμένων υλικών, όπως ύδατος, καυσίμων, 
ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, λιπαντικών, ειδικού εξοπλισμού, οργάνων κλπ. 
Η εκτέλεση τυχόν απαιτουμένων δοκιμών εκτός εργοταξίου π.χ σε τυχόν ειδικά εργαστήρια, στο 
εργαστήριο του εργοστάσιου παραγωγής των μηχανημάτων κλπ. 
Η επισκευή και η αποκατάσταση όλων των φθορών, πού τυχόν ήθελε προκύψει και από οποιαδήποτε 
αιτία, κατά τη διάρκεια των δοκιμών στις εγκαταστάσεις. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε δοκιμής ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να είναι 
διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση όλα τα στοιχεία της μελέτης τα σχετικά με το αντικείμενο της δοκιμής, 
όπως στοιχεία υπολογισμών, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, τα αντίστοιχα κατασκευαστικά 
σχέδια, τα σχέδια λεπτομερειών, τα λειτουργικά διαγράμματα, τα διαγράμματα ροής, τα στοιχεία του 
μονοσήμαντου προσδιορισμού του εξοπλισμού, τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του εξοπλισμού 
που είναι ενσωματωμένος στο υπ' όψιν τμήμα ή σύστημα των εγκαταστάσεων κλπ. 
 
 Κατηγορίες δοκιμών 
 Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης θα δοκιμάζεται σύμφωνα με την 
προδιαγραφόμενη στο παρόν διαδικασία. 
Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των διαφόρων δικτύων όσο και μετά 
την αποπεράτωση των διαφόρων συστημάτων. Δοκιμές θα εκτελεσθούν και εκτός εργοταξίου, όταν για 
παράδειγμα πρόκειται για δοκιμές μηχανημάτων ή εξοπλισμού, που απαιτούν εξειδικευμένα εργαστήρια ή 
απαιτείται να γίνουν στο χώρο παραγωγής τους, πριν από την προσκόμισή τους στο έργο. 
Για τις μεγάλες σχετικά σε έκταση εγκαταστάσεις του έργου, οι δοκιμές θα γίνονται τμηματικά, αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων τους και θα επαναλαμβάνονται, σε περίπτωση αστοχίας, 
μέχρι να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Αν προκύψουν κάποιες διαρροές σε συνδέσμους ή ενδείξεις για ελαττωματικούς σωλήνες ή εξαρτήματα, 
ή ελαττωματική εργασία, ο εργολάβος πρέπει να προβεί αμέσως σε πλήρη αντικατάσταση του τμήματος 
του εξαρτήματος που απεδείχθη ελαττωματικό και να επαναλάβει τη δοκιμή. Όπου απαιτείται η 
αντικατάσταση των υλικών, δε θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρμογή ιδιοκατασκευών. 
Μετά τη διόρθωση θα εκτελεσθούν συμπληρωματικές δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί μια ικανοποιητική 
κατάσταση λειτουργίας. 
Οι εργασίες επί ελαττωματικών στοιχείων θα γίνουν με έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος δεν έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τέτοια εργασία. 
Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία των τμηματικών δοκιμών ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμές 
λειτουργίας των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων, κατά τις οποίες κάθε σύστημα θα δοκιμασθεί σαν 
σύνολο μέχρι να επαληθευθεί ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν σαν μέρη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος, τα χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές συνθήκες επαληθεύονται σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης σε όλη την έκταση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών των ολοκληρωμένων συστημάτων του έργου θα πρέπει να 
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βεβαιωθεί τελικά ότι όλες οι εγκαταστάσεις υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των ΕΣΑ και τις 
λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, ότι είναι σε ισορροπία, ότι όλοι οι αυτόματοι έλεγχοι λειτουργούν με 
ικανοποιητικό τρόπο και, κυρίως, ότι η λειτουργία των συστημάτων δεν προκαλεί θορύβους πάνω από 
τα επιτρεπόμενα για κάθε περίπτωση όρια. 
 
 Πρωτόκολλα δοκιμών 
 Όλες οι δοκιμές, τόσο οι τμηματικές όσο και αυτές των ολοκληρωμένων συστημάτων, θα γίνουν 
παρουσία της Επίβλεψης, που θα πρέπει να ειδοποιούνται προς τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο 
τουλάχιστον μία εβδομάδα, προκειμένου για τις τμηματικές, ή δύο εβδομάδες πριν από τις γενικές 
δοκιμές ή τις δοκιμές που προβλέπεται να εκτελεσθούν σε χώρο διαφορετικό από αυτόν εκτέλεσης του 
έργου. 
Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται με μέριμνα του αναδόχου πρωτόκολλο δοκιμής εις διπλούν, που θα 
υπογράφεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη και το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία και κάθε ειδική πληροφορία του υπό δοκιμή συστήματος καθώς και τα αποτελέσματα της 
δοκιμής μαζί με τα συμπεράσματα σχετικά με την κατασκευαστική και λειτουργική επάρκεια του 
συστήματος. 
Το υπόδειγμα του κάθε πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται προς την επίβλεψη για έγκριση, ως προς την 
επάρκεια των περιεχομένων σ' αυτό στοιχείων, πριν από την έγγραφη ειδοποίηση, που αναφέρεται πιο 
πάνω, για την εκτέλεση της δοκιμής και έτσι ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για τυχόν 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις που τυχόν θα γίνουν από την επίβλεψη. 
 
 Όργανα μετρήσεων 
 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα όργανα και τον εξοπλισμό απαιτούνται για τις δοκιμές. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και τον τρόπο χρήσης των οργάνων μετρήσεως που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά τις δοκιμές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σφαλμάτων μέτρησης 
τόσο συστηματικών όσο και τυχαίων. 
Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα μετρούμενα μεγέθη προκύπτουν ως αποτέλεσμα υπολογισμών 
με στοιχεία από τις μετρήσεις (για παράδειγμα ο υπολογισμός της παροχής σαν γινόμενο της ταχύτητας 
επί την επιφάνεια) και όχι από κατ' ευθείαν ανάγνωση των οργάνων. 
Σε περίπτωση μέτρησης διαφορών τιμής του μετρούμενου μεγέθους είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται σε 
όλα τα σημεία μέτρησης το ίδιο όργανο ώστε να αποφεύγονται σφάλματα μετρήσεων που οφείλονται σε 
τυχόν διαφορές στη βαθμονόμηση μεταξύ των χρησιμοποιουμένων οργάνων. 
Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος δοκιμών θα πρέπει να υποβληθεί από τον 
ανάδοχο προς έγκριση πλήρης και αναλυτική κατάσταση με όλα τα όργανα μετρήσεως που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τις δοκιμές, που θα συνοδεύεται με όλα τα σχετικά στοιχεία όπως 
κατασκευαστής και τύπος οργάνου, ακρίβεια μέτρησης, τρόπος χρήσης και μέθοδοι μέτρησης, 
χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι κλπ. 
Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές θα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους βαθμονόμησης. 
Τέτοιοι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται μετά από κάθε ομάδα δοκιμών. 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Γενικά 
 Οι δοκιμές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνουν για τη διαπίστωση ότι τα χαρακτηριστικά 
της εγκατάστασης βρίσκονται μέσα στα όρια που προβλέπονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και 
σύμφωνα με τις ΕΣΑ. 
Οι δοκιμές των εγκαταστάσεων θα γίνονται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου σε ολοκληρωμένα 
τμήματα της εγκατάστασης με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου και θα επαναλαμβάνονται μέχρι την 
πλήρη ικανοποίηση των ΕΣΑ και την επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης, οπότε και θα συντάσσεται 
το σχετικό πρωτόκολλο δοκιμής που θα υπογράφεται από την επίβλεψη. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως έχει πλήρη σειρά οργάνων κατάλληλων για κάθε είδος δοκιμής. Επίσης, 
θα πρέπει να ορισθεί ο υπεύθυνος μηχανικός, ο οποίος σε συνεννόηση με την επίβλεψη και με τον 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και δοκιμών θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που άπτονται των 
δοκιμών. 
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν κατ' ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές καθώς και 
όσες συμπληρωματικές δοκιμές κριθούν απαραίτητες από την επίβλεψη. 
 
 Δοκιμές αντίστασης μονώσεων 
 Μετά την αποπεράτωση αυτοτελών τμημάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πριν από τη 
θέση τους υπό τάση, θα γίνεται δοκιμή της αντίστασης της μόνωσης της εγκατάστασης, με πλήρη 
ωμομέτρησή της και καταρτισμό σχετικών πινάκων μετρήσεων. 
Στους πίνακες αυτούς πρέπει να αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων τόσο για 
βραχυκυκλωμένα ή "εντός" τα σημεία καταναλώσεως (λυχνίες, ρευματολήπτες κλπ) με ανοικτούς τους 
διακόπτες, όσο και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά με κλειστούς τους αντίστοιχους διακόπτες. 
Η αντίσταση μόνωσης κάθε τμήματος της εγκατάστασης που περιέχεται μεταξύ δύο διαδοχικών 
ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία ασφάλεια πρέπει να είναι έναντι γης τουλάχιστον 250ΚΩ. 
Γενικά η αντίσταση της μόνωσης κάθε τμήματος της εγκατάστασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
εκείνη που καθορίζεται από τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς. 
Οι ίδιες τιμές αντίστασης πρέπει να εμφανίζονται και μεταξύ των αγωγών καθώς και στις μόνιμες ή 
κινητές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. 
Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν με όργανο MEGER 500V και με συνεχές ρεύμα, τάσης ίσης τουλάχιστον 
προς το διπλάσιο της τάσης λειτουργίας. 
 
 Μέτρηση αντίστασης γείωσης 
 Η μέτρηση της αντίστασης γείωσης προβλέπεται για όλο το δίκτυο γείωσης του έργου. 
Η μέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνεται ανά χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται σε 
συνεννόηση με την επίβλεψη και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 
Η τελευταία μέτρηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οπότε 
θα συνταχθεί το σχετικό τελικό πρωτόκολλο δοκιμής. 
Η τιμή της αντίστασης γείωσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται σε κάθε 
περίπτωση από τη μελέτη και τους ελληνικούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και αν απαιτηθεί 
θα γίνει ενίσχυση της κατασκευής με προσθήκη κατάλληλου αριθμού ηλεκτροδίων. 
 
 Αρχική δοκιμή λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
Μετά την εκτέλεση της παραπάνω δοκιμής αντίστασης μόνωσης οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε τάση και 
θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία κάθε τμήματός τους με διαδοχική δοκιμή κάθε τροφοδοτούμενου 
μηχανήματος, συσκευής, φωτιστικού σώματος κλπ. 
Εάν κατά τον χρόνο της δοκιμής αυτής το δίκτυο βρίσκεται υπό τάση θα γίνει απλός έλεγχος της 
λειτουργίας των τμημάτων της εγκατάστασης και των συσκευών κατανάλωσης. Εάν η εγκατάσταση δεν 
έχει ακόμη ηλεκτροδοτηθεί, ο έλεγχος θα γίνει με σύνδεση των ωμομέτρων στους γενικούς κόμβους της 
εγκατάστασης και προσωρινή βραχυκύκλωση των ελεγχομένων σημείων κατανάλωσης. 
 
 
 

Ο συντάξας 
 
 

Νικόλαος Κοπανάκης 
 

Γούρνες …/ 11 /2024 
 

Ο Αν. Τμηματάρχης 
 
 

Δημοσθ. Σπυρλιδάκης 
Πολ. Μηχανικός 

Γούρνες …/ 11 /2024 
 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολ. Μηχανικός 

Γούρνες …/ 11 /2024 
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Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετρά την υπογραφή της 
συμβάσης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να 
τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετρά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

1  Έργο "Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" 

της ΔΕ Επισκοπής" 

2 Κύριος του έργου O Δήμος Χερσονήσου 

ΠΑΒ Γουρνών  - ΤΚ 71500 - Γούρνες 

Τηλ.  2813-404673 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4 Προιστάμενη Αρχή O Δήμος Χερσονήσου 

5 Μελέτη 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

- Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών 70014 Γούρνες 

6 Συντονιστές για θέματα 
ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης του 
έργου 

 

7 Εναρξη εργασιών  

8 Συμβατική πρόβλεψη της 
διάρκειας του έργου  

6 ΜΗΝΕΣ 

9 Είδος έργου   
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10 Είδος εργοταξίου    

11 Εγκριτικές αποφάσεις   

12 Ανάδοχος  

13 Επιβλέποντες   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών 70014 Γούρνες 

Τηλ  2813-404673 FAX 2813-404608 

14 Βοηθοί  επιβλέποντες   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών 70014 Γούρνες 

Τηλ  2813-404673 FAX 2813-404608 

15 Συντονιστές για θέματα 
ασφάλειας και υγείας κατα την 
εκτέλεση του έργου 

 

16 Υπεργολάβοι - αντικείμενο  

17 Αριθμός συνεργείων   

18 Μέγιστος αριθμός 
εργαζομένων  

 

19 Στοιχεία αναδόχου  

Στοιχειία όπως, εγκρίσεις και προβλεπόμενη διιάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη 
του έργου. 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας) είναι 
υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο και αποτελούν συγκεκριμενοποίηση για τις ιδιαίτερες 
συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύρυνση ή/και προσδιορισμό των απαιτήσεων που θέτει 
η Ελληνική Νομοθεσία. 
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Το παρόν τεύχος προβλέπεται από το Π.Δ. 305/96 και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο 
μέρος της Ε.Σ.Υ.  και ως εκ τούτου αποτελεί συμβατικό τεύχος. 

Η τήρηση των μέτρων ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από μέρους του 
Αναδόχου δεν μειώνει την ευθύνη του ούτε μεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην 
Υπηρεσία πέραν των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία ευθυνών του Κυρίου του 
έργου. 

Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος 
ασφάλειας και υγείας στις μεταγενέστερες εργασίες σε αυτό (συντήρηση, μετατροπή, 
καθαρισμός κλπ.).  Ρητά όμως επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε 
περίπτωση εργασίας μέσα ή πλησίον υφισταμένων δικτυών αποχέτευσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εφαρμόσει τα οριζόμενα στον φάκελο ασφάλειας και υγείας του έργου με 
ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του ακόμα και αν στις σχετικές διατάξεις του φακέλου ορίζεται 
ως υπεύθυνη η Υπηρεσία. Η  Υπηρεσία αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες μετρά την οριστική 
παραλαβή του έργου ή πριν από αυτήν οπότε εκτελεί επεμβάσεις με δική της ευθύνη και για 
δικούς της λογούς στο έργο 

 

3.  ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ενδεικτικός άλλα όχι περιοριστικός Πίνακας Νομοθετημάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών 
Οδηγιών κλπ. υπάρχει στο τέλος του παρόντος τεύχους.  

 

4.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρόν έργο περιέχει από την φύση του 
εργασίες οι οποίες δυνητικά ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγειά των 
εργαζομένων. Ήτοι από τον ενδεικτικό κατάλογο του εν λόγω παραρτήματος δυνατόν να 
παρουσιαστούν οι εν λόγω κίνδυνοι  

· Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε κινδύνους καταπλακώσεις, βύθισης σε 
άμμο -λάσπη ή πτώσης από ύψος κλπ. (σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ)  

· Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης (σημείο 4 του 
Παραρτήματος ΙΙ) εάν υπάρχουν τέτοιοι αγωγοί κατά μήκος της χάραξης των αγωγών και για 
την εργασία με μηχανήματα (εκσκαφείς, γερανούς κλπ.) 

· Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού (σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΙ)  
για εργασίες σε αγωγούς σε σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο 

· Εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών δεν γίνονται λόγω του χαρακτήρα της περιοχής 
(κατοικημένη περιοχή) των έργων (σημείο 9 του  Παραρτήματος ΙΙ). 

 

5.  ΓΕΝΙΚΑ  

5.1   ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
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Οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών 
προέρχονται από :   

· Κίνδυνοι από χωματουργικές εργασίες για εργαζομένους 

· Κίνδυνοι από θραύση ορυγμάτων και πιθανή παρουσία νερού 

· Κατασκευή ξυλότοιχων και ικριωμάτων 

· Εργασίες σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών - Κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων 

· Λειτουργία και κυκλοφορία μηχανημάτων 

· Λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών  

· Οργάνωση εργοταξίου ( φωτισμός, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ρίψεις, 
αποθέσεις κλπ.) 

· Παρουσία (νόμιμη ή μη)  επισκεπτών 

· Εργασία κοντά σε δίκτυα Δ.Ε.Η. ή υπόγεια καλώδια   

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες εκτελούνται σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών και 
απαιτούν κατάληψη ολοκλήρου του εύρους της οδού. Σε περίπτωση που για λογούς 
κυκλοφοριακούς δεν επιτραπεί η κατάληψη ολοκλήρου του εύρους της οδού και ο 
αποκλεισμός της τότε λόγω της συνεχιζόμενης κυκλοφορίας τα μετρά ασφάλειας θα πρέπει 
να τηρούνται ιδιαιτέρως αυστηρά και πιθανόν να ληφθούν προσθετά. 

 

5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

· Ο Ανάδοχος οφείλει, ως μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος να λαμβάνει κάθε 
φορά τα ανάλογα για κάθε περίπτωση και αναγκαία σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις 
ασφαλείας και υγιεινής κατά την εκτέλεση έργων μετρά ασφαλείας κατά το στάδιο της 
εκτέλεσης των έργων, για την ασφάλεια  των εργαζομένων του έργου, της κυκλοφορίας, των 
οδών και των εγκαταστάσεων τους, των πεζών και των οχημάτων, των υπογείων αγωγών και 
καλωδίων και εν γένει  για την πρόληψη  οιουδήποτε ατυχήματος η ζημιάς, έχοντας αυτός 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που  θα  συμβεί από 
υπαιτιότητα δική  του ή του εργατοτεχνικού  του προσωπικού.  Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται 
σε  όλους τους εργαζομένους  είτε εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον 
Κυρίο του Έργου. Καλύπτει επίσης κάθε τρίτον, στο περιβάλλον και  κάθε εμπράγματη αξία. 
Έχει επίσης ο Ανάδοχος την υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσθετο μετρό για την ικανοποίηση 
της παραπάνω απαίτησης ακόμα και αν το μετρό αυτό δεν περιγράφεται στο παρόν τεύχος 
ούτε σαφώς προσδιορίζεται στην κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 

· Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα καταλληλά μετρά  ασφάλειας, να διάθετέ 
το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και να 
οργανώνει την εργασία του με τρόπο ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες εντός 
υφισταμένων δικτυών αποχέτευσης .  Επισημαίνεται ρητά ότι τα αναφερόμενα στο σχέδιο 
και στον φάκελο μέτρων ασφάλειας και υγείας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα 
του Αναδόχου, θα γίνονται με δαπάνες του και είναι εάν ελάχιστο απαιτήσεων για την 
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εργασία εντός υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης . Για την υλοποίηση των αναγκαίων 
μέτρων οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

·  Υποχρεούται επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 
130646/84 και το Π.Δ.305/96 να εφοδιάζεται με θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποίο θα τηρείται στον χώρο του έργου. 

· Υποχρεούται τέλος να τηρεί σχολαστικά τα οριζόμενα στο Π.Δ.305/96. δηλαδή 
μεταξύ των άλλων να ορίσει συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 
του έργου και να διαβιβάζει πριν από την έναρξη των εργασιών στην επιθεώρηση εργασίας 
γνωστοποίηση η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του εν 
λόγω Π.Δ.  και γενικώς να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού.   

·  Για υπόγεια τεχνικά έργα όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 225/89 (βάθος εκσκαφής 
άνω των 6.00 μέτρων) ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού. 
Ειδικά η σύνταξη Μελέτης Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελεί κατά το άρθρο 
26 του ανωτέρω Π.Δ. συμβατική του υποχρέωση. 

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περιοχές "ευαίσθητου πληθυσμού" όπως 
σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, εκκλησίες, γήπεδα κλπ. σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 
διευθύνσεις /διοικητικά συμβούλια να εξετάζει και να λαμβάνει ιδιαίτερα μετρά ασφάλειας.   

 

5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

· Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει 
αυστηρότερα μετρά ασφάλειας από εκείνα που αποτελούν συμβατική του υποχρέωση ή 
προβλέπονται από την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως από τις 
Αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει χωρίς καμμιά καθυστέρηση τα 
μετρά αυτά. Δεν δίνεται καμμιά προσθετή αποζημίωση για τα προσθετά αυτά μετρά εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι τα μετρά αυτά δεν ήταν αναγκαία.  

· Η Επίβλεψη εάν εκτιμήσει ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας τα οποία 
προβλέπονται ή/και είναι αναγκαία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την λήψη ή 
αποκατάσταση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας εντός λίαν συντόμου χρονικού 
διαστήματος ή /και να ζητήσει εγγράφως την διακοπή των εργασιών μέχρι την λήψη ή/και 
αποκατάσταση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η 
απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η δε αιτιολόγηση να κοινοποιείται στον 
Ανάδοχο. 

·  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή καθυστέρησης συμμόρφωσης του αναδόχου σε 
οποιοδήποτε σχετική εντολή της επίβλεψης μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα μέχρι 587,00 
€ ανα ημέρα, πλέον των άλλων νόμιμων μέτρων και διαδικασιών που μπορούν να ληφθούν. 
Το ποσόν αυτό παρακρατείτε από τον επόμενο λογαριασμό του έργου.   

· Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας η Επίβλεψη διατηρεί το 
δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και να λάβει (είτε η ιδιά είτε μέσω τρίτων) ή 
αποκαταστήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας χωρίς την μεσολάβηση του αναδόχου και 
να καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του. Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν ο 
Επιβλέπων να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών την τρέχουσα εργάσιμη ημέρα ώστε να 
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δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα είτε η ιδιά είτε 
δίνοντας εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τους.  

 

6.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

· Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πληροφόρηση 
στο προσωπικό του καθώς επίσης επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την φύση και τις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου.  Το προσωπικό θα πρέπει να είναι καταλληλά 
εκπαιδευμένο με επαρκή γνώση και εμπειρία σε σχετικές εργασίες. Επίσης να εκπαιδεύεται 
σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων, παροχής ΑΣ βοηθειών, πυρόσβεσης, χρήση εξοπλισμού 
ασφάλειας κλπ.  

· Το προσωπικό πρέπει να αποτελείται από ενήλικες ικανούς και κατάλληλους από 
άποψη υγείας για την συγκεκριμένη εργασία που έκαστος αναλαμβάνει. Ο επικεφαλής 
πρέπει να έχει τα καταλληλά προσόντα και εμπειρία. 

· Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 
εργασία. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, 
ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λπ. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να 
φοράει κατά περίπτωση καταλληλά ενδύματα (κράνη, σκληρά παπούτσια, ωτασπίδες, 
προσωπίδες, γάντια κλπ.)  και να φέρει τον σχετικό ατομικό εξοπλισμό. Απαγορεύονται 
μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ. 

· Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο και η άσκοπη 
παραμονή, ανάπαυση κλπ. εργαζομένων μέσα σε αυτό. Απαγορεύονται γενικώς 
ριψοκίνδυνες ή άστοχες ή υπερβολικές ενέργειες. 

· Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες αδεείς από τους αρμοδίους 
φορείς για την εκτέλεση των εργασιών να φροντίζει εάν απαιτείται για την ανανέωση τους η 
την επέκταση τους, να ακολουθεί πλήρως τις σχετικές οδηγίες, να πληρώνει τα έξοδα των 
αδειών και εγκρίσεων (άλλα όχι τις τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις) και να ακολουθεί με 
σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις εγκρίσεις και αδεείς αυτές. Ρητά 
απαγορεύεται η άνευ σχετικής αδείας εκτέλεση εργασιών.  Εάν ζητηθεί από τον κύριο του 
έργου ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να 
υποβάλλει για έγκριση Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (Μ.Κ.Ρ). 

· Όλες οι κατασκευές, μέτρα κλπ. σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, 
τρίτων, του έργου κλπ. και εν γένει κάθε σχετική προσωρινή ή μη κατασκευή πρέπει να 
συντηρείται τακτικά με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος 
οφείλει να ελέγχει τακτικά και συστηματικά τα μέτρα και μέσα ασφάλειας και οπότε και όσες 
φορές απαιτηθεί από τον Κυρίο του Έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα. Επίσης ο Κυρίος του έργου 
μπορεί να ζητήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα Αναφορά Ασφάλειας του έργου. 

· Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαβρέχει τμήματα του έργου όταν απαιτείται με 
άφθονο νερό για την αποφυγή των οχλήσεων από σκόνες.  
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· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να 
ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην Υπηρεσία τυχόν συμβάντα καθώς και τις επισκέψεις 
αρμοδίων αρχών στο έργο περιγράφοντας λεπτομερειακά τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, απευθύνονται η  κοινοποιούνται σαυτόν.       

· Για εργασίες που απαιτούν  ειδικά  μέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει 
όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά  τους 
κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη  ατυχημάτων.  Επίσης για ειδικές τέτοιες εργασίες 
θα γίνεται εφόσον απαιτείται ειδική μελέτη από έμπειρο Μηχανικό.  

· Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους πρέπει να είναι με τέτοιο 
τρόπο διαστασιολογημενες, τοποθετημένες, στηριγμένες, αγκυρωμένες και 
κατασκευασμένες από καταλληλά υλικά ώστε να μπορούν να παραλάβουν και να 
μεταφέρουν τα διάφορα φορτία που αναπτύσσονται σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης 
τους. Μεταβολή των παραμέτρων σχεδιασμού οδηγεί σε έλεγχο και ενίσχυση ή 
αντικατάσταση τους. Δεν επιτρέπεται η υπερφόρτιση τους.  

· Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους οι οποίες μόνον μετρά 
από σκλήρυνση ή σύνδεση με άλλα τμήματα ή με μετέπειτα πρόσθετες κατασκευαστικές 
παρεμβάσεις αποκτούν την πλήρη φέρουσα ικανότητα τους επιτρέπεται να φορτίζονται 
μόνον κάτ. αντιστοιχία με την εκάστοτε φέρουσα ικανότητα τους.  

· Όλες οι κατασκευές πρέπει να ελέγχονται για την ευστάθεια και την φέρουσα 
ικανότητα τους.  ΜΕΤΚΑ από διακοπή εργασιών για ικανό χρονικό διάστημα ή αλλαγές ή 
εξάντληση χρόνου ζωής ή υπερβολική χρησιμοποίηση ή έκτακτα γεγονότα πρέπει να 
ελέγχονται εκ νέου 

· Δεν επιτρέπεται γενικά η εκτέλεση ταυτοχρόνως εργασιών σε διαφορετικά επίπεδα  
στην ιδιά θέση εκτός εάν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των 
εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο από πτώσεις αντικειμένων κλπ.  

· Εκτός των άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου 
από την Υπηρεσία τύπου που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος 
και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του μήκους του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε 
αριθμό όχι ολιγότερο των δυο ανά πενήντα μέτρα.  Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το 
δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου και την τροποποίηση αυτή να την 
γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα μετά την υπογραφή σχετικής 
εργολαβικής συμβάσεως. 

O Δήμος Χερσονήσου 

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ 

Επισκοπής 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 194.999,99 € 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΤΗΛ :   
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· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικώς να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων 
εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτούνται 
από το νόμο, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και 
τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης 
επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο .  

· Να ανεγερθούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την 
εκτέλεση  των έργων της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία, την 
Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρμόδιες αρχές, με  ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και θα 
τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και 
αποκόμιση των προϊόντων τους.       

· Σε επικίνδυνες θέσεις πέραν των άλλων μέτρων ασφάλειας θα πρέπει οι εργαζόμενοι 
να είναι δεμένοι από σταθερό σημείο με ζώνη ασφάλειας. 

· Θα πρέπει καθημερινά και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες θέσεις ή φάσεις της εργασίας να 
γίνεται επιθεώρηση για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και την πιθανότητα ανάγκης 
επέκτασης και βελτίωσης ή αναθεώρησης τους. · Η μεταφορά, απόθεση και 
τοποθέτηση παντός είδους ετοίμων τεμαχίων (π.χ. σωλήνες, φρεάτια κλπ.) πρέπει να γίνεται 
με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημίες οι οποίες μπορούν να μειώσουν την 
ευστάθεια ή την φέρουσα ικανότητα τους και να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Επίσης πρέπει να 
ελέγχονται για την διαπίστωση ορατών ζημίων, παραμορφώσεων και ρωγμών. 

· Το άνοιγμα των καλυμμάτων των φρεατίων και εσχάρων θα γίνεται με την χρήση των 
ειδικών εργαλείων. Καλύμματα τα οποία έχουν σφηνωθεί λόγω παγετού δεν επιτρέπεται να 
αφαιρούνται με την βοήθεια φωτιάς (λόγω κίνδυνου έκρηξης) ή άλλα μέσα.   

· Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 

 

6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

· Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να απευθύνεται σε όλες τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες για τον ακριβή εντοπισμό των υπογείων αγωγών και καλωδίων και 
άλλων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, να λαμβάνει την έγκριση τους και να συμμορφώνεται 
με τις υποδείξεις τους. 

· Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών (ή αυτοτελούς φάσεως αυτών ή/και 
οποτεδήποτε απαιτείται) και για την συνεπαγομένη ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να 
λάβει τις  σχετικές εγκρίσεις (Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής 
Ρύθμισης, Τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ.)  

· Ο Ανάδοχος, εάν απαιτείται εκ του χαρακτηρισμού της οδού, πριν την έναρξη των 
εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει σχετική έγκριση από την αρμόδια Δ.Ε.Κ.Ε.   

· Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος (πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας) θα πρέπει να 
βεβαιωθεί με κάθε τρόπο ότι στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
κατασκευή από την οποίαν δυνατόν να υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζομένους και να 
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εκτιμηθεί εάν απαιτείται επισκευή, στήριξη ή καθαίρεση τους και να λαμβάνονται οι 
αντίστοιχες εγκρίσεις.  

· Τυχόν απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που θέτουν οι Υπηρεσίες αυτές είναι 
υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο και θα εκτελεστούν αδαπάνως (εκτός εάν περιλαμβάνονται 
στο Τιμολόγιο).  

 

6.3  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 

·  Ο Ανάδοχος μετρά την λήψη των σχετικών στοιχείων και εφόσον κριθεί από την 
Υπηρεσία ότι απαιτείται θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές τομές για την συμπλήρωση των 
στοιχείων ή την επιβεβαίωση τους. Για την πραγματοποίηση τους και την συνεπαγομένη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις.  

· Οι δοκιμαστικές αυτές τομές θα εκτελούνται με την δέουσα προσοχή.  

· Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των δοκιμαστικών τομών θα 
τοποθετηθεί στους κόμβους σήμανση αναγγελίας η οποία αποσύρεται με την έναρξη των 
εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι του παρακάτω τύπου. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  

ΕΝΑΡΞΗ   .../.../...   

ΛΗΞΗ      . ../.../... 

 

 

·  Με την περαίωση της εργασίας των δοκιμαστικών τομών και μέχρι την έναρξη των 
εργασιών στην συγκεκριμένη θέση (εφόσον δεν υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του 
οδοστρώματος) θα  τοποθετηθεί στους κόμβους σήμανση η οποία αποσύρεται με την έναρξη 
των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι του  παρακάτω τύπου.  Σε περίπτωση σχετικής 
εντολής από την Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συντήρηση του ορύγματος ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες εργασίες το αργότερο εντός 24 ωρών. Σε ειδικές 
περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας είναι δυνατόν να ζητηθεί η άμεση εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  προβεί στις εργασίες αυτές 
άμεσα.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 
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· Ο Ανάδοχος από την εκτέλεση των δοκιμαστικών τομών και μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση της οδού έχει την υποχρέωση καθημερινού ελέγχου των ορυγμάτων και των 
επισχέσεων και συντήρησης τους για την αποφυγή ατυχημάτων.  

 

6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

· Ο Ανάδοχος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής των αγωγών οφείλει να εγκαταστήσει σήμανση αναγγελίας κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οι οποίες αποσύρονται με το πέρας  των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι 
των παρακάτω τύπων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  

ΟΔΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΕΝΑΡΞΗ   ../../..   

ΛΗΞΗ       ../../.. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  

ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../.. 

 

 

· Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν  μόνιμα στις απαραίτητες θέσεις πινακίδες του παρακάτω 
τύπου:  

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
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 6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

 

· Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο (η ενδύματα ζωηρού 
χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα), γάντια και 
υποδήματα ασφάλειας. Επίσης ωτασπίδες για την αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες 
για την αντιμετώπιση της σκόνης. 

· Η κίνηση των μηχανημάτων θα γίνεται σε οριοθετημένη με κώνους λωρίδα. Οι κώνοι 
θα απέχουν το πολύ 1,50 μέτρα ο ένας από τον άλλον και θα τοποθετείται η προβλεπόμενη 
από τον νόμο σήμανση. Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν 
απαιτείται. 

· Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία πριν την εκσκαφή θα προηγείται 
καθαρισμός και πλύσιμο του.  

 

6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

· Όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός οδηγών και χείριστων) θα φορούν κράνος, ανακλαστικό 
γιλέκο ( η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά 
εξαρτήματα) γάντια και υποδήματα ασφάλειας. Επίσης εάν απαιτείται ωτασπίδες για την 
αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση της σκόνης. 

· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού 
να παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 

· Τα ορύγματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος.  Τα πλάτη των ορυγμάτων που 
ορίζονται στην παρούσα μελέτη είναι επαρκή για την κάθε διάμετρο αγωγού που 
προβλέπεται να τοποθετηθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις σε συνεννόηση Αναδόχου και 
Υπηρεσίας δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών. 

· Επισφαλή τμήματα των πρανών πρέπει να κατακρημνίζονται (ή να υποστυλώνονται, 
επενδύονται κλπ.) προσεκτικά από έμπειρο προσωπικό και με τον κατάλληλο εξοπλισμό (δυο 
τουλάχιστον) για να αποφευχθούν ατυχήματα από ξαφνική τους πτώση.  Ειδικά πρέπει να 
ελέγχεται η ανάπτυξη τέτοιων καταστάσεων μετρά από ισχυρές βροχοπτώσεις,  καταπτώσεις 
πρανών  κλπ.  

· Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία πλησίον του ορύγματος 
ανασκαμμένων ή εν γένει χάλαρων εδαφών λόγω του μεγάλου κίνδυνου καταπτώσεων στα 
εδάφη αυτά. 

 

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  

· Η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική για βάθος εκσκαφής άνω των 2,00 μέτρων ή 
ανεξαρτήτως βάθους όταν επιβάλλεται από την φύση του εδάφους  
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· Η αντιστήριξη γίνεται ταυτοχρόνως με την εκσκαφή η οποία προηγείται ελάχιστα και 
μόνον όσον επιβάλλεται για την εκτέλεση των εργασιών. Θα είναι συνεχής και δεν θα 
περιλαμβάνει τμήματα χωρίς συνοχή ή χαλαρά.  

· Απαιτήσεις για την αντιστήριξη περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις 
Τεχνικές Προδιάγραφες και στα σχέδια της μελέτης. Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευστάθεια του ορύγματος 

· Η αντιστήριξη θα προεξέχει από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκ ώστε να εμποδίζεται η 
πτώση λίθων και χωμάτων μέσα στο όρυγμα. 

· Οι εργαζόμενοι κατά την κατασκευή της αντιστήριξης πρέπει να εργάζονται από την 
προστατευμένη περιοχή προς την απροστάτευτη. Η εργασία πρέπει να γίνεται γρηγορά ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άλλα και με σχολαστική προσοχή και κάτω από τις οδηγίες 
του υπευθύνου μηχανικού του Αναδόχου. 

· Η  συγκέντρωση προϊόντων εκσκαφής, υλικών, εργαλείων , μηχανημάτων κλπ. πρέπει 
να γίνεται εκτός του πρίσματος ολίσθησης του πρανούς ώστε να αποφευχθεί η φόρτιση της 
αντιστήριξης και η αστοχία της. 

· Η αντιστήριξη μπορεί να μετατραπεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μόνον μετρά από 
σχετική αναθεώρηση της μελέτης και έγκριση αυτής.  

· Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπιχωσης 
του ορύγματος. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραμείνει για λογούς ασφάλειας 
και μετρά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

 

Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ 

· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυμάτων από το υφιστάμενο δίκτυο) πρέπει να 
απομακρύνεται αμέσως με άντληση και διοχέτευση απευθείας στο σύστημα 
όμβριων(υπόγεια νερά) ή σε κατάλληλο αποδεκτή (λύματα). 

· Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε η άντληση να μην προκαλέσει προβλήματα 
στις γειτονικές κατασκευές λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα.  

 

Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο  Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για  την πλήρη  και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις 
κατάλληλη σταθερή και ανθεκτική περίφραξη του εργοταξίου και των ορυγμάτων και για την 
φωτεινή σηματοδότηση, την σήμανση, τις οριζόντιες διαγραμμίσεις, τις καλωδιώσεις και την 
σχετική υποδομή σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού.  

 Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρες όσο και για τις 
νύκτες των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών 
και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει 
και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά τμήματα που το μήκος καθενός θα ισούται με την 
απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία.  
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· Η τάφρος περιφράσσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον 
αυτού. Συγκεκριμένα τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους 
(ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, 
πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 

 

α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 k) ή ανοιχτούς χώρους 
(μεγάλες ταχύτητες ανέμου) και  

β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους 

 

· Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από 20 m και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος της 
εκσκαφής σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα ελαχίστου πλάτους 0,60 
m τοποθετούμενα με την έννοια του πλάτους των κατά μήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η 
μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη του 1,5 m.  

· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα 
εξαρτώμενο από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών 
επιβάλλεται η δια πλέγματος πλήρης περίφραξη της τάφρου.  

· Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται σταθερή 
περίφραξη τύπου πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 0,60 μ. 
αντίστοιχα (πλέον του πλέγματος περίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της 
τάφρου). 

· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς μέσου 
σήμανσης. 

· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και 
τον διάδρομο κίνησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει 
να δημιουργείται και άλλη λωρίδα μειωμένου πλάτους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα πραγματοποιείται η κίνηση μηχανημάτων 
και εργαζομένων. Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την 
κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με κώνους οι οποίοι 
τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Ε.     ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

·  Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την κυκλοφορία των περίοικων και την άνετη και 
ασφαλή πρόσβαση στις κατοικίες και τα καταστήματα τοποθετώντας και την απαιτούμενη 
σήμανση.  Εάν κατασκευασθούν διαβάσεις θα σημαίνονται και  θα φωτίζονται και θα είναι 
σύμφωνες με τον πίνακα 3. 
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· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 
2,00 m και από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της 
κυκλοφορίας των οχημάτων. 

· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείτε στα 20 k/h εκτός αν 
λειτουργεί φωτεινή σήμανση. 

· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ριχτεί 
είναι το πολύ  16,5 εκ. και το πάτημα κατ’ ελάχιστο 27,5 εκ. 

· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 
μ. και 1,00 μ. (χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε 
περιοχής μικρής συνάθροισης κοινού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, 
γήπεδα). 

· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του 
οδοστρώματος, πριν την έξοδο από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών 
σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι 
πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις μεταξύ δύο 
διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3. 

· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της 
κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών. 

· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων 
πάχους σύμφωνα με τον πίνακα 4. 

· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε 
μήκος υπερβάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων 
πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση 
κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσματος 30 
cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργίαράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθόλο το 
μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται πλέγμα ή 

 

6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

· Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο (η ενδύματα ζωηρού 
χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα), γάντια και 
υποδήματα ασφάλειας. Επίσης ωτασπίδες για την αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες 
για την αντιμετώπιση της σκόνης. 

· Η κίνηση των μηχανημάτων θα γίνεται σε οριοθετημένη με κώνους λωρίδα. Οι κώνοι 
θα απέχουν το πολύ 1,50 μέτρα ο ένας από τον άλλον και θα τοποθετείται η προβλεπόμενη 
από τον νόμο σήμανση. Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν 
απαιτείται. 

· Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία πριν την εκσκαφή θα προηγείται 
καθαρισμός και πλύσιμο του.  
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6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 

· Όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός οδηγών και χειριστών) θα φορούν κράνος, ανακλαστικό 
γιλέκο ( η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά 
εξαρτήματα) γάντια και υποδήματα ασφάλειας. Επίσης εάν απαιτείται ωτασπίδες για την 
αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση της σκόνης. 

· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού 
να παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 

· Τα ορύγματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος.  Τα πλάτη των ορυγμάτων που 
ορίζονται στην παρούσα μελέτη είναι επαρκή για την κάθε διάμετρο αγωγού που 
προβλέπεται να τοποθετηθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις σε συνεννόηση Αναδόχου και 
Υπηρεσίας δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών. 

· Επισφαλή τμήματα των πρανών πρέπει να κατακρημνίζονται (ή να υποστυλώνονται, 
επενδύονται κλπ.) προσεκτικά από έμπειρο προσωπικό και με τον κατάλληλο εξοπλισμό (δυο 
τουλάχιστον) για να αποφευχθούν ατυχήματα από ξαφνική τους πτώση.  Ειδικά πρέπει να 
ελέγχεται η ανάπτυξη τέτοιων καταστάσεων μετρά από ισχυρές βροχοπτώσεις,  καταπτώσεις 
πρανών  κλπ.  

· Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία πλησίον του ορύγματος 
ανασκαμμένων ή εν γένει χάλαρων εδαφών λόγω του μεγάλου κίνδυνου καταπτώσεων στα 
εδάφη αυτά. 

 

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  

· Η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική για βάθος εκσκαφής άνω των 2,00 μέτρων ή 
ανεξαρτήτως βάθους όταν επιβάλλεται από την φύση του εδάφους  

· Η αντιστήριξη γίνεται ταυτοχρόνως με την εκσκαφή η οποία προηγείται ελάχιστα και 
μόνον όσον επιβάλλεται για την εκτέλεση των εργασιών. Θα είναι συνεχής και δεν θα 
περιλαμβάνει τμήματα χωρίς συνοχή ή χαλαρά.  

· Απαιτήσεις για την αντιστήριξη περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις 
Τεχνικές Προδιάγραφες και στα σχέδια της μελέτης. Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευστάθεια του ορύγματος 

· Η αντιστήριξη θα προεξέχει από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκ ώστε να εμποδίζεται η 
πτώση λίθων και χωμάτων μέσα στο όρυγμα. 

· Οι εργαζόμενοι κατά την κατασκευή της αντιστήριξης πρέπει να εργάζονται από την 
προστατευμένη περιοχή προς την απροστάτευτη. Η εργασία πρέπει να γίνεται γρηγορά ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άλλα και με σχολαστική προσοχή και κάτω από τις οδηγίες 
του υπευθύνου μηχανικού του Αναδόχου. 
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· Η  συγκέντρωση προϊόντων εκσκαφής, υλικών, εργαλείων , μηχανημάτων κλπ. πρέπει 
να γίνεται εκτός του πρίσματος ολίσθησης του πρανούς ώστε να αποφευχθεί η φόρτιση της 
αντιστήριξης και η αστοχία της. 

· Η αντιστήριξη μπορεί να μετατραπεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μόνον μετρά από 
σχετική αναθεώρηση της μελέτης και έγκριση αυτής.  

· Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπιχωσης 
του ορύγματος. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραμείνει για λογούς ασφάλειας 
και μετρά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

 

Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ 

· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυμάτων από το υφιστάμενο δίκτυο) πρέπει να 
απομακρύνεται αμέσως με άντληση και διοχέτευση απευθείας στο σύστημα 
όμβριων(υπόγεια νερά) ή σε κατάλληλο αποδεκτή (λύματα). 

· Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε η άντληση να μην προκαλέσει προβλήματα 
στις γειτονικές κατασκευές λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα.  

 

Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο  Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για  την πλήρη  και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις 
κατάλληλη σταθερή και ανθεκτική περίφραξη του εργοταξίου και των ορυγμάτων και για την 
φωτεινή σηματοδότηση, την σήμανση, τις οριζόντιες διαγραμμίσεις, τις καλωδιώσεις και την 
σχετική υποδομή σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού.  

 

 Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρες όσο και για τις 
νύκτες των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών 
και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει 
και θα  ολοκληρώνεται κατά  διαδοχικά τμήματα που το μήκος καθενός θα ισούται με την 
απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία.  

 

· Η τάφρος περιφράσσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον 
αυτού. Συγκεκριμένα τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους 
(ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, 
πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 

 

α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 km) ή ανοιχτούς χώρους 
(μεγάλες ταχύτητες ανέμου) και  

β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους 
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· Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από 20 m και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος της 
εκσκαφής σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα ελαχίστου πλάτους 0,60 
m τοποθετούμενα με την έννοια του πλάτους των κατά μήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η 
μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη του 1,5 m.  

· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα 
εξαρτώμενο από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών 
επιβάλλεται η δια πλέγματος πλήρης περίφραξη της τάφρου.  

· Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται σταθερή 
περίφραξη τύπου πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 0,60 μ. 
αντίστοιχα (πλέον του πλέγματος περίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της 
τάφρου). 

· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς μέσου 
σήμανσης. 

· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και 
τον διάδρομο κίνησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει 
να δημιουργείται και άλλη λωρίδα μειωμένου πλάτους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα πραγματοποιείται η κίνηση μηχανημάτων 
και εργαζομένων. Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την 
κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με κώνους οι οποίοι 
τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Ε.     ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

·  Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την κυκλοφορία των περίοικων και την άνετη και 
ασφαλή πρόσβαση στις κατοικίες και τα καταστήματα τοποθετώντας και την απαιτούμενη 
σήμανση.  Εάν κατασκευασθούν διαβάσεις θα σημαίνονται και  θα φωτίζονται και θα είναι 
σύμφωνες με τον πίνακα 3. 

· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 
2,00 m και από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της 
κυκλοφορίας των οχημάτων. 

· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οροθετείται στα 20 km/h εκτός 
αν λειτουργεί φωτεινή σήμανση. 

· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το δίχτυ 
είναι το πολύ  16,5 εκ. και το πάτημα κατ’ ελάχιστο 27,5 εκ. 

· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 
μ. και 1,00 μ. (χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε 
περιοχής μικρής συνάθροισης κοινού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, 
γήπεδα). 
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· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του 
οδοστρώματος, πριν την έξοδο από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών 
σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι 
πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις μεταξύ δύο 
διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3. 

· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της 
κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών. 

· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων 
πάχους σύμφωνα με τον πίνακα 4. 

· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε 
μήκος υπερβάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων 
πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση 
κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσματος 30 
cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργία ράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθόλο το 
μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται πλέγμα ή στερεά προσαρμοσμένα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος 
των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ. 

 

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

· Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων όσον αφορά στην λειτουργία και  κυκλοφορία των μεταφορικών του 
μέσων και μηχανημάτων.  

· Η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται εντός οριοθετημένης από 
κώνους λωρίδας. 

· Εάν τα μηχανήματα παραμένουν στο εργοτάξιο μετρά το πέρας των εργασιών 
καλύπτονται από την περίφραξη κλειδώνονται και ασφαλίζονται. 

· Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ασφάλειας από τα χείλη του ορύγματος  
ίση με: s =2*P + 0,02*h όπου Ρ το ανα άξονα φορτίο σε τόνους και h το βάθος εκσκαφής σε 
μέτρα με ελάχιστη τιμή του s t 80 εκ.  

· Δεν επιτρέπεται κίνηση ή εργασία εργαζομένων πλησίον των μηχανημάτων κατά την 
διάρκεια που αυτά εργάζονται ή κυκλοφορούν εκτός εάν έχει έχουν ληφθεί προσθετά μέτρα 
και δεν κινδυνεύουν. 

·  Οι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων εάν απαιτούνται θα έχουν 
επαρκές πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται εκατέρωθεν του οχήματος ελεύθερος χώρος 
τουλάχιστον 60 εκ 

 

Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ 
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· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα 
με τις ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίους για εντός ή εκτός κατοικημένων 
περιοχών αντίστοιχα. 

· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι 
μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι 
αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη 
απαίτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 

· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφάλειας (εκτός εάν 
δεν γίνεται διαφορετικά η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οπότε πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα πρόσθετα μέτρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη  
υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές.   

· Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.  Απαγορεύτε 
η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή αλλού συναφούς μέσου σήμανσης.  Όλα τα σήματα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο και την εν γένει νομοθεσία, πρότυπα κλπ. 

· Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρας όσο και για 
τις  νύκτες (βλέπε ιδιαίτερη παράγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 

 

6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

· Εφόσον απαιτείται παρουσία εργαζομένων κοντά στον εξοπλισμό κατά την 
καταβίβαση για την υποβοήθηση του καταβιβασμού υλικών οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν 
ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται προσεκτικά και μέσα στο αντιστηριγμένο τμημα 
της εκσκαφής.  

 

6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

· Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση με την χρήση του κατάλληλου 
εξοπλισμού και εργαλείων ανθεκτικών για το συγκεκριμένο βάρος. 

· Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται 
προσεκτικά και μέσα στο αντιστηριγμενο τμήμα της εκσκαφής.  

· Οι εργαζόμενοι εάν απαιτείται πρέπει να είναι δεμένοι με ανθεκτική ζώνη.  

 

6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

· Κατά την ώρα εργασίας των μηχανημάτων για την επανεπιχωση του ορύγματος 
κανένας εργαζόμενος δεν θα εργάζεται εντός αυτού. Κατά την ώρα της συμπύκνωσης της 
επανεπίχωσης κατά στρώσεις δεν θα εργάζονται παράλληλα τα μηχανήματα. 

· Οι αντιστηρίξεις θα ανασύρονται βαθμιδωτά ανάλογα με την πρόοδο της 
επανεπίχωσης 
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6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας. 

· Το εργοτάξιο οριοθετείται ως εξής: στερεα προσαρμοσμένα προστατευτικά 
κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων 
πρέπει να είναι 1,20 μ. 

 

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των 
σχετικων διαταξεων οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των μεταφορικων του 
μεσων και μηχανηματων.  

· Η κινηση μηχανηματων και εργαζομενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετημενης από 
κωνους λωριδας. 

· Εαν τα μηχανηματα παραμενουν στο εργοταξιο μετα το περας των εργασιων 
καλυπτονται από την περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται. 

· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορύγματος  
ίση με: s =2*P + 0,02*h όπου Ρ το ανα άξονα φορτίο σε τόνους και h το βάθος εκσκαφής σε 
μέτρα με ελάχιστη τιμή του s τα 80 εκ.  

· Δεν επιτρέπεται κίνηση ή εργασία εργαζομένων πλησίον των μηχανημάτων κατά την 
διάρκεια που αυτά εργάζονται ή κυκλοφορούν εκτός εάν έχει έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα 
και δεν κινδυνεύουν. 

· Οι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων εάν απαιτούνται θα έχουν 
επαρκές πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται εκατέρωθεν του οχήματος ελεύθερος χώρος 
τουλάχιστον 60 εκ 

 

Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ 

· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα 
με τις ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίους για εντός ή εκτός κατοικημένων 
περιοχών αντίστοιχα. 

· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι 
μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι 
αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη 
απαίτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 

· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφάλειας (εκτός εάν 
δεν γίνεται διαφορετικά η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οπότε πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα πρόσθετα μέτρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη  
υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές.   
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· Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.  
Απαγορεύεται η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή αλλού συναφούς μέσου σήμανσης.  Όλα τα 
σήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο και την εν γένει νομοθεσία, 
πρότυπα κλπ. 

· Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρας όσο και για 
τις  νύκτες (βλέπε ιδιαίτερη παράγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 

 

6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

· Εφόσον απαιτείται παρουσία εργαζομένων κοντά στον εξοπλισμό κατά την 
καταβίβαση για την υποβοήθηση του καταβιβασμού υλικών οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν 
ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται προσεκτικά και μέσα στο αντιστηριγμένο τμήμα 
της εκσκαφής.  

 

6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

· Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση με την χρήση του κατάλληλου 
εξοπλισμού και εργαλείων ανθεκτικών για το συγκεκριμένο βάρος. 

· Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται 
προσεκτικά και μέσα στο αντιστηριγμενο τμήμα της εκσκαφής.  

· Οι εργαζόμενοι εάν απαιτείται πρέπει να είναι δεμένοι με ανθεκτική ζώνη.  

 

6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

· Κατά την ώρα εργασίας των μηχανημάτων για την επανεπιχωση του ορύγματος 
κανένας εργαζόμενος δεν θα εργάζεται εντός αυτού. Κατά την ώρα της συμπύκνωσης της 
επανεπιχωσης κατά στρώσεις δεν θα εργάζονται παράλληλα τα μηχανήματα. 

· Οι αντιστηρίξεις θα ανασύρονται βαθμιδωτά ανάλογα με την πρόοδο της 
επανεπιχωσης 

 

6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας. 

 

· Το εργοτάξιο οριοθετείται ως εξής: 

α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 
μέγιστη απόσταση 3.5 m. 
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β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση γίνεται με 
κώνους όπως στην περίπτωση (α)  ενώ από την πλευρά του πεζοδρομίου ή της νησίδας αν 
χρησιμοποιείται από πεζούς, με πλέγμα  

Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά με την 
επανάληψη των πινακίδων σήμανσης οριζόμενα.  

 

6.11 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι γενικοί κανόνες 
ασφάλειας 

6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι στην 
κοινή χρήση, το τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρύνεται πλήρως 
η προσωρινή σήμανση και θα αποκαθίσταται η μόνιμη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά 
είχε καλύψει). 

· Οι σχετικές προσωρινές κατασκευές μετρά την αποπεράτωση του έργου ή τμήματος 
αυτού θα καθαιρούνται και εν γένει θα αποκαθίσταται πλήρως το οδόστρωμα και όλο το 
φυσικό ή/και δομημένο περιβάλλον στην προτέρα του κατάσταση.   

 

 

7.  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν συμπληρωματικά προς αυτούς που αναπτύσσονται παραπάνω και 
οι οποίοι και αυτοί σκοπό έχουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους που περιγράφονται εδώ 
αναλυτικά. 

 

7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  Ο φωτισμός και 
τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι έτσι διευθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
φωτισμός τουλάχιστον 300 LUX ομοιόμορφα κατανεμημένος που δεν θα προκαλεί θάμβωση 
και γενικά θα δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς εργασίας και κυκλοφορίας. Επιβάλλεται να 
υπάρχει και εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας καθώς επίσης και ατομικοί φανοί κατάλληλου 
τύπου για όλους τους εργαζομένους.  

· Απαιτήσεις φωτεινής σήμανσης κατά την νύκτα ή ώρες μειωμένης ορατότητας: Κατά 
μήκος της περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας τοποθετείται 
φανός σε ύψος 1,20-1,35 μ. χρώματος κόκκινου στα δεξιά της επερχόμενης κυκλοφορίας και 
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άσπρο στα αριστερά της αντίθετης κατεύθυνσης. Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών 
δίνονται στον πίνακα 5. 

 

7.2. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιτρέπεται με έμπειρο 
προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για 
εργασίες επεμβάσεων που έχουν σκοπό να αποτρέψουν ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους 
(π.Χ. πλημμύρες).   

 

7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου και γενικότερα και υποχρεούται να φροντίζει: 

· Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 
αναφλέξιμα υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους . 

· Για την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού  

· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

· Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά  
σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων  ή άλλων εύφλεκτων  υλών του εργοταξίου  και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων 
κ.λπ.) και πριν εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν στον αγωγό, όρυγμα, φρεάτιο εύφλεκτα αέρια. 

·  Να απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας στην εργασία. 

· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην  χρήση πυροσβεστήρων. 

· Οι γεννήτριες ρεύματος δεν πρέπει να  υπερφορτώνονται. 

· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για  ζέσταμα. 

· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 

 

α. Όλα τα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα με πυροσβεστήρα τύπου ξηράς κόνεως 
6 kg για μηχανήματα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα.  

β. Τα γραφεία με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr 
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γ. Τις εργοστασιακές θέσεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόψεως 
6 kgr. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις 
εργατών απόσταση μεγαλύτερη των 75 μ.   

δ. Όλες οι θέσεις εργασίας με 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις πυροσβεστήρων θα 
πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 75 μ. από τις θέσεις εργασίας.  

 

7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 

· Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της 
στάθμης του θορύβου στην πηγή του όπως επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, μόνωση 
τακτική συντηρηση,καταλληλη οργάνωση της εργασίας. 

· Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα ακουοπροστασιας όταν η ημερήσια ατομική 
ηχοεκθεση ενός εργαζομένου ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής 
πίεσης υπερβαίνει τα 90 dB(A)  και τα 200 Pa   αντιστοίχως.  

· Τα ατομικά μέσα προστασίας θα είναι προσαρμοσμένα στα ατομικά χαρακτηριστικά 
του εργαζομένου και στις συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται 
προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσουν λόγω έλλειψης ηχητικής επαφής του εργαζομένου με το 
περιβάλλον του σε ατυχήματα. 

 

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 

· Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της 
διάχυσης της σκόνης και τυχόν αέριων από μηχανήματα στην πηγή τους όπως διαβροχή, 
επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, κάλυψη κατεδαφιζομενων τμημάτων, κατάλληλη 
οργάνωση της εργασίας. 

· Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας 

 

7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

· Απαγορεύεται η παραμονή η εργασία ατόμων κάτω ή πλησίον από μετακινούμενα 
φορτία, υλικά καθώς και εκσκαφείς, γερανούς κλπ. μηχανήματα.   

· Κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων κάνεις εργαζόμενος δεν θα εργάζεται εντός 
του ορύγματος εφόσον οι φορτοεκφορτώσεις πραγματοποιούνται πλησίον αυτού. 

· Κατά την διάρκεια εκσκαφών και επενεπιχωσεων κανείς εργαζόμενος δεν θα 
εργάζεται εντός του ορύγματος.  

· Απαγορεύεται η διακίνηση υλικών και εργαλείων με ρίψη από εργαζόμενο σε 
εργαζόμενο. 
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· Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους αντικειμένων πλησίον των χειλών του 
ορύγματος. Υλικά εκσκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  απόσταση 0,60 
μ. από το χείλος της εκσκαφής. 

· Οι αντιστηρίξεις θα πρέπει να εξέχουν του εδάφους τουλάχιστον 15 εκ. παρέχοντας 
προστασία από πτώσεις.  

 

7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 

· Λόγω της φύσης του έργου δεν είναι δυνατή πάντα η ύπαρξη διατάξεων που να 
εμποδίζουν την πτώση ούτε η ύπαρξη διατάξεων που να συγκρατούν στην πτώση. Για τους 
λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση εμπείρου προσωπικού. 

· Τα ορύγματα θα έχουν και από τις δυο πλευρές τους ελεύθερες λωρίδες πλάτους 
τουλάχιστον 60 εκατοστών κατά το δυνατόν επίπεδες, ελεύθερες από υλικά, εμπόδια και εν 
γένει αντικείμενα. 

· Εάν απαιτηθεί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δεμένοι με σκοινιά από καταλληλά 
σταθερά σημεία.  

 

7.8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 

· Όλοι οι εργαζόμενοι κοντά σε χώρους κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων θα 
φορούν ανακλαστικό γιλέκο η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή 
άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα.  

· Ο εργοστασιακός χώρος θα διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της οδού ή 
εγκάρσιες οδούς με κατάλληλη περίφραξη και πινακίδες.  

· Εάν απαιτείται θα υποβοηθείται η κυκλοφορία (με την σύμφωνη γνώμη και σύμφωνα 
με τις εντολές της Τροχαίας) από κατάλληλο πρόσωπο(ιδιαίτερα σε ώρες κυκλοφοριακής 
αιχμής ή εάν δεν υπάρχει για οποιονδήποτε λόγο ορατότητα).  

 

7.9.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

· Όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τις 
σχετικές τυποποιήσεις της Δ.Ε.Η. , άλλους σχετικούς Κανονισμούς και νόμους. Μέτρα 
ασφάλειας προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 225/89. 

· Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας από επαφή με 
καλώδια κατά την εργασία μηχανημάτων και αυτοκίνητων.  

 

7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Βλέπε σχετικές αναφορές στον φάκελο ασφάλειας και υγείας 
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7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο 
προσωπικό του Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου. 

· Απαγορεύεται ρητά (εκτός εάν υπάρξει  ειδική προς τούτο εντολή της Υπηρεσίας) η 
είσοδος τρίτων προσώπων στο εργοτάξιο (και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει πλήρη ειδικά 
μέτρα για την αποτροπή τέτοιων γεγονότων)  και η διοργάνωση επισκέψεων ή υποδοχή 
επισκεπτών.  

· Εάν υπάρξει επίσκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη 
ενημέρωση για τους ενδεχόμενους κινδύνους στους εργοστασιακούς χώρους συνοδεία 
κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται 
απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο 
Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοστασιακούς χώρους με 
ευθύνη της Επίβλεψης. 

 

7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 

· Σε όλος εξαιρετική περίπτωση που είναι αναγκαία απαιτείται εγγραφή έγκριση της 
Υπηρεσίας και των άλλων αρμοδίων αρχών.  Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών 
όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων και 
οχημάτων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για παρακείμενες 
κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω 
βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη.   

· Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντοπισμό τυχόν 
παλαιών εκρηκτικών υλών και να αναφέρει αμέσως το  γεγονός αυτό στην Υπηρεσία  και να 
ειδοποιήσει την αρμόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί 
χωρίς να διατυπώσει καμμιά αντίρρηση , στις εντολές των παραπάνω Αρχών, χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση  για αποζημίωσή του, για την ενδεχόμενη 
ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του  έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας   περαίωσης του έργου. 

·  Όλες οι σχετικές με εκρηκτικά εργασίες (και η αποθήκευση τους) γίνονται σύμφωνα 
με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών και των 
ειδικών διατάξεων που ισχύουν 

 

7.13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκ των προτέρων όπου απαιτείται σχετικά με εργασίες 
που προκαλούν ιδιαίτερες κυκλοφοριακές αλλοιώσεις και προβλήματα σε υπηρεσίες άμεσης 
επέμβασης (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ). Είναι επίσης υποχρεωμένος να δίδει 
αμέσως πληροφορίες που του ζητούνται από αρμόδιες αρχές.  
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7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόμενα στον φάκελο ασφάλειας και υγείας (Διάσωση, 
παροχή πρώτων βοηθειών κλπ.) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου  

 

7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Στον φάκελο ασφάλειας και υγείας όπου περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των έργων 
αποχέτευσης και δίνονται σχετικές οδηγίες υπάρχουν σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει 
να ακολουθούνται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του έργου όπως για Προσωπικό, προστατευτικά ενδύματα και εν γένει ατομικό 
εξοπλισμό, ομαδικό εξοπλισμό, ατομική και ομαδική υγιεινή, λειτουργικές διαδικασίες 
εργασίας, επικίνδυνη ατμόσφαιρα και τρόποι μέτρησης και αντιμετώπισης της, μέτρα για 
πλημμύρες, ασθένειες, για τον Η/Μ εξοπλισμό κλπ.   

 

8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Η είσοδος και η έξοδος στο όρυγμα πρέπει να γίνεται με σταθερή και ανθεκτική κλίμακα 
με εξασφαλισμένη στερέωση έναντι ανατροπής, αντιολισθηρά δάπεδα, χειρολαβές 
ασφάλειας και προστατευτική διάταξη που να αποκλείεις ανατροπή του χρήστη. 
Απαγορεύεται η αναρρίχηση ή η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων εκσκαφής.  Οι κλίμακες 
θα διατηρούνται στην θέση τους για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν εργαζόμενοι εντός του 
ορύγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες σε 
αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25 μ. 

2. απαγορεύεται η κάθοδος και η άνοδος στο όρυγμα του προσωπικού μαζί με βαριά φορτία 
. 

3. Στις ενδεδειγμένες θέσεις πρέπει να υπάρχουν διακριτές σταθερές διαβάσεις ή 
γεφυρώματα ικανού πλάτους προστατευμένα με κιγκλιδώματα για την διέλευση των 
εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα άλματα πάνω από το όρυγμα ή η 
διέλευση από μαδέρια κλπ. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση διέλευσης φορτίων.  Οι 
πεζογέφυρες θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 50 εκατοστά. Σε περίπτωση κλίσης μεγαλύτερης 
των 12 μοιρών πρέπει να έχουν βαθμίδες, σε περίπτωση δε κλίσης μεγαλύτερης των 30 
μοιρών σκαλοπάτια.  

 

8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 

Γενικά οι φάσεις κατασκευής του έργου είναι:  

Χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, επενδύσεις-επιστρώσεις 

Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές 
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8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Όπως ανωτέρω ορίζεται  

8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

1. Τα υλικά τα οποία ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει στο έργο φυλάσσονται σε κατάλληλους 
χώρους που θα εξευρεθούν και θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του.  
Σε καμμιά περίπτωση δεν τοποθετούνται σε οδούς ή/και κοινοχρήστους χώρους.   

2.  Η εναπόθεση υλικών στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών  θα είναι περιορισμένη (τοπικά 
και χρονικά), ο χώρος απόθεσης αποτελεί μέρος του εργοταξίου και προστατεύεται ανάλογα  
και θα γίνεται με τρόπο που δεν δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας, ασφάλειας πρανών 
εκσκαφής (απόσταση τουλάχιστον 60 εκ ή όσο απαιτείται ), πρόσβασης περίοικων κλπ. 

3.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο εγκεκριμένο από τις 
αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της 
Υπηρεσίας μη αν λαμβανούσης καμμιά απολύτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου 
η/και αποζημίωση του Αναδόχου.       

4. T άχρηστα προϊόντα θα φορτώνονται σε φορτηγά και θα απομακρύνονται από την θέση 
του έργου. Τα προϊόντα εκσκαφών γενικά  ακόμα και στην  περίπτωση κατά την οποία 
χρειάζονται για την επίχωση του σκάμματος, θα απομακρύνονται  απ’ αυτό, μερικώς ή 
ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η προσωρινή  εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα 
γίνεται  σε χώρους κειμένους σε οιανδήποτε απόσταση από τον τόπο των εκτελουμένων 
έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.       

 

8.5  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

1. Λόγω του είδους και της φύσεως του έργου ( τοποθέτηση αγωγών σε οδούς εντός 
κατοικημένης περιοχής) δεν είναι δυνατή η δημιουργία χώρων υγιεινής και εστίασης των 
εργαζομένων.     

2. Σε κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 31 του Π.Δ. 225/89. 

3. Για την μεταφορά αρρώστων, τραυματιών κλπ. απαιτείται η μόνιμη παρουσία 
κατάλληλου οχήματος .  

 

8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

_____________________________________ 

 

 

8.7  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Συνίσταται η χρήση των πινάκων ελέγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε  
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Το ύψος κώνων t και η απόσταση  l μεταξύ των κώνων στην προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδα καθορίζεται με βάση την κατηγορία της οδού. 

 

Οι τιμές t και  l δίνονται στον πίνακα 1. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 

 

t 

 

l 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΩΝΩΝ 

ταχύτητα  

u<50km/h 

40 cm 7 m 3 

ταχύτητα  

50<u<70km/h 

50 cm 5 m 5 

ταχύτητα  

u>70km/h 

60 cm 3,5 m 7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήμανσης 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 

ταχύτητα  

u<50km/h 

35 m 45 m 

ταχύτητα  

u>50km/h 

25 m 35 m 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

Μέγιστες Αποστάσεις μεταξύ Διαβάσεων Πεζών 

 (συμπεριλαμβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ * 

ταχύτητα  

u<50km/h 

45 μ. 60 μ. 75 μ. 25 μ. 

ταχύτητα  

u>50km/h 

60 μ. 75 μ. 100 μ. 50 μ. 

 

* Εκκλησίες, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Κυκλοφορίας σε mm 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm 

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

μέχρι 55 12,5 8,0 

μέχρι 70 15 11,5 

μέχρι 90 20 13,0  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 

Αποστάσεις μεταξύ Φανών Επισήμανσης Εργοταξίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 
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ταχύτητα <50km/h 
λωρίδα προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους 

42 37 27 22 

ταχύτητα >50km/h 
λωρίδα προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους 

35 30 20 15 

ταχύτητα <50km/h 
λωρίδα Σταθερού 
μειωμένου πλάτους 

45 40 30 25 

ταχύτητα >50km/h 
λωρίδα Σταθερού 
μειωμένου πλάτους 

38 33 23 18 

 οδός με νησίδα οδός χωρίς νησίδα οδός με νησίδα οδός χωρίς νησίδα 

 

Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες 
αποστάσεις τοποθετημένοι (αρχή, μέση, τέλος). 

Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλειπής ή κακός και ανάλογα με την έκταση του 
εργοταξίου, το βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από την 
Επίβλεψη ο φωτισμός του Εργοταξίου. 

Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται με προβολείς 250 WaƩ οι οποίοι θα 
τοποθετούνται πάνω από κάθε πινακίδα. 

                                              

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

            Γούρνες    /11/2024 

                 Η Προϊσταμένη  

της Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                Μαρία Πιταρίδη 

 

                                 Γούρνες     /11/2024 

                                       Οι Συντάξαντες 

 

                                  Κοπανάκης Νικόλαος  

 

 

     

 



1 
 
 
 
 

 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες 
και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου 
(συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ.).  

Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου όταν εκτελούνται 
εργασίες σε υφιστάμενα δίκτυα.  

 

2.  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ 

Κατά την φάση της μελέτης μητρώο έργο θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιάγραφες, 
η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχείο ή 
οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και 
θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό.  

 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

3.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που 
προκύπτουν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου (εργασία σε περιορισμένο υπόγειο 
χώρο με παρουσία υγρών). Δεν μας απασχολούν δηλαδή στην παρούσα οι κίνδυνοι κατά την 
κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση από εκσκαφές, χρήση μηχανήματων κ.λπ. που δεν 
έχουν σχέση με την ιδιαιτερότητα της εργασίας.   

3.1.1.  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ιδιαιτερότητα της εργασίας στα δίκτυα αποχέτευσης και οι κίνδυνοι σε αυτήν προκύπτει 
βασικά από δυο παράγοντες 

· Είναι εργασία σε περιορισμένο χώρο  

Ο ορός “περιορισμένος χώρος” (confined space) έχει μια πλατιά ερμηνεία στα υδραυλικά 
έργα . Μερικοί χώροι εργασίες ανταποκρίνονται αναμφιβόλως απολυτά στην έννοια του 
περιορισμένου χώρου όπως δεξαμενές, αγωγοί κ.λ.π.  
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3.1.2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι κίνδυνοι για την υγειά και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν σαν 
αποτέλεσμα  θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί. 

Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες: 

 

· Κακός σχεδιασμός  

· Αγνοια των κίνδυνων  

· Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού  

· Έλλειψη προσοχής  

Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν χωρίζονται στις εξής ομάδες. 

· Κίνδυνοι τραυματισμών  

· Εμφάνιση μεγάλων και αποτόμων παροχών στο δίκτυο (από ζημιές ) 

 

3.2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 

Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

· Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να 
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους ( π.χ. οδηγοί) 

 Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και 
της υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δικής τους εργασίας αν 
και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτομερή ιατρική εξέταση. 

· Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να 
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους (εντός ορύγματος) 

 Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα καταλληλά φυσικά προσόντα για την 
εργασία τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην απαιτούμενη 
εκπαίδευση τους . Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη 
της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνον λεπτομερείς αλλά και προσαρμοσμένες στην 
φύση της εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει 
ετησίως να επαναλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τους να φυλάσσονται.  

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα παρακάτω  
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· Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους . 

·     Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας . 

· Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγειά τους. 

· Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας  

· Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας  

· Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

· Ενημέρωση για την υφισταμένη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 

· Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

· Ατομική και Ομαδική υγιεινής  

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
συμπεριλαμβάνει  

· Χρήση εποπτικών μέσων  

· Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες. 

· Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί εάν μικρό εύχρηστο 
και κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σημεία.  

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει  

· Να είναι αναρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας 
και συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Τηλεφωνά και διευθύνσεις 
πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.  

· Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε 
τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωση τους.  

Οι  παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης. 

· Απώλεια συνείδησης ( λιποθυμίες) 

· Ιστορικό σπασμού 

· Καρδιοπάθειες 

· Υπέρταση 

· Άσθμα, βρογχίτιδα η δύσπνοια κατά την κόπωση 

· Νόσος του Meniere - Ίλιγγος 

· Κώφωση 
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· Κλειστοφοβία, νευρολογικές η ψυχολογικές παθήσεις 

· Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα 

· Παραμορφώσεις η ασθένειες κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα 

· Χρόνιες δερματοπάθειες 

· Σοβαρή  μείωση όρασης 

· Ανοσμία 

 

3.2.1  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διατίθενται από την Υπηρεσία και να 
χρησιμοποιούνται από αυτούς για την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων 
προστατευτικές ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και 
να αποτελείται τουλάχιστον από: 

 Φόρμα  εργασίας 

 Γάντια εργασίας 

 Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό η το γόνατο) 

 Μάλλινες κάλτσες 

O εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί να εργάζεται άνετα με την ένδυση αυτή χωρίς να 
βρέχει το εσωτερικό της. 

Τα είδη ένδυσης πρέπει να μπορούν να απολυμανθούν και να καθαριστούν χωρίς να 
καταστρέφονται αμέσως. Τούτο πρέπει να γίνεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα μετρά 
από κάθε χρήση.  Πρέπει επίσης τακτικά να  αντικαθίστανται.  

   

3.2.3.  ΑΤΟΜΙΚΗ  - ΟΜΑΔΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗ 

Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα (ντους) 
και στην χειρότερη  περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους βραχίονες με 
σαπούνι και ζεστό νερό.  Συνίσταται επίσης ο προσεκτικός καθαρισμός των νυχιών και το 
βούρτσισμα τους. 

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιαδήποτε τροφής, ποτού και πριν  το 
κάπνισμα ( όπου αυτό επιτρέπεται). 

Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η προστασία της 
υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 
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Σε εργασίες μακράν του εργοταξίου η της  έδρας της επιχείρησης πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στους εργαζομένους να καθαριστούν και να αλλάξουν μέσα στα οχήματα 
μεταφοράς εργαλείων και εφοδίων. 

Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση 
τόσο των εγκαταστάσεων και χωρών που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των οχημάτων, 
εξοπλισμού και εργαλείων.  

 

Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο  για τα είδη ένδυσης τα οποία 
χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση 
υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και συχνή ανανέωση τους. 

 

3.2.4.   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σε όλες τις εργασίες και ιδίως σε δεξαμενές όπου είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη 
ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων 
εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με 
τους εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης.  Το 
ίδιο πρέπει να ισχύει και για απομακρυσμένους χώρους εργασίας.   

 

3.2.5  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ 

3.2.5.1  Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρεμά 
λανολίνης πριν την έναρξη της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και 
εμποδίζει τους τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας έτσι τους κίνδυνους μόλυνσης.  

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, 
κοψίματος, τραύματος κ.λπ. του δέρματος με υδατοστεγών επίδεσμο όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα μετρά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει συμβεί κατά την εργασία είτε όχι.  Η 
φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι υγρό η 
μουσκεμένο. 

Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από την 
συγκεκριμένη εργασία . Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό χωρίς στεγανό 
επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά μέχρι την ανάρρωση του. 

Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κάνεις χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση εργασιών 
με σκυρόδεμα η τούβλα π.χ. ) αμέσως μετρά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει ειδικό 
αντισηπτικό. 

3.2.5.2  Τα ματιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και με 
αναθυμιάσεις επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένους χώρους.  Δεν θα πρέπει τα χεριά  να 
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έρχονται σε επαφή με τα ματιά και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν η ερεθιστούν δεν πρέπει 
να τρίβονται με τα χέρια . 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο εργασίας και 
να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση να μεταφέρεται για 
ιατρική φροντίδα.  

Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια. 

3.2.5.3. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο 
δουλεύοντας μέσα σε αγωγούς και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και διπλά σε 
γεννήτριες , αντλίες και άλλα μηχανήματα.  

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις  πρέπει  

· Να προβλέπεται ακουστική προστασία  του εργαζομένου 

· Να  γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή ( ηχομόνωση ) 

Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική έκθεση 
στον θόρυβο υπερβαίνει τα 85 - 90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική προστασία του 
εργαζομένου με την επισήμανση ότι φορώντας αυτή την  προστατευτική  διάταξη  δεν θα 
πρέπει να εκτίθεται  σε άλλους κινδύνους. 

 

3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στα δίκτυα αποχέτευσης επιβάλλεται 
πέραν της λήψης των μέτρων ασφάλειας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να 
εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και 
ει δυνατόν στην εξάλειψή των κινδύνων άλλα και στην σωστή και ολοκληρωμένη επίβλεψη 
και διοίκηση όλων των εργασιών στα συστήματα αποχέτευσης .  

Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα  σημεία 
όπου προετοιμάζονται η εκτελούνται οι εργασίες δηλαδή : 

 Στο Εργοτάξιο  

 Στο σημείο εργασίας 

και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή :  

 Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο 

 Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας. 

 Κατά την λήξη της εργασίας στο εργοτάξιο  

και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή: 
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 Στην εργασία ρουτίνας 

 Σε περίπτωση  ατυχήματος 

 Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία εάν 
σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας. 

Το σχέδιο αυτό πρέπει  

· Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας. 

· Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη του  
και να αναθεωρείται.  

 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

· Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση 
και τον ρολό του. 

· Γίνεται έλεγχος των αρχείων για  λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 

· Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα η τοπικοί κίνδυνοι  

· Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση η εάν αναμένονται άλλα επικίνδυνα  γεγονότα 
μέσα στην έκταση του αγωγού εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εργασία. 

· Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες 

· Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων 
προστασίας, των  ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης. 

· Φορτώνεται με ασφάλεια ο εξοπλισμός και τα εργαλεία στο όχημα μεταφοράς 

· Ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας ( C.B.) 

 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

· Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης 
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· Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους 
εργαζομένους.  

· Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού 

· Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεις 
Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. στα καίρια σημεία 

· Τοποθέτηση φραγμάτων επισήμανσης γύρω από τα ανοικτά φρεάτια. 

· Αερισμός του δικτύου. 

· Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές η άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 

· Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων , των σκαλοπατιών κ.α. εξαρτημάτων 
καθόδου .   

· Έλεγχος βάθους ροής και ταχύτητας ροής εάν είναι δυνατόν. 

· Έλεγχος αναντη και καταντη του φρεατίου εισόδου εάν τα αντίστοιχα φρεάτια 
προσφέρουν ασφαλή οδό διαφυγής.  

· Έλεγχος ατμοσφαίρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται. 

· Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις η στοιχεία επικινδυνότητας της ατμοσφαίρας 
συνεχίζεται ο αερισμός και εφόσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισμένο χρόνο 
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδηγίες με τον υπεύθυνο η τον επιβλέποντα  
ώστε να αποφασιστεί είτε ο μηχανικός αερισμός είτε η αναβολή της εργασίας 

· Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης. 

· Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του συνεργείου. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

· Αναφορά κάθε μη κανονικού συμβάντος όπως τραυματισμός, αστοχία εξοπλισμού, 
παρατηρήσεις για την εγκατάσταση. 

· Εφαρμογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και  καθαριότητας του 
εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των μηχανημάτων.  

 

3.4.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

3.4.1.  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο δίκτυο και στα αντλιοστάσια η άλλες εγκαταστάσεις 
προκαλούνται από  

· Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο  

· Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες  

· Γλίστρημα του εργαζομένου  

· Πτώση στο νερό  

· Εμπλοκή σε μηχανήματα  η τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος 

· Ηλεκτροπληξία 

Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει   

·    Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού  

·    Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες 

·    Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα καταλληλά μετρά όπως σε διαφορά σημεία του 
παρόντος σημειώνονται.  

 

3.4.2.  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Κίνδυνος από πλημμύρα είναι δυνατόν να προκληθεί από  

· Καταιγίδα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πιθανόν μακριά από το 
σημείο εργασίας.  

· Όγκος νερού που απελευθερώνεται από αστοχία η αναξιόπιστη λειτουργία βαλβίδας 
η άλλης διάταξης.  

· Την άφιξη μεγάλου όγκου νερού από μη ελεγχόμενες από την Υπηρεσία πήγες χωρίς 
προειδοποίηση (π.χ. άδειασμα δεξαμενών, πισίνων κ.α.) 

· Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω διαδικασίες απαγορεύεται η είσοδος και 
εργασία του προσωπικού στους χώρους αυτούς. Ομοίως απαγορεύεται η είσοδος και 
εργασία του προσωπικού στους χώρους αυτούς εάν δεν επιβεβαιωθεί η λήξη της 
απαγόρευσης. Μετά την λήξη των εργασιών ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι για την λήξη 
των εργασιών και την άρση των απαγορεύσεων.  

· Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ξαφνική και σημαντική άνοδος 
της ροής λόγω ξαφνικής βροχόπτωσης η από οποιαδήποτε άλλη αίτια το προσωπικό πρέπει 
αμέσως να εγκαταλείπει τον χώρο εργασίας μέχρι να αποκαταστήσουν ομαλές συνθήκες 
ροής. 

· Σε περίπτωση έναρξης βροχής το στέλεχος επιφάνειας οφείλει να προειδοποιήσει 
άμεσα με την έναρξη της τους εργαζομένους 
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3.5.  ΑΛΛΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

3.5.1.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

· Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των μηχανημάτων και 
οχημάτων πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058  Έγκριση Πρότυπης 
Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 
περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83) 

· Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να 
καλύπτεται με ειδική εσχάρα εξασφαλισμένη από οριζόντιες μετακινήσεις και να 
επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες και κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα χρώματα 
(άσπρο - κόκκινο). 

 

· Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της 
κυκλοφορίας σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες 
και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

 

· Κατά την είσοδο και εργασία σε βατούς αγωγούς όπου η κλίση υπερβαίνει το 10% 
πρέπει να λαμβάνονται και ιδιαίτερα μετρά ασφάλειας (πρόσδεση με σκοινί, εξάρτηση 
διάσωσης με γιλέκο και σκοινί ασφάλειας, τοποθέτηση δικτυών ασφάλειας κ.α.). 

 

· Σε περιπτώσεις εργασίας εντός του αγωγού και κοντά στην είσοδο σίφωνα πρέπει  να 
εξασφαλίζεται η είσοδος του σίφωνα η και θα γίνεται χρήση εξάρτησης διάσωσης. 

 

3.5.2.  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα οι 
συσκευές ελέγχου ακαταλληλότητας ατμοσφαίρας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 
ανά μηνά) να ελέγχονται στο κεντρικό εργοτάξιο εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα η στο 
εργαστήριο του προμηθευτή.  
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Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών ο οποίος και 
πρέπει να τηρεί σχετικό θεωρημένο βιβλίο Ημερολογίου Ελέγχων με λεπτομερή στοιχεία 
όπως 

 

· Το όνομα του υπευθύνου για το είδος και το μέρος που φυλάσσεται 

· Τον τύπο, τον αριθμό, την μάρκα του  και το όνομα του κατασκευαστή . 

· Περιγραφή σύντομη άλλα πλήρη του εξεταζόμενου είδους και των τυχόν 
παρελκομένων του. 

· Την ημερομηνία συντήρησης , επιθεώρησης η δοκιμής  

· Την κατάσταση της και τυχόν ελαττώματα και βλάβες που διαπιστωθήκαν. 

· Αριθμητική καταγραφή και επιβεβαίωση του υπάρχοντος αριθμού.  

 

 3.5.3.  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

· Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για απρόσκοπτη επικοινωνία του στελέχους 
επιφάνειας με τους εργαζομένους εντός του σκάμματος.. 

· Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής 
απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.  

  

3.6. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.6.1.   ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· Κράνος ασφάλειας 

· Αντιεφιδρωτικη  κορδέλα κεφαλιού 

· Φόρμα  εργασίας 

· Διάταξη διάσωσης ( ειδική ζώνη ) και σχοινί προστασίας 

· Γάντια εργασίας 

· Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό η το γόνατο) 

· Μάλλινες κάλτσες 

· Αντιεκρηκτικός φανός κράνους 
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Η διάταξη διάσωσης μπορεί να είναι είτε ζώνη ασφάλειας ( safety belts) είτε  “γιλέκο” 
ασφάλειας ( safety harnesses).  

· Η ζώνη ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει 
αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας .  

· Το “γιλέκο” ασφάλειας πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά καθώς ο μονός κατάλληλος 
τύπος για την εργασία σε περιορισμένους χώρους είναι αυτός που επιτρέπει την ανάσυρση 
αναίσθητου ανθρώπου σε κατακόρυφη στάση. 

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην 
συγκεκριμένη αποστολή του ( π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να φορεθεί 
σε περιορισμένο χώρο με ευκολία, να αντέχει το βάρος αυτού που την φοράει, να φέρει 
κρίκους για τα σκοινιά διάσωσης και να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να πλένεται ευκολά) 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό. 

 

3.6.2.  ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· καταλληλά σχοινιά διάσωσης ( ειδικές διαμορφώσεις άκρων) και απλά καθώς και 
βαρούλκο ανύψωσης 

· Αντιεκρηκτικά φωτιστικά ορυχείου και χειρός 

· Καταλληλά εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλείας, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων , 
εργαλειοθήκη χειρός κ.α.) 

· Εξοπλισμός ελέγχου ατμοσφαίρας αντιεκρηκτικού τύπου 

· Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής ( ποτέ λιγότερες από δυο ) 

· Συσκευή επικοινωνίας (C.B.) 

· Συσκευή τεχνητής αναπνοής 

· Υλικό πρώτων βοηθειών 

· Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές 
πινακίδες, σημαιάκια κ.α. ) 

Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής . Η 
επιλογή τους πρέπει να γίνεται με σχολαστική αξιολόγηση και ενημέρωση από άλλους 
ομοειδείς Οργανισμούς και να στηρίζεται στην ακαταλληλότητα τους στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον εργασίας.  

Τα σκοινιά (απλά και ασφάλειας) δεν θα πρέπει σε καμμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται 
για άλλες εκτός ασφάλειας ανάγκες. 
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Χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές ένας τύπος “φορείου” από κατάλληλο ανθεκτικό 
ύφασμα και σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασμένος με σκοινί για να σύρεται 
τραυματισμένος η αναίσθητος εργαζόμενος επάνω σε αυτό.  

 

3.6.3.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

·   Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γενεί 
εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης: 

·   Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας 

·   Να κρατουνται καθαρα και καλα συσκευασμενα σε ευκολα αναγνωρισιμες συσκευασίες 

·   Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά (αντίγραφα των ρυθμίσεων και των 
δοκίμων πρέπει να φυλάσσονται) 

·   Να συντηρούνται τακτικά 

·   Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό 

·   Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα. 

·   Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα  και μονάδες εφεδρείας. 

 

3.7  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

· Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των 
Ελληνικών Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς Δ.Ε.Η.  κ.α.). Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων.  

 

· Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά, 
τροποποιεί η παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό. 

· Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την εγκατάσταση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου.  

· Πριν από κάθε εργασία συντήρησης η ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση η στον 
εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του 
εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές 
πινακίδες κ.α.)  Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από 
τους χειριστές μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και 
καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την 
διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης.  
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Η τάση λειτουργίας όλων των συσκευών που εργάζονται εντός του δικτύου ή σε 
περιορισμένους χώρους δεν πρεπει να υπερβαινει τα 50 V.  Αυτό συνεπάγεται την χρήση 
φορητής γεννήτριας η όπου υπάρχει παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος ενός 
μετασχηματιστή διπλής περιελίξεως με την δευτερεύουσα περιέλιξη γειωμένη έτσι ώστε η 
τάση βραχυκύκλωσης να μην υπερβαίνει τα 25 V .  

Ο μετασχηματιστής πρέπει  

· Να τοποθετείται οπωσδήποτε εκτός του δικτύου η του οποιουδήποτε περιορισμένοι 
χώρου εργασίας. 

· Να είναι κλειστός μέσα σε ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα. 

· Να είναι επαρκώς διαστασιολογημένος και να κατασκευάζεται με πλέγμα μεταξύ 
κυρίας και δευτερεύουσας περιέλιξης 

· Η επαφή γείωσης να είναι σίγουρη.   

· Η παροχή του κυκλώματος πρέπει να προστατεύεται με επάρκεια από υπερφόρτωση 
του δικτύου και με κατάλληλη ασφάλεια  η μικρό διακόπτη . 

· Όλα τα μέρη του συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου πρέπει να είναι καταλληλά 
για εργασία σε χώρο με υγρασία. 

Όλες οι μπαταρίες  πρέπει να είναι στεγανού και αντιεκρηκτικού τύπου.  

Οι διακόπτες γενικά πρέπει να τοποθετούνται εκτός δικτύου και περιορισμένων χώρων. 

 

3.8.  ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

· Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
από το Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις  Εδώ επισημαίνουμε 
ιδιαίτερα τα εξής:  

 

· Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια 
ανάστροφης περιστροφής (καστανιά), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα και να 
καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες 

· Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγό συρματόσκοινου. 
Τα ελευθέρα άκρα ακρακτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι 
καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφόσον βρίσκονται 
σε περιοχή εργασίας η κυκλοφορίας. 

· Τα καυσαέρια των κινουμένων με μηχανές εσωτερικής καύσεως βαρούλκων πρέπει 
να απάγονται ώστε να μην κινδυνεύει από αυτά ο χειριστής και οι εργαζόμενοι στο δίκτυο. 



15 
 
 
 
 

· Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να 
εξασφαλίζεται από ολίσθηση η αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με στρεπτή 
χειρολαβή να έχουν θέσεις τριβής μεταξύ χειρολαβής και άξονα. 

· Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο 
με ενωτικές πλάκες η κλειδοσφηνες. 

 

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ 

Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με την έδρα της 
επιχείρησης η το κεντρικό εργοτάξιο η ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διάφορων σχετικών ειδικοτήτων  κ.α.). 

Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με ασυρμάτους (C.B. κ.λπ.) 
η τουλάχιστον τηλεφωνικά. 

Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα 
τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόμα και αν διαθέτει C.B. μαζί 
του) 

Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συμφωνείται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
γραπτώς και να καταστρώνονται τα σχετικά σχέδια δράσης.  

Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση καταλληλά 
επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε συνεργείο  

 

3.9.1  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον ατομικό και 
ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια για 
την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων . 

· Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό με μπαταρίες ( απαιτείται έλεγχος λειτουργίας 
καθημερινά) 

 

· Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών 

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει 

· να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει 
παρέλθει η ημερομηνία ισχύος   

· να προστατεύεται από την ρύπανση 

· να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζομένους οι 
οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του 
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Ο εξοπλισμός διάσωσης καλόν θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. Εν 
φυλάσσεται στο εργοτάξιο τότε και η ομάδα διάσωσης πρέπει να αποτελείται από προσωπικό 
του εργοταξίου. 

 

3.9.2  ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με σχετική  οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 

· Η αρμόδια για τη Αποχέτευση Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει την καθ’ οιονδήποτε 
στιγμή παροχή πρώτων βοηθειών περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου 
προσωπικού. Πρέπει να λαμβάνει μετρά για την μεταφορά των εργαζομένων που  υφίστανται 
ατύχημα η παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία  προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια. 

· Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο 
λόγω των συνθήκων εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι 
ευκολά προσιτό. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να 
επισημαίνεται ευκρινώς. 
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14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ 1996  



18 
 
 
 
 

15 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LISTS) ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1997  

 

Β. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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25. Χατζηχαλκιάς Ζ. (ΣΠΕΔΕΘ) “Δημόσια Εργα”, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόςεις, 1992 (6η έκδοση), 665 
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28. Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας “Οδηγός παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών”, Αθήνα : ΥΠΕΤ, 2 
τόμοι, 1985. Επίσης, “ενίσχυση υποδομής εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών 
Κέντρων”, Η’ Συνεδρία Επιτροπής ΕΠΕΤ (ΙΙ/3), 6-5-1997. 

29. ΤΕΕ “Μη καταστροφικοί έλεγχοι”, Πρακτικά Ημερίδας ΤΕΕ 10-6-1993, Τεχνικά Χρονικά, τεύχη 5 και 
6/94, 126 και 119 σελ. 

30. Γκούτος Χ. “Εργασιακές σχέσεις των οικοδόμων στη χερσαία Ελλάδα μετά το 1800”, Αθήνα 1985, 246 
σελ. 
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31. Βαλαβανίδης Α., Σαραφόπουλος Ν. “Εργασιακό περιβάλλον, προβλήματα υγιεινής-ασφάλειας”, 
Αθήνα: Σύγχρονα θέματα, 1988, 206 σελ. 

32. Σαραφόπουλος Ν. “Πηγές πληροφόρησης για θέματα υγιεινής-ασφάλειας στην εργασία”, Πάτρα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών, 1992, 33 σελ. 

 

Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

1. Τεχνικές Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Σεργίου Πατριάρχου 4, 114 72 Αθήνα, τηλ. 3624947, 3630219, fax 
3624947 

2. Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη,  

3. Tεχνικές Εκδόσεις Παπασωτηρίου  

4. Εκδόσεις ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3291405, 3254590 έως 99, fax 3221772. 

5. “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ”, Εβδομαδιαίο Δελτίο του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 
3291500-502, 3240262,. 

6. “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ (σε τρεις επιστημονικές περιοχές), Λέκκα 23-25, Αθήνα 
105 62, τηλ. 3245491-9, 3245935, fax 3314403 

7. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Κατοικιών και Τεχνικών Εργων”, Διμηνιαία έκδοση των κατασκευαστών ιδιωτικών και 
δημοσίων έργων, Ιδιοκτησία “ΤΡΟΧΟΣ”, Ζαΐμη 24 - Αθήνα 106 83, τηλ. 8235678 - 8233074, fax 8238230

8. “κτιριο”, Τεχνικό περιοδικό, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 2 -
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 551 33, τηλ. (031) 480340, fax 480544,  

9. “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση της ΠΕΣΕΔΕ, Θεμιστοκλέους 4 – Αθήνα 106 78, τηλ. 
3814735-8, 3838759, fax 3824116 

10. “Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”, Μηνιαία Κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ, Ασκληπιού 23, Αθήνα 106 80, 
τηλ. 3631905 – 3614978, fax 3641402 

11. “ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”, Περιοδικό Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας Υλικών, Ιδιοκτησία: INTACCORD, Τσιμισκή 
42, Θεσσαλονίκη 546 23, τηλ. 031-221743, 271828, fax 241453 

12. “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”, Περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) και 
Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα 105 65, τηλ. 3215146, fax 
3215147 

13. “ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ”, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Καλλιρρόης 89, Αθήνα 11745, τηλ. 
9238170, fax 9235959 

14. “ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση τεχνική και επαγγελματική της Ένωσης Ελλήνων Τεχνολόγων 
Μηχανικών, Μάρνη 44 - Πλ. Βάθης, Αθήνα 104 38, τηλ. 5227812, 5227276, fax 5243701 
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15. “BUILDINGS”, Τετραμηνιαίο περιοδικό αρχιτεκτονικής και δόμησης, Λεωφ. Βουλιαγμένης 334, Αγ. 
Δημήτριος, Αθήνα 173 42, τηλ. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009 

16. “ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστονίκου 18 και Γοργίου, 116 36 Μέτς, Αθήνα, τηλ. 
9212741, 9212655, fax 9217928 

 

 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, τηλ. 2103214327, 2103214294 

 α) Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, Τηλ. 2103214058 fax 2103214823 

  β) Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) 

Τηλ. 2103214147 fax 2103214197  hƩp://www.osh.gr 

  γ) Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Πειραιώς 40 - Αθήνα 101 82 τηλ. 2103214092 fax 2103214197 

hƩp://www.osh.gr 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Αμαλιάδος 17 - Αθήνα 115 23 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων 

Χ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 2106426158, 2106435615 

 α) Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Εργων 

Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 2106435616, 2106420359, 2106449752, 2106430916, 
2106449113 (fax 210 64341128) 2106400550 - 8 (fax 2106400559) 

2105242184 (fax 2105249357) 

 β) Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Εργων  Φαναριωτών 9 - Αθήνα 101 78 

τηλ. 2106445002 (fax 2106445088) – 2106424397 (fax 2106428085) 

 γ) Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εργων, τηλ. 2106444410 (fax 2106452753), 2106434140 (fax 
2106427887), 2106445347 (fax 2106457569), 2106400312 (fax 2106400311),  



22 
 
 
 
 

2106459734 (fax 2106459734) 

 δ) Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών 

Μεσογείων και Τρικάλων 36 – Αθήνα 115 26, τηλ. 2106929903 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης 

Μιχαλακοπούλου 80 - Αθήνα 115 80 τηλ. 2107482770, 2107709816 

4. T.E.E. - Κεντρική Διοίκηση 

Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3254591-9 - fax 2103221772 

hƩp://www.tee.gr 

5. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής, Αθήνα 104 45, τηλ. 2108200100 

e-mail:info@elinyae.gr 

hƩp://www.elinyae.gr 

6. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Προώθηση της Ασφάλειας και Υγιεινής  

(HSPro – EU).  

hƩp://www.netsmart.gr/hspro/index1.html 

7. Πληροφοριακός Χώρος “Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα”, 

© Εργονομία Ε.Π.Ε. 

hƩp://147.102.50.75/safe/ie/index.html 

8. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. 

9. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα  

τηλ. 2107230310, 2107210386, 2107235413, 2107211202 - fax 2107252223e-mail: 
helpdesk@iris.ekt.org.gr  

hƩp://www.ekt.org.gr   

10. ΑΡΙΑΔΝΗ 

Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ. 2106503000 - fax 2106522965 

e-mail:info@ariadne-t.gr  



23 
 
 
 
 

hƩp://www.ariadne-t.gr   

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός.  

 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήςεως των περί υγιεινής και ασφαλείας 
των εργατών διατάξεων. 

200 Α’/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων 
επί φορητών κλιμάκων. 

406 Α’ /29-12-1933 

3. Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων 
των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λπ. 

112 Α’/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ευρισκομένων υπό τάσιν. 

189 A’/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις 
μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει. 

78 Α’/06-04-1976 

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π. Δ/τος 
“περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων 
επί φορητών κλιμάκων“. 

3 Α’/12-01-1978 

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 

20 Α’/17-02-1978 

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών. 

193Α’/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 
5/30428/1980 

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής 
σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών. 

589Β’/30-06-1980 
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10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 
1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως “περί 
προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας 
ακτινοβολίας”. 

195 Α’/24-07-1981 

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α’/16-09-1981 

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου των Ε..Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 
79/370/ΕΟΚ. 

118 Α’ και 140 
Α’/1983  

13. Υ.Α. ΒΜ 
5/30058/1983 

Εγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 
Εκτελουμένων Εργων σε οδούς εντός κατοικημένων 
περιοχών. 

121 Β’/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας 
στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

126 Α’/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 A’/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που αφορά 
τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή. 

49 Α’/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-
5η/Φ/17402/1984 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 931 Β’/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α’/18-10-1985 

20. Υ.Α. 
56206/1613/1986 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 
και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης 
Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985. 

570 Β’/09-09-1986 

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται 
σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους. 

135 Α’/29-08-1986 
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22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία. 

31 Α’/17-02-1988 

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988 

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές -
Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς 
και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β’/22-04-1988 

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 
“Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”. 

138 Α’/21-06-1988 

26. Υ.Α. 
88555/3293/1988 

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

721 Β’/04-10-1988 

27. Υ.Α. 
69001/1921/1988 

Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα 
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών. 

751 Β’/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση 
και άλλες διατάξεις. 

85 Α’/23-03-1989 

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα. 106 Α’/02-05-1989 

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων. 

11 Α’/05-02-1990 

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές 
εργασίες. 

31 Α’/14-03-1990 

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α’/18-03-1991 

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις 
εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια 
των εργαζομένων” (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α. 

74 Α’/12-05-1992 
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34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992 

35. Υ.Α. Β 
4373/1205/1993 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 
89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 

187 Β’/23-03-1993 

36. Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ. 

34 Α’/18-03-1993 

37. Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1
993 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β’/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και 
άλλες διατάξεις. 

138 Α’/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

705 Β’/20-09-1994 

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται 
κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 
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44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας 
ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α’/10-04-1995 

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α’/30-5-1995 

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ. 

10 Α’/18-01-1996 

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α’/18-01-1996 

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 
93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α’/18-01-1996 

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α’/29-08-1996 

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 
90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/Α) σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία” (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/85/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

52. Π.Δ. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK. 

150 Α’/15-7-1997 

53. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της 
προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 
βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 



28 
 
 
 
 

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 

67 Α’/26-3-1998 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980  

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193Α’ /26-08-1980) 

131120/10-10-1980 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981  

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών 
εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 
Α’/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 

130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983  

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 
έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984  

Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-
1984) 

130891/08-05-1984  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984  

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που 
αφορά τις διατάξεις αςφάλειας στην οικοδομική 
βιομηχανία” και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση 
σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-1984) 

131307/08-06-1984  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989  

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα (ΦΕΚ 
106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993  

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών 
(ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος  

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 
221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995  

Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας 
ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-04-1995) 

130409/18-08-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996) 

130532/31-07-1996  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996  

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

130297/15-07-1996  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 
Α’/18-01-1996) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά 
μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 
αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσεώς τους κατά τη 
διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί προστασίας των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 
συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 
DirecƟve) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση 
της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων 
εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 



31 
 
 
 
 

8 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 

9 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου 
υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνους βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο. Π.Δ. 175/1997 

13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 

Π.Δ. 17/1996 

14 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά 
εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

15 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 
βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση 
της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές 
βιομηχανίες.  

(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 
3.12.2001) 

Υ.Α. 
ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/
732/1996 

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 
παράγοντες). 

Π.Δ. 186/1995 
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19 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και 
Π.Δ. υπό έκδοση 

20 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών 
όσον αφορά την προστασία των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον 
εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ υπό έκδοση 

23 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ υπό έκδοση 

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε 
χημικούς παράγοντες. 

Στο στάδιο εθνικής 
διαβούλευσης 
(ΣΥΑΕ) 

 

 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

1 Σύμβαση για Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, 1988 Νο. 167 

2 Σύσταση για Απαιτήσεις Ασφαλείας (κτίρια), 1937 Νο. 53 

3 Σύμβαση για τον Λευκό Μόλυβδο (χρώματα), 1921 Νο. 13 

4 Σύμβαση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 162 

5 Σύσταση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 172 

6 Σύμβαση για τα Χημικά, 1990 Νο. 170 

7 Σύσταση για τα Χημικά, 1990 Νο. 177 

8 Σύμβαση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139 

9 Σύσταση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147 

10 Σύμβαση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 127 
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11 Σύσταση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 128  

 

Στα ανωτέρω προστίθενται ως υποχρεωτικώς εφαρμόσιμα όλα τα εν ισχεί νομικά κείμενα 
όπως εγκύκλιοι, οδηγίες  κλπ.  Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο από τα ανωτέρω 
νομοθετήματα αντικατασταθεί από νεότερο ισχύει σαφώς η νεότερη έκδοση του ακόμα και 
εάν δεν αντικαταστάθηκε στο παρόν τεύχος.  

 

Σε ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται έγκυροι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Ι]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

· Θόρυβος 

· Χημικοί Παράγοντες 

· Εκρηκτικές Ύλες 

· Πυρκαγιά 

· Ηλεκτρικό Ρεύμα 

· Μηχανικός Εξοπλισμός 

· Διακίνηση Φορτίων  

· Εκσκαφές 

· Εργασίες με Ικριώματα 

· Σκυροδετήσεις  
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ΘΟΡΥΒΟΣ 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς 
κινδύνους, όχι όμως και στους κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως, ο υπέρμετρος θόρυβος 
μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό 
που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτή ενός υπερήλικα πολύ 
πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε 
υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το 
λόγο αυτό, η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική 
ασθένεια. 

Σημεία προσοχής  

· Ο θόρυβος πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση 
της ακοής.  

· Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για 
την ακοή.  

· Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 
αναμενόμενο).  

· Αύξηση του θορύβου κατά 3 dB(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, 
άρα και της βλαπτικότητάς του.  

· Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος.  

· Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων.  

· Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις 
φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.  

· Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο 
θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν.  

· Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή 
λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση).  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια 
και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών. Αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1.000.000 χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 
50.000 είναι εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 
αλλά και για το περιβάλλον. Εν τούτοις, οι χημικές ουσίες σε μεγάλο βαθμό παύουν να 
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αποτελούν απειλή, αν χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα μέσα 
και μέτρα προστασίας. Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια των 
τεχνικών έργων, όπως τα διαλυτικά, τα χρώματα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός 
πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να είναι επικίνδυνα αν και χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα. 

Σημεία προσοχής  

· Ορισμένες χημικές ουσίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τον χρήστη.  

· Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες 
ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων.  

· Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από 
την αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.  

· Η παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους, είναι υποχρέωση 
του εργοδότη ενώ η χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζομένων.  

· Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως πρός τη διαρροή.  

· Κατά την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα 
υλικά.  

· Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η 
συγκέντρωσή της, για να είναι δυνατή η μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων.  

 

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Οι εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα τεχνικά έργα, κυρίως για την εξόρυξη 
πετρωμάτων κατά τις χωματουργικές εργασίες των τεχνικών έργων. Οι εργασίες με 
εκρηκτικές ύλες απαιτούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις φάσεις τους, για την 
αποφυγή ανεπιθύμητης έκρηξης. 

Σημεία προσοχής  

· Τα εκρηκτικά πρέπει να τα χειρίζονται μόνον αδειούχοι γομωτές-πυροδότες.  

· Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρουν στη συσκευασία σήμανση.  

· Τα καψύλια και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται 
ξεχωριστά.  
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· Οι αποθήκες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της νομοθεσίας και για 
τη μελέτη και κατασκευή τους απαιτείται ειδική άδεια.  

· Κατά τη γόμωση των διατρημάτων πρέπει να είναι παρόντες μόνον ο αδειούχος 
γομωτής-πυροδότης και ο εξουσιοδοτημένος βοηθός του.  

· Πριν την πυροδότηση πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η μη δυνατότητα πρόσβασης 
οποιουδήποτε ατόμου στην περιοχή της έκρηξης.  

· Απαγορεύεται η άμεση προσέγγιση και οποιαδήποτε εργασία μετά την πυροδότηση, 
πριν τον έλεγχο από τον αδειούχο γομωτή-πυροδότη.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υπαρκτός στα τεχνικά έργα. Η πιθανότητα του 
συμβάντος και η σοβαρότητα του κινδύνου, είναι συνάρτηση των συγκεκριμένων συνθηκών 
του εργοταξίου και ποικίλουν ανάλογα με το είδος του έργου.  

Με δεδομένη τη μη μηδενική πιθανότητα ατυχήματος πυρκαγιάς αφενός και τα ανεξέλεγκτα 
ενδεχομένως αποτέλεσματά της (ολική καταστροφή εγκατάστασης, εξοπλισμού και υλικών 
ή/και θάνατος ανθρώπων), οφείλουν οι Εργοδότες (Ανάδοχοι ή Υπηρεσίες του Δημοσίου) να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς 
(προληπτικά μέτρα) και την καταστολή της (κατασταλτικά μέτρα). 

 

Σημεία προσοχής  

 

· Η πρόληψη υπερέχει της καταστολής.  

· Τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης (εφόσον προβλέπονται) 
πρέπει να εγκαθίστανται και ενεργοποιούνται με την πρόοδο του έργου και όχι μετά την 
ολοκλήρωσή του.  

· Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα για κάθε τύπο πυρκαγιάς.  

· Οι οδοί διαφυγής πρέπει να επισημαίνονται και να παραμένουν πάντα καθαροί και 
ελεύθεροι εμποδίων.  

· Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (αερίων ή υγρών) πρέπει να γίνεται σε ειδικούς 
χώρους.  
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· Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό στην πυρασφάλεια, σε όλες 
τις βάρδιες  

· Ολα τα μηχανήματα και οχήματα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πυροσβεστήρα.  

· Απαγορεύεται η χρήση φλόγας χωρίς έγκριση.  

· Πρέπει να υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε δασικές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις.  

· Απαγορεύονται οι φωτιές για θέρμανση του προσωπικού.  

· Διακόψτε την τάση σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς.  

· Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σημεία.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς και μεγάλης σοβαρότητας κινδύνους, ιδιαίτερα στα 
εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα 
στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σημεία προσοχής  

· Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο.  

· Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42 V), η μονωτική θέση, η γείωση 
και ο διακόπτης διαφυγής.  

· Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την 
σωστή θέση στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις 
ασφαλείας από το έδαφος.  

· Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου 
(εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό).  

· Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με 
δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να 
συντηρούνται τακτικά.  

· Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο 
πιθανός κίνδυνος από δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στην θέση του έργου.  
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· Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη 
προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο 
είναι μεγάλος.  

· Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα πρέπει να 
παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση 
των έργων προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό 
στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα. 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. 
Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη 
δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για 
τη μεταφορά υλικών και προσωπικού -ο οποίος επίσης ποικίλει. 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η κακή 
χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς 
παράγοντες ως πρός το μηχάνημα και το χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

Σημεία προσοχής  

· Eνα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(ες) που έχει 
κατασκευασθεί.  

· Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος.  

· Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα.  

· Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ.  

· Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο.  

· Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 
υποχρεωτική.  

· Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος.  

· Ολα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο.  

· Ολα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς.  
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· Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο 
ανύψωσης.  

· Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς.  

· Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους.  

· Ολα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”.  

· Η καρότσα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν 
μεταφέρεται άμμος ή 3Α.  

· Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 
καταγράφεται.  

· Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών.  

· Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων.  

· Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε 
καλή κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπαςμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση 
μηχανικών μέσων (γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλπ), εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά. Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, 
έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες:  

· Κόπωση των εργαζομένων.  

· Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης των εργαζομένων.  

· Ατυχήματα.  

· Καθυστέρηση της παραγωγής.  

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών 
οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% 
προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των 
εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στην μέση. 
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Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν ατυχήματα, όπως όταν η λειτουργία του 
μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

 

Σημεία προσοχής  

· Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή.  

· Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορεί να 
προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός 
κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και κατάλληλη 
οργάνωση των θέσεων εργασίας.  

· Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και 
χρήση των μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα 
κτλ).  

· Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά 
ατυχήματα.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με 
τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον 
κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 - 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σημεία προσοχής  

· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  

· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  

· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  

· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.  

· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες 
των 24m μεταξύ τους.  
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· Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.  

· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση.  

· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm 
από το χείλος του πρανούς.  

· Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.  

· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει.  

· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων.  

· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου 
κινδυνεύουν από την εκσκαφή.  

· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών.  

· Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων  

· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν 
ειδικά μέτρα.  

· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος 
του πρανούς.  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Τα ικριώματα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι 
σοβαροί κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων 
ασφαλείας. Το είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται 
κύρια από το ύψος εκτέλεσης των εργασιών. 

Σημεία προσοχής  

· Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το 
κατάλληλο ικρίωμα.  

· Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν 
την έναρξη των εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία 
κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.  

· Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να 
συναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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· Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.  

· Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει κατά την πρόοδο των 
εργασιών.  

· Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά 
συντηρημένα.  

· Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος.  

· Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στην οικοδομή.  

· Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται 
από τρία μαδέρια.  

· Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται.  

· Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που 
περιγράφει η νομοθεσία.  

· Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες.  

· Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη 
σανίδα στο μεσοδιάστημα και θωράκιο (σοβατεπί).  

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος 
αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από 
τη φύση τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις 
κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγμα, μια κλίμακα, που δημιουργούν προσβάσεις στα 
διάφορα επίπεδα εργασιών. 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, 
οι οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά 
κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

Σημεία προσοχής  

· Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά, 
εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης.  
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· Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες 
καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα 
για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα.  

· Κατά τη φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται 
η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία.  

· Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του 
οπλισμού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή 
ατυχημάτων.  

· Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά 
στον ξυλότυπο.  

· Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα 
σημεία διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα.  

 

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο  

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙΙ]: ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

 

ΟΔΗΓΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

1.1 Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες 
πρόκλησης ατυχημάτων. Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες:  

1. Ελεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σχοινιά) είναι σε 
καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωμα 
ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενο σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει 
σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή 
αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας ανάφερέ 
το αμέσως στον προϊστάμενο σου. 
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4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, 
σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμπο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά. 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα 
σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα 
από τον προϊστάμενο σου να ελέγχει την ανάρτηση. 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή 
από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου. 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην είναι 
στριμμένα. 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη μύτη του, ώστε να 
αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση. 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. 

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και 
ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στο χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς “αέρηδες” (2 σχοινιά) 
για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του 

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντιζε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής. 

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου ή του 
προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. 
Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να 
κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού. 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, κακή 
ορατότητα, βροχή κ.λπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, άγκιστρα, 
κάδους, περόνες, μπούμες ή πάνω σε φορτία. 

 

1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων 
και βλάβης της υγείας. Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες:  

- Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν 
κάπου την ώρα της μεταφοράς 

- Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική 
προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 

- Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς κράνος. 
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- Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική 
μεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

 

Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές:  

· η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση  

· τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το 
ένα πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος  

· να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωςη βάρος  

· το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια  

· πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος  

 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. 
Συγκεκριμένα συνιστάται: 

· μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων 

· μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων  

· μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων.  

· Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και 
πιο επικίνδυνη.  

 

Κατά τη μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 

· Oι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη 
μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής.  

· Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να 
συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να 
διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση.  

· Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία.  

Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε 
θα αρχίζει ή ρίψη. 
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ΟΔΗΓΙΑ 2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ-Λ) 

Οταν απαιτείται εργασία σε ύψος, οι φορητές κλίμακες δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο των σκαλωσιών, σε περιπτώσεις όπου:  

 

· η εργασία απαιτεί δραστηριότητες μεγάλου χρονικού διαστήματος ή πολλών 
δραστηριοτήτων  

· η εργασία απαιτεί χειρισμό ογκωδών ή βαριών αντικειμένων  

· ο χειριστής εργάζεται μόνος του.  

 

Κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων τύπου-Λ, οι παρακάτω πρακτική ασφαλείας πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη:  

 

1. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή.  

2. Οι κλίμακες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να ελέγχονται πριν τη 
χρήση.  

3. Οι κλίμακες δεν πρέπει να δέχονται βάρος μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο έχουν 
κατασκευαστεί ούτε να ξεπερνούν τις δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τον 
κατασκευαστή.  

4. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν 
σχεδιαστεί.  

5. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες 
εκτός εάν έχουν εξασφαλιστεί για την αποφυγή τυχαίας μετακίνησης. Ο χώρος γύρω από την 
κορυφή και την βάση της κλίμακας πρέπει να διατηρείται καθαρός.  

6. Οι κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ολισθηρές επιφάνειες εκτός εάν 
έχουν εξασφαλιστεί ώστε να αποφευχθεί τυχαία μετακίνηση.  

7. Οταν οι κλίμακες τοποθετούνται σε χώρους που είναι διάδρομοι, πόρτες κ.λπ. ή σε 
σημεία όπου μπορεί να μετακινηθούν λόγω των εκτελούμενων εργασιών ή κυκλοφορίας, 
τότε ένα δεύτερο άτομο πρέπει να βρίσκεται κοντά στη σκάλα ώστε να αποφευχθεί τυχαία 
μετακίνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια οριοθέτηση είναι αρκετή ώστε να διατηρήσει την 
κυκλοφορία και τις εκτελούμενες εργασίες μακριά από την κλίμακα.  

8. Οι μεταλλικές φορητές κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εργασίες με 
ηλεκτρικό ρεύμα ή σε σημεία που μπορούν να έλθουν σε επαφή ηλεκτρικό ρεύμα.  

9. Οι κλίμακες πρέπει πάντα να ανοίγουν πλήρως και να ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
σταθεροποίησης.  
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10. Οι χειριστές δεν πρέπει να ανεβαίνουν ψηλότερα από το δεύτερο σκαλοπάτι από την 
κορυφή.  

11. Οι χειριστές δεν πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία πιο μακριά από το 
μήκος του τεντωμένου χεριού τους εκατέρωθεν της κλίμακας. Εάν απαιτείται να φτάσουν πιο 
μακριά είναι προτιμότερο να μετακινήσουν την κλίμακα.  

12. Τα εργαλεία χειρός και άλλα υλικά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εκτός εάν 
ακολουθηθούν ασφαλείς πρακτικές. Τοποθετώντας τα εργαλεία σε θήκη τα χέρια του 
χειριστή είναι ελεύθερα για να ανέβει στην κλίμακα.  

13. Οταν ο χειριστής ανεβαίνει ή κατεβαίνει τη κλίμακα πρέπει έχει πρόσωπο προς τα 
σκαλοπάτια.  

Σημείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων δεν ναι εξαντλητικός. 
Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας. 

 

ΟΔΗΓΙΑ 3. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ. 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπαίθριες 
εργασίες.  

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του 
είναι πολύ θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει 
σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή 
ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια 
κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει 
το χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης, και 
αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερμική καταπόνηση είναι :  

· Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου  

· Σχετική υγρασία  

· Ταχύτητα αέρα  

· Ακτινοβολία  

· Βαρύτητα εργασίας  

· Ενδυμασία  

· Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την 
προσαρμογή στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της 



48 
 
 
 
 

αύξησης της εφίδρωσης και και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. 
Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών.  

· Κατάσταση της υγείας του.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 

o Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που 
εργάζονται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων 
και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιεί πολύ νερό 
χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται 
απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:  

 

· Εντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών  

· Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό.  

 

o Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα 
που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. Προκαλείται από 
την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα:  

· Eξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος  

· Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία  

· Οραση θολή  

· Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση  

· Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη  

· Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος  

· Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει  

· Επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς  

· Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία  

· Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί.  

 

o Θερμοπληξία. Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό 
και υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του 
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σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται 
αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα:  

· Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος  

· Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης  

· Εντονη δίψα και ξηροστομία  

· Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό  

· Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα  

· Σφυγμός ταχύς και έντονος  

· Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη  

· Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης  

· Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός  

· Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά  

· Κώμα, θάνατος.  

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο 
από τα κατωτέρω προβλήματα υγείας:  

· Καρδιοπάθειες  

· Πνευμονοπάθειες (ορισμένες)  

· Γενικά νοσήματα  

· Σακχαρώδης διαβήτης  

· Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

· Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας  

· Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς  

· Μη ελεγχόμενη υπέρταση  

· Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)  

· Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία  

· Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος  

· Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης  
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· Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος).  

· Λήψη ορισμένων φαρμάκων  

· Γενικές καταστάσεις  

· Γυναίκες σε περίοδο κύησης  

· Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που 
επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές).  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 

o Ισορροπία υγρών και αλάτων  

· Αφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς.  

· Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη 
ενός κουταλιού σ’ ένα μπουκάλι του λίτρου).  

· Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μη καταναλώνεις οινοπνευματώδη.  

· Τρώγε φρούτα και λαχανικά.  

o Ενδυμασία  

· Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος σου, να επιτρέπουν την 
εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά).  

· Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην 
αφήνεις ακάλυπτο το σώμα σου.  

· Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται.  

o Υπαίθριες εργασίες  

· Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο.  

· Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά.  

· Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει και από ηλίαση.  

· Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.  

 

o Εγκλιματισμός  

· Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα 
νοιώθεις καλύτερα.  
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· Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 
Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό πρόσεχε περισσότερο.  

 

o Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, 
κράμπες κ.λπ. κάλεσε αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει βοήθεια κάνε τα ακόλουθα 
:  

· Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.  

· Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα.  

· Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε 
στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφανιστούν τα 
συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά-γουλιά.  

· Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς 
την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα). 

  

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 “Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 
κατά το θέρος” 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επιπλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και 
παύση εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, 
ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

ΟΔΗΓΙΑ 4.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ 

Τα άτομα που εργάζονται, ή που έχουν εργαστεί, με πίσσα μερικές φορές εμφανίζουν 
σπίλους (μοιάζουν με κρεατοελιές) στο πρόσωπό τους, το λαιμό, τα χέρια ή το όσχεο (ο 
θύλακας που περιέχει τους όρχεις). Μπορεί να εμφανίσετε σπίλους μετά από μερικούς μόνο 
μήνες εργασίας με πίσσα, αλλά συνήθως οι σπίλοι αναπτύσσονται μετά από κάποια χρόνια. 

Υπάρχουν διάφορα είδη σπίλων προερχόμενα από έκθεση σε πίσσα, αλλά ένα από αυτά 
αποτελεί μια μορφή καρκίνου και δεν θα εξαφανιστεί χωρίς θεραπεία. Θεραπεύεται πάντως 
εύκολα με κατάλληλη αγωγή. 

Εάν δουλεύοντας έρχεστε σε επαφή με πίσσα ή παράγωγά της και εμφανίσετε σπίλο ή μικρό 
ερεθισμό ο οποίος δεν επουλώνεται, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Εάν εμφανιστεί στο 
όσχεο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη. 

Το όσχεο κινδυνεύει ιδιαίτερα. Εξετάστε το κάθε φορά που κάνετε μπάνιο. Εάν αισθανθείτε 
ένα τμήμα σκληρού δέρματος ή ένα μικρό εξόγκωμα, αυτό μπορεί να είναι ένας επικίνδυνος 
σπίλος. Επισκεφθείτε αμέσως στον γιατρό σας.  
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Αν δουλεύετε ή δουλεύατε με πίσσα προσέξτε για σπίλους. Μπορεί να δουλεύατε για χρόνια 
με πίσσα χωρίς να εμφανίσετε κάποιο σπίλο και να εμφανίσετε χρόνια μετά, αφού φύγετε 
από τη δουλειά σας, γι’ αυτό ελέγξτε για σπίλους. 

 

Γενικές προφυλάξεις 

 

· Αποφύγετε επαφή της πίσσας με το δέρμα σας.  

· Φορέστε προστατευτικά ρούχα.  

· Χρησιμοποιήστε κάποια προστατευτική συσκευή, αν υπάρχει, π.χ. απαγωγέας 
σκόνης.  

· Αλλάζετε τα εσώρουχά σας συχνά.  

· Αλλάζετε τα ρούχα της εργασίας σας συχνά γιατί η πίσσα μπορεί και διεισδύει.  

· Μην βάζετε βρώμικα πανάκια, εργαλεία ή άλλα αντικείμενα βρώμικα από πίσσα στις 
τσέπες του παντελονιού σας.  

· Πλύνετε τα χέρια σας πριν πάτε στην τουαλέτα.  

· Κάντε ένα μπάνιο μετά τη δουλειά σας.  

· Ελέγξτε για σπίλους.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  [ΙΙΙ]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

  

Εισαγωγή Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι 
με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός 
μόνον κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2-1,5 τόννους βάρος. 

Ορισμοί ¨ Εκσκαφή θεωρείται η αφαίρεση εδαφικού υλικού από την επιφάνεια του 
εδάφους μέχρι βάθος 6m και σε οποιαδήποτε έκταση (διαστάσεις μήκους και πλάτους). 

¨ Τάφρος (χαντάκι) είναι εκσκαφή της οποίας η διάσταση του μήκους είναι πολύ 
μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του πλάτους. 

¨ Γενική εκσκαφή είναι η εκσκαφή στην οποία και οι δύο διαστάσεις της προβολής 
στο οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά μεγάλες (πχ 15m). 



53 
 
 
 
 

Νομοθεσία ¨ Tο κατεξοχήν νομοθέτημα Περί των μέτρων ασφαλείας σε εργασίες εκσκαφών 
είναι το ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981), “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάςης φύσεως έργων 
αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού”.  

¨ Στο τμήμα Ι του ΠΔ 1073/1981 (άρθρα 2-17) αναφέρονται γενικά μέτρα 
ασφαλείας (άρθρα 2-8) και ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων (άρθρα 9-17). Επίσης, στο άρθρο 113 προδιαγράφεται η συχνότητα των ελέγχων 
των εκσκαφών από τους εργοδότες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

¨ Ο Ν 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας”, προβλέπει, στο άρθρο 47, παρ. Β, την περίφραξη των ορυγμάτων σε 
οδούς. 

¨ Εκσκαφές των οποίων το βάθος υπερβαίνει τα 6,00m υπόκεινται στις διατάξεις 
του ΠΔ 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 
Έργα”. 

¨ Οι τάφροι σε οδούς σημαίνονται σύμφωνα με τις ΥΑ BM 5/30058/1983 (ΦΕΚ 121 
Β’/23-03-1983), “Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων 
Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών”, και ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΕΚ 589 Β’/30-
06-1980), “Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων 
Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών”. 

¨ Άμεσης εφαρμογής θωρείται το ΠΔ 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-1933), 
“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων” και το 
ΠΔ 17/1978 (ΦΕΚ 20 Α’/17-02-1978), “Περί συμπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. 
Δ/τος περί ασφαλείας εργατών“, καθ’ όσον στις εκσκαφές πρέπει να εξασφαλίζονται 
ασφαλείς και συχνές έξοδοι. 

¨ Με γενική ισχύ εφαρμόζεται ο Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), “Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων”, ο οποίος προβλέπει τη λήψη και τήρηση από τον 
εργοδότη όλων των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων. 

¨ Επίσης ισχύ έχουν και οι οικείες Περί βλαβών σε τρίτους διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα. 

¨ Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση, είναι δυνατόν να καθορίζει μέτρα επιπρόσθετα ή 
αυςτηρότερα από τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική νομοθεσία.  

Κίνδυνοι Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενέχονται στις εκσκαφές, είναι οι ακόλουθοι:  

· Πλημμύρισμα εκςκαφής.  

· Βλάβη σε υπόγεια δίκτυα.  

· Πτώση ατόμων/οχημάτων εντός της εκσκαφής.  

· Υποχώρηση/κατολίσθηση πρανών.  
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· Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών.  

· Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών. 

Παράμετροι  των 
μέτρων αςφαλείας 

Για τον προσδιορισμό των μέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι απαραίτητη η 
γνώση των ακολούθων παραμέτρων:  

· Τύπος εκσκαφής/διαςτάσεις.  

· Περιοχή (κατοικημένη ή μη).  

· Εδαφος.  

· Προηγούμενες εκσκαφές και ποιότητα αποκατάστασης.  

· Κλιματολογικές/καιρικές συνθήκες.  

· Παθητικές και ενεργητικές ωθήσεις γαιών.  

· Υπόγεια ύδατα.  

· Μέθοδοι εκσκαφής. 

Εδαφος Μία βασική παράμετρος για τη μελέτη των μέτρων ασφαλείας είναι το έδαφος.  

Αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν βαθειές εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη. Επίσης ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που βαριά μηχανήματα χρησιμοποιούνται 
για την εκσκαφή ή πλησίον της εκσκαφής για άλλες εργασίες.  

Οι καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες παίζουν το δικό τους ρόλο, επηρεάζοντας τη 
συνεκτικότητα των εδαφών και κυρίως τις πλευρές της εκσκαφής (πρανή εκσκαφής). 

Κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξ’ ορισμού ασφαλές και ικανό να φέρει το ίδιο 
βάρος του. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες (βροχή) και οι κλιματολογικές συνθήκες (ξηρή 
ατμόσφαιρα) επηρεάζουν τη συμπεριφορά του εδάφους. 

Αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν μικρό δείκτη εσωτερικής τριβής και σχεδόν ρέουν. 
Αντίθετα, τα στιφρά αργιλώδη εδάφη παρουσιάζουν μεγάλη συνεκτικότητα.  

Τα βραχώδη και ημιβραχώδη εδάφη δεν ενέχουν κίνδυνο υποχωρήσεων, τουλάχιστον με 
τη μορφή των υποχωρήσεων που αναμένονται σε ένα γαιώδες έδαφος. Ο κίνδυνος 
έγκειται στην ανάπτυξη ρηγματώσεως η οποία μπορεί να προχωρήσει στην αποκόλληση 
τμήματος βράχου. 

Μέτρα ασφαλείας 
σε τάφρους 

Εφ’ όσον οι τάφροι ανοίγονται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, θα πρέπει 
να προηγείται ενημέρωση από τους αντίστοιχους Οργανισμούς κοινής Ασφάλειας.  

Σε περίπτωση εκσκαφής υλικού επισημάνσεως υπογείου δικτύου (πλέγμα, τούβλα), η 
εκσκαφή πρέπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται η αντίστοιχη υπηρεσία.  
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Γενικώς η εκσκαφή αδρανών υλικών αποτελεί ένδειξη υπογείου δικτύου ΟΚΩ, ακόμη και 
αν δεν βρεθεί υλικό επισημάνσεως. Μόνο το δίκτυο φυσικού αερίου έχει υλικό 
επισημάνσεως σε όλο το μήκος του. 

Τα πρανή, εφόσον δεν μπορούν να διαμορφωθούν υπό κλίση (κατακόρυφα πρανή), 
πρέπει να αντιστηρίζονται. H απαιτούμενη αντιστήριξη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 
το είδος και το μέγεθος της εκσκαφής, το πλάτος της τάφρου και τη φύση του εδάφους 
και κατά δεύτερο λόγο από τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, τα μέσα εκσκαφής, 
το είδος και τον τρόπο εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 
1073/1981, όπως τροποποιήθηκε (το συγκεκριμένο άρθρο) με το ΦΕΚ 64 Α’/28-05-1995. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται προσωπικό σε τάφρο, αν δεν έχει 
δοθεί άδεια καταλληλότητας της τάφρου από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

Η τάφρος είναι κατάλληλη για εργασίες σε αυτή, όταν δεν απαιτείται αντιστήριξη ή όταν 
έχει τοποθετηθεί επαρκής αντιστήριξη. 

Απαγορεύεται η εργαςία μέσα στην τάφρο, εφ’ όσον πλησίον συνεχίζεται η εκσκαφή. 

Σε περίπτωση αβαθών τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη του εδάφους. 

Σε περίπτωση βαθέων τάφρων (3-6m), απαιτείται ειδική μελέτη. 

Απαιτείται η κατακρήμνιςη κάθε στοιχείου, το οποίο εξέχει του πρανούς. 

Απαιτείται μελέτη των επιπτώσεων της εκσκαφής στα γειτονικά κτίρια, λόγω παθητικών 
ωθήσεων γαιών. 

Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κλπ) πρέπει να 
μεταφέρεται πρίν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα. 

Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την απορροή των ομβρίων εκτός εκσκαφής και την 
άμεςη άντληση υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

Τα πρανή των εκσκαφών πρέπει να έχουν κλίση ίση με την γωνία εσωτερικής τριβής, για 
να μην απαιτείται αντιστήριξη. 

Πρέπει να εξασφαλίζονται κλίμακες σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 24m μεταξύ τους 
(μέγιστη διανυόμενη απόσταση 12m). 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται όχημα ή μηχάνημα να οδηγείται με τους τροχούς 
εκατέρωθεν της τάφρου. 

Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το 
χείλος της εκσκαφής. 

Τα προϊόντα εκσκαφής, αν δεν φορτώνονται αμέσως, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται 
σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος της τάφρου. 
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Η τάφρος περιφράσσεται πλήρως με πλέγμα ή εμπόδια τα οποία εξασφαλίζουν την 
επισήμανση της τάφρου και παρέχουν προστασία σε κάθε πεζό από τον κίνδυνο πτώσης 
μέσα στην εκσκαφή. Η περίφραξη τοποθετείται σε όλη την περίμετρο της εκσκαφής, σε 
απόσταση τουλάχιστον 20cm από το χείλος του πρανούς. 

Εφόσον η εκσκαφή γίνεται σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η οδός από τα 
προϊόντα εκσκαφής. 

Εκσκαφή τάφρου στα όρια εθνικής οδού ή σιδηροδρομικής γραμμής, απαγορεύεται. 
Εναλλακτικά, πρέπει να προτιμάται η διάτρηση μετά από σχετική μελέτη. Αν η εκσκαφή 
δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (3η ΔΕΚΕ & ΟΣΕ 
αντίστοιχα), υποβάλλεται σχετική μελέτη και εκδίδεται άδεια από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες όπου προβλέπονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού μηχανήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, 
πρέπει να μελετώνται και λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας. 

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες σημειώσεις 
περί ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισημαίνεται, ότι κανείς 
από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν 
επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, 
πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού μηχανήματος. 

Μέτρα ασφαλείας 
στις γενικές 
εκσκαφές 

Στις περιπτώσεις γενικών εκσκαφών αντιμετωπίζονται συνήθως μεγαλύτερα βάθη από 
εκείνα των τάφρων. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται για την εκσκαφή θεμελίων, σε έργα 
οδοποϊίας και διαμόρφωσης επιπέδων καθώς και για την κατασκευή ημιυπόγειων 
εγκαταστάσεων (δεξαμενές). Στην περίπτωση των έργων οδοποιίας και διαμόρφωσης 
επιπέδου υπάρχει συνήθως άνεςη χώρου και μπορούν να διαμορφωθούν πρανή υπό 
κλίση. Αντίθετα, στις εκσκαφές θεμελίων αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε έργα 
εντός κατοικημένων περιοχών. Στις περιπτώσεις κατακόρυφων πρανών γενικών 
εκσκαφών, απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς ή πλησίον αυτού αν δεν έχουν 
ληφθεί τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:  

· Απαιτείται η κατακρήμνιση κάθε στοιχείου το οποίο εξέχει του πρανούς.  

· Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα. Σε περίπτωση μη αντιστήριξης 
κατακόρυφων πρανών, η περίφραξη πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 
ίση με το πηλίκο του βάθους εκσκαφής πρός την εφαπτομένη της γωνίας της εσωτερικής 
τριβής του εδαφικού υλικού.  

· Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ενώ υπάρχουν εκσκαφές 
μεγάλου βάθους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου.  

· Οι ράμπες προσπέλασης των οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να έχουν κλίση 
μικρότερη του 25% και πλάτος τουλάχιστον 3m.  
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· Ειδικά εμπόδια-stop (πχ χαμηλά αναχώματα) κατασκευάζονται περιμετρικά της 
εκσκαφής, στις θέσεις όπου μηχανήματα πλησιάζουν την εκσκαφή με την όπισθεν, για να 
εκτελέσουν εργασία (σκυροδέτηση).  

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες σημειώσεις 
περί ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισημαίνεται, ότι κανείς 
από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν 
επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, 
πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού μηχανήματος. 

Σημεία προσοχής · Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  

· Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  

· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  

· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.  

· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις 
μικρότερες των 24m μεταξύ τους.  

· Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.  

· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση.  

· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 
60cm από το χείλος του πρανούς.  

· Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.  

· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει.  

· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων.  

· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου 
κινδυνεύουν από την εκσκαφή.  

· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών.  

· Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων  

· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθειών εκσκαφών, αν δεν 
ληφθούν ειδικά μέτρα.  

· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το 
χείλος του πρανούς.  
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 

  

ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

2 

  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΛΟΓΩ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

3 

  

ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

4 

  

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΚΣΚΑΦΕΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

5 

  

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 

ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙV]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η περιστασιακη σημανση σχετιζεται με :  

· Την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων  

· Την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένή ενέργεια  

· Την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων  

· Την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς 

 

Και γινεται με : 

· φωτεινό σήμα 

· ηχητικό σήμα 

· σήμα δια χειρονομιών 

· προφορική ανακοίνωση  

 

Ορισμένοι τρόποι αυτής της σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί όπως: 

· Φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα.  

· Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση.  

· Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση. 

1. Ηχητικά σήματα 

Ενα ηχητικό σήμα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων 
του περιβάλλοντος, να αναγνωρίζεται εύκολα και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα 
άλλο ηχητικό σήμα και αφετέρου από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος. 

Εάν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει ηχητικό σήμα σε κυμαινόμενη και σταθερή συχνότητα, 
θα χρησιμοποιείται η κυμαινόμενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση με τη σταθερή, 
υψηλότερο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης 
ενέργειας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ηχητικό σήμα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει 
ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος. 

2. Φωτεινά σήματα 
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Το φως που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση 
στο περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θάμπωμα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω 
ανεπάρκειας. Η φωτεινή επιφάνεια που εκπέμπει ένα σήμα μπορεί να είναι ενιαίου 
χρώματος, σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνει τους συνδυασμούς σχημάτων και 
χρωμάτων, ή να περιέχει ένα εικονοσύμβολο σε καθορισμένο φόντο σύμφωνα με τους 
κανόνες που το αφορούν.  

Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει συνεχές και διακεκομμένο φωτεινό σήμα, το 
διακεκομμένο σήμα θα χρησιμοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση με το συνεχές, ένα 
υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή μια αυξημένη ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή 
επιβαλλόμενης δράσης. Η διάρκεια κάθε λάμψης και η συχνότητα των λάμψεων ενός 
διακεκομμένου φωτεινού σήματος πρέπει να εξασφαλίζουν καλή κατανόηση του μηνύματος 
και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε μεταξύ διαφόρών φωτεινών σημάτων, είτε με ένα 
συνεχές φωτεινό σήμα. Ενα σύστημα εκπομπής φωτεινού σήματος χρησιμοποιούμενου σε 
περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται ειδικά ή να διαθέτει βοηθητικό 
λαμπτήρα.  

Επιπλέον: 

· Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήματα ή δύο φωτεινά 
σήματα τα οποία μπορούν να συγχέονται.  

· Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λει-τουργήσουν πρέπει 
να εξασφαλίζεται επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής 
τροφοδοσίας τους.  

· Η καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φωτεινών και ηχη-τικών σημάτων 
πρέπει να ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει 
να τίθενται σε ετοιμότητα αμέσως μετά από κάθε χρησιμοποίηση.  

· Αν ένα διακεκομμένο φωτεινό σήμα χρησιμοποιείται αντί ή ως συ-μπλήρωμα 
ηχητικού σήματος, πρέπει ο κώδικας του σήματος να είναι ταυτόσημος.  

3. Προφορική ανακοίνωση 

Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή 
περισσοτέρων ακροατών, με τη μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και 
μεμονωμένων λέξεων, ενδεχόμενα κωδικοποιημένων. Τα προφορικά μηνύματα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν σύντομα, απλά και σαφή. Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το σήμα θα 
πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα.  

Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση ή ως συμπλήρωμα σημάτων με 
χειρονομίες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, 
μάινα, προχώρησε, οπισθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα.  

4. Σήματα με Χειρονομίες 
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Ενα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται 
εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριμένο από άλλο σήμα με χειρονομίες. Οι 
χρησιμοποιούμενες χειρονομίες μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες 
από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με την προϋπόθεση ότι η σημασία τους και η 
κατανόηση τους Θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες. Το άτομο που δίνει τα σήματα καλείται 
σηματωρός και ο παραλήπτης των σημάτων χειριστής.  

 

Ο σηματωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς 
να διατρέχει κίνδυνο από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του 
χειριστή και με την ασφάλεια των εργαζομένων που βρίσκονται πλησίον. Οταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι σηματωροί. Ο σηματωρός πρέπει να φέρει 
ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, 
περιβραχιόνια, ρακέτες) με έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα για να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμος από τον χειριστή.  

 

Α. Γενικές χειρονομίες 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Α1 ΕΝΑΡΞΗ 

Προσοχή 

Ανάληψη 
καθοδήγησης  

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι 
παλάμες είναι εστραμμένες προς τα εμπρός.  

  

Α2 ΣΤΟΠ 

Διακοπή 

Τέλος της κίνησης  

Ο δεξιός βραχίονας τεντωμένος προς τα άνω, η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς τα εμπρός. 

  

Α3 ΤΕΛΟΣ 

των ενεργειών  

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα στο ύψος του 
στήθους. 

  

Β. Κατακόρυφες κινήσεις 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 
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Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι τε-ντωμένος προς τα 
άνω και η δε-ξιά παλάμη εστραμμένη προς τα 
εμπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο. 

  

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα 
κάτω και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το 
εσωτερικό διαγράφει αργά έναν κύκλο.  

  

Β3 ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.  

  

 

Γ. Οριζόντιες κινήσεις 

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες δι-πλωμένους και τις 
παλάμες εστραμμένες προς το εσωτερικό, το 
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις 
αργές προς το σώμα. 

  

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες διπλω-μένους και τις 
παλάμες εστραμ-μένες προς τα έξω, το πρόσθιο 
μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές 
απομακρυνόμενες από το σώμα. 

  

Γ3 ΔΕΞΙΑ 

ως προς τον 
σηματωρό  

Με τον δεξιό βραχίονα τεντω-μένο περίπου 
οριζοντίως; η πα-λάμη του δεξιού χεριού 
βλέπει προς τα κάτω και εκτελούνται μικρές 
αργές κινήσεις κατά τη . διεύθυνση αυτή. 

  

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ως προς τον 
σηματωρό  

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωμένο περίπου 
οριζοντίως και την παλάμη του αριστερού 
χεριού εστραμμένη προς τα κά-τω εκτελούνται 
μικρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυ-τή
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Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η από-σταση. 

  

Δ. Κίνδυνος 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Δ1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

επείγουσα 
διακοπή ή στάση  

Οι δύο βραχίονες είναι τεντω-μένοι προς τα 
άνω και οι παλάμες εστραμμένες προς τα 
εμπρός.  

  

Δ2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται με ταχύτητα. 

Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα. 

 

             Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

          Γούρνες     /11/2024 

                Η Προϊσταμένη  

της Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                Μαρία Πιταρίδη 

                                 Γούρνες     /11/2024 

                                       Οι Συντάξαντες 

 

 

                                    Κοπανάκης Νικόλαος 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 
στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
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εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για 
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
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οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  
1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για 
την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
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αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό 
ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 
1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά 
την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 
1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 
1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
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(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 
(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που 
επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
    DN / DM  
 όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
  DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 



7 

 

 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  
    DN / 12 
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  
    ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του 
παρόντος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

          
ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής 

        γεώτρησης στη θέση  
"Αγία Κυριακή" 

    της ΔΕ Επισκοπής 
 

 
 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αρθρο: 03.10.01.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6081.1 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.-Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
  
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδας του άρθρου.  
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.  
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και 
για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του 
πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.  
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος 
του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ: 6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  
Αρθρο: 05.03 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6066 
 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 
Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων.  
Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 
μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
πληρούμενου όγκου ορύγματος 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ: 0,41 (σαράντα ένα λεπτά) 
  

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Αρθρο: 05.07_ΣΧ_13KM Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6069 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.  
γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.  
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). Ανάλυση τιμής: 
11,30+0,19*13=13,77 ΕΥΡΩ. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ: 13,77 (δεκατρία Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Αρθρο: 09.10.03 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6326 
 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος -Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
  
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 
διάστρωσης.Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
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προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.Η απαιτούμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου.  
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου.  
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει 
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής 
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός 
από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία 
εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή 
τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα 
χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).Οι εργασίες θα  
εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 01-01-03-00: 
Συντήρηση σκυροδέματος 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος01-01-05-00:  Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος01-01-07-00: 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών  
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως.Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ: 77,00 (εβδομήντα επτά ) 
  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 80 (120ΗΡ 40m3/h 420m) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80  
 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος P=120 ΗΡ παροχής Q=40m3/h και μανομετρικού 
Η=420m 
 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία κατακόρυφου άξονα 
κατάλληλη για τοποθέτηση εντός βαθέων φρεάτων παροχής 40m3/h σε μανομετρικό ύψος 
420m, αριθμού στροφών 2900 ανά λεπτό με ηλεκτροκινητήρα υποβρύχιο βραχυκυκλωμένου 
δρομέα ισχύος 120ΗΡ, 2900 στροφών ανά λεπτό συνδεόμενος με την αντλία μέσω ειδικού 
συνδέσμου(κόμπλερ), χαλυβδοσωλήνες στήλης ευθείας χωρίς ραφή διαμέτρου 4'' και πάχος 
τοιχώματος 6,3 mm, συνολικού μήκους 305m μαζί με τον στρόβιλο, συνδέσμους των 
σωλήνων (μούφες) μήκους 12cm και πάχους 13,3mm εξάρτημα προστασίας των καλωδίων 
από 5-7 προεξέχοντα λαμάκια ή μισούς δακτυλίους κολλημένους με ηλεκτροκόλληση πάνω 
σε μούφα μεγαλύτερης διατομής (100 τεμ κατ ελάχιστο), ειδικό εξάρτημα ανάρτησης της 
στήλης απο φλάντζα 10’’ χ 4’’ ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
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ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 34.000,00 (τριάντα τέσσερα χιλιάδες ) 
  

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Ρ>100) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) για Ηλεκτρικό Πίνακα άνω των 100 ΗΡ 
 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) για Ηλεκτρικό Πίνακα άνω των 100 ΗΡ, δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια 
από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και 
εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό . Οι εσωτερικές 
ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι μεγαλύτερες απο τον Ηλεκτρικό Πίνακα που περικλείει ως 
ακολούθως: στο πλάτος κατά 20cm,στο ύψος κατά 50cm, και στο βάθος κατά 5cm 
τουλάχιστον. Θα έχει μία ή δυο θύρες. Οι θύρες α) περιμετρικά θα είναι δύο φορές 
κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην 
παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, β) θα αναρτώνται στο σώμα του 
πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και γ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή 
κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για τον Ηλεκτρικό Πίνακα, θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδηρογωνίες,ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.Το επάνω μέρος 
του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 
6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής 
καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από 
βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Αναθεωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο ΗΛΜ52. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ: 1.400,00 (ένα χιλιάδες τετρακόσια ) 
 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (120ΗΡ inverter) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
 
Ηλεκτρικός πίνακας αντλητικού συγκροτήματος 120 ΗΡ με αντίστοιχο inverter  
 
Ηλεκτρικός πίνακας αντλητικού συγκροτήματος 120 ΗΡ με αντίστοιχο inverter από 
χαλυβδοέλασμα "ΝΤΕΚΑΠΕ" μετά θύρας, επίτοιχος, προστασίας Ρ33 (ΙΡ44) μετά των 
οργάνων αυτού όπως περιγράφεται στο τεύχος υπολογισμών. Μετά στηριγμάτων, οπών 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ. Μικρούλικών, του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, ήτοι προμήθεια προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας 
εσωτερικής συνδεσμολογίας, των οργάνων του πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών 
γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ. για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 12.600,00 (δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ) 
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ΑΡΘΡΟ 8ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ Ν8845.3) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 
 
Τριγωνική γείωση 
 
Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2.5 μ συνδεομενων μεταξυ τους και με τα κιβωτια 
ΔΕΗ με γυμνό χάλκινο αγωγο,διατομης 50 τ.χ.προστατευομενο απο σιδηροσωληνα 
γαλβανιζε διαμετρου 3/4". Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με 
xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου S/8 ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο 
πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.x. μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins 
και τα τρία φρεάτια με τα καλύμματα τους διαστάσεων 20 x 20 cn για την επιθεώρηση των 
συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία 
έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με 
τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μετρηση της Γείωσης με πιστοποιημένο 
μετρητικό όργανο.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ: 290,00 (διακόσια ενενήντα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (3Χ120+70)_ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
 
Ηλεκτρική γραμμή παροχής (3Χ120+70) ΜΜ2 
 
Ηλεκτρικη γραμμη συνδεσης των μετρητων ΔΕΗ μετα του ηλεκτρικου πινακα, 
αποτελουμενη απο καλωδιο ΝΥΥ διατομης (3Χ120+70+1Χ70)ΜΜ2 προστατευομενο απο 
ανάλογης διατομής διαμορφώσιμο κυματοειδή (σπιράλ) σωλήνα βαρέου τύπου 
(ενδ.τυπ.CONFLEX) στα ορατα μερη,γαλβανιζέ σωλήνα κατω απο τα κιβωτια ΔΕΔΔΗΕ και 
διαμορφώσιμο σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση 
(ενδ.τυπ.GEONFLEX) σε βαθος 1 Μ στα μη ορατα μερη ητοι προμηθεια και μεταφορα των 
υλικων μετα των απαιτουμενων διμερων στηριγματων και των μικρουλικων τοποθετησεως 
και συνδεσεως (κως κλπ.) επι τοπου και της εργασιας εγκαταστασεως και 
συνδεσεως,εκσκαφων, επιχωσεων κλπ.παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ: 185,00 (εκατό ογδόντα πέντε ) 
 
  

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (RNF 1X150)_ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X150 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης του ηλεκτρικού πίνακα μετά του κινητήρα, αποτελούμενη από 
καλώδιο HO7RN-F διατομής 1X150 mm2 προστατευόμενο απο ανάλογης διατομής 
διαμορφώσιμο κυματοειδή (σπιράλ) σωλήνα βαρέου τύπου (ενδ.τυπ.CONFLEX) ήτοι 
προμήθεια και μεταφορά των υλικών μετα των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των 
μικρούλικων τοποθετήσεως και συνδέσεως (κως κλπ.) επι τόπου και της εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, εκσκαφών, επιχώσεων κλπ. παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ: 45,00 (σαράντα πέντε ) 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (RNF 1X50)_ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X50 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης του ηλεκτρικού πίνακα μετά του κινητήρα, αποτελούμενη από 
καλώδιο HO7RN-F διατομής 1X50 mm2 προστατευόμενο απο ανάλογης διατομής 
διαμορφώσιμο κυματοειδή (σπιράλ) σωλήνα βαρέου τύπου (ενδ.τυπ.CONFLEX) ήτοι 
προμήθεια και μεταφορά των υλικών μετα των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των 
μικρούλικων τοποθετήσεως και συνδέσεως (κως κλπ.) επι τόπου και της εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, εκσκαφών, επιχώσεων κλπ. παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ: 17,00 (δεκαεπτά ) 
  

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (RNF 3X2,5)_ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 3X2,5 
 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης του ηλεκτρικού πίνακα μετά του κινητήρα, αποτελούμενη από 
καλώδιο HO7RN-F διατομής 3X2,5 mm2 προστατευόμενο απο ανάλογης διατομής 
διαμορφώσιμο κυματοειδή (σπιράλ) σωλήνα βαρέου τύπου (ενδ.τυπ.CONFLEX) ήτοι 
προμήθεια και μεταφορά των υλικών μετα των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των 
μικρούλικων τοποθετήσεως και συνδέσεως (κως κλπ.) επι τόπου και της εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, εκσκαφών, επιχώσεων κλπ. παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ: 3,50 (τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
  

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 56(Ν >200)_ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 
 
Αυτοματισμος εν ξηρω >200μ 
 
Αυτοματισμος εν ξηρω λειτουργιας αποτελουμενος απο ηλεκτροδια σταθμης,το ρελε των 
ηλεκτροδιων,τον αγωγο συνδεσεως Η07RN-F 3Χ1,5 mm2, των ηλεκτροδιων, 
προστατευόμενο απο ανάλογης διατομής διαμορφώσιμο κυματοειδή (σπιράλ) σωλήνα 
βαρέου τύπου (ενδ.τυπ.CONFLEX) ητοι προμηθεια προσκομιση και εργασια τοποθετησεως 
και συνδεσεως για παραδοση σε πληρη και κανονικη λειτουργια 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 510,00 (πεντακόσια δέκα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Αρθρο: ΗΛΜ-61 Σύστ τηλεχειρ αντλίας ηλιακό Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ-61 
 
Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή 
 
Εγκατάσταση μονάδας τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για το 
αυτόματο γέμισμα της δεξαμενής νερού, στην οποία δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου, από 
αντλία που βρίσκεται έως 15km. Αποτελούμενο από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στη 
δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου. Ο πομπός ανιχνεύει την στάθμη 
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της δεξαμενής και ανάλογα στέλνει προς την αντλία εντολές λειτουργίας ή στάσης . Πλήρης 
εγκατάσταση μονάδας τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή έως 15km, με ηλιακό 
φορτιστή. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως καλώδια, μικροεξαρτήματα κλπ και όλες οι 
εργασίες εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία, 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Δεν περιλαμβάνονται η προμήθεια της 
μονάδας και οι εργασίες προγραμματισμού. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 2.000,00 (δύο χιλιάδες ) 
  

ΑΡΘΡΟ 15ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 82 (125) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 82 
 
Χαλυβδοσωλήνα Φ125 
 
Χαλυβδοσωληνας αυτογενους ραφης,τοποθετημενος απο τον θαλαμο καταθλιψεως της 
αντλιας μεχρι και της αρχης του καταθλιπτικου αγωγου εκτος του αντλιοστασιου 
αποτελουμενος απο ευθυγραμμα τμηματα συγκολητα διαμετρου 125 ΜΜ,τα ειδικα τεμαχια 
σωληνωσεως δηλ.καμπυλες σταυροι,συστολες κωνοι κλπ.με τα υλικα και μικρουλικα 
συνδεσεως και στερεωσεως δηλ.βαφη προμηθεια φορτοεκφορτωση και μεταφορα επι 
τοπου του εργου ανηγμενες σε εργασια καθως και την εργασια εγκαταστασεως και δοκιμων 
παραδοτεος σε πληρη λειτουργια 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ: 38,15 (τριάντα οκτώ Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) 
  

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Αρθρο: 16.18.02 σχετ. Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6611.1 (30%) + ΥΔΡ-6622.1 (70%) 
 
 
 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, 
ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων-Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ160 ή Φ 200mm 
  
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,  
χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του 
υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για 
την συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι 
κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 
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β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η 
πλύση του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.  
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την 
διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής: Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 ή Φ 
200mm 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: 144,00 (εκατό σαράντα τέσσερα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 17ο  
Αρθρο: 13.03.03.05 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6651.1 
 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές - Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm - 
Oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 
Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται με βάση τις τιμές αγοράς 
των εξαρτημάτων/συσκευών, με προσάυξηση για την προσκόμιση επί τόπου 
του έργου, σύνδεση και στερέωση, υπολογιζόμενη σε ποσοστό: 
- 10% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας έως 100 € 
- 5% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας άνω των 100 € Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην 
σωληνογραμμή συρταρωτής  
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. Με τίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: 380,00 (τριακόσια ογδόντα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 18ο  
Αρθρο: 13.11.01.06 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6653.1 
 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο - Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm - 
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
  
Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται με βάση τις τιμές αγοράς των 
εξαρτημάτων/συσκευών, με προσάυξηση για την προσκόμιση επί τόπου του έργου, 
σύνδεση και στερέωση, υπολογιζόμενη σε ποσοστό: 
- 10% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας έως 100 € 
- 5% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας άνω των 100 € Βαλβίδες 
αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας  
αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της 
βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η 
δοκιμή λειτουργίας. Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.  
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: 400,00 (τετρακόσια )  
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ΑΡΘΡΟ 19ο  
Αρθρο: 13.10.02.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6653.1 
 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου - 
ονομαστικής πίεσης 16 atm - ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
  
Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται με βάση τις τιμές αγοράς των 
εξαρτημάτων/συσκευών, με προσάυξηση για την προσκόμιση επί τόπου του έργου, 
σύνδεση και στερέωση, υπολογιζόμενη σε ποσοστό: 
- 10% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας έως 100 €  
- 5% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας άνω των 100 € Βαλβίδες εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, 
πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Περιλαμβάνονται, τα πάσης 
φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: 780,00 (επτακόσια ογδόντα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 20ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 87 (125) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 
 
Υδρόμετρο Φ125 
 
Υδρομετρο ενδεικτικου τυπου WOLTMANN,ευθυγραμμης αναγνωσης φλαντζωτο βαρεως 
τυπου,πιεσης λειτουργιας 16 ΑΤ,παροχης συνεχους λειτουργιας , ονομαστικης διαμετρου 
125 ΜΜ υλικα και μικρουλικα συνδεσεως δηλ.προμηθεια, φορτοεκφορτωση  
μεταφορα επι τοπου του εργου ανηγμενα σε εργασια καθως και η εργασια εγκαταστασεως και 
δοκιμων παραδοτεο σε πληρη και κανονική λειτουργία 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ  
ΕΥΡΩ: 441,38 (τετρακόσια σαράντα ένα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) 
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ΑΡΘΡΟ 21ο 
Αρθρο: ΗΛΜ 83 (125) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 
 
Φλάντζα Φ125 
 
Φλαντζα χαλυβδινη πληρως τοποθετημενη εις τους αγωγους των αντλιοστασιων μετα των  
υλικων ηλεκτροσυγκολησεως και συνδεσεως,ονομαστικης διαμετρου 125ΜΜ ητοι 
προμηθεια φορτοεκφορτωση μεταφορα επι τοπου του εργου,εργασια εγκαταστασεως και  
δοκιμων παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ: 12,91 (δώδεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) 
 
  

ΑΡΘΡΟ 22ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΜΑΝΟΜ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
 
Μανόμετρο 
 

Μανόμετρο, με όλα τα απαραιτητα υλικά και μικρουλικά, 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 16,98 (δεκαέξι Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) 
  

ΑΡΘΡΟ 23ο  
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 9347) ΥΔΕ_3φ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_52 
 
Σύνταξη Υπεύθυνης Δηλώσεις Εγκατάστασης βάση του νέο προτύπου ΕΛΟΤ 60643. 
 
 Σύνταξη Υπεύθυνης Δηλώσεις Εγκατάστασης βάση του νέο προτύπου ΕΛΟΤ 60643.Το 
ΕΛΟΤ 60364 ορίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για τη μελέτη, την κατασκευή,  
την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής  
τάσης. Οι κανόνες αυτοί έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αυτών καθώς επίσης και την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων και περιουσίας  
έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την κανονική χρήση των  
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει την νέα αίτηση ηλεκτροδότησης στον 
ΔΕΔΔΗΕ, και όλα τα έγγραφα μέχρι την οριστικοποίηση της ΥΔΕ 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ: 350,00 (τριακόσια πενήντα ) 
  

ΑΡΘΡΟ 24ο  
Αρθρο: 12.14.01.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 - 

Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.  
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο 
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κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του 
ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 
MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ 
των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία 
μέγιστη τιμή SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο.  
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.  
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.  
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. Στις τιμές μονάδος του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:  
Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ.  
Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται 
οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο 
που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:  
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ: 2,80 (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
 
 

                        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Γούρνες   /11/2024  

Γούρνες   /11/2024 Οι Συντάξαντες  
Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Κοπανάκης Νικόλαος 
 

Μαρία Πιταρίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής 
γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" 
της ΔΕ Επισκοπής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προϋπολογισμός: 194.999,99 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: LEADER 

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.-Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 

((20+20)*0,5*1=20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 

((20+20)*0,5*0,6=12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (μεταφορά 
20km) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 

((20+20)*0,5*0,2=4) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος -Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 

((20+20)*0,5*0,2=4+200*0,12=28) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 28,00 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος P=120 ΗΡ παροχής Q=40m3/h και μανομετρικού 
Η=420m 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΙΛΛΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ηλεκτρικός πίνακας αντλητικού συγκροτήματος 120 ΗΡ με inverter 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τριγωνική γείωση 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ηλεκτρική γραμμή παροχής (3Χ120+70) ΜΜ2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 

(20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X150 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 

1 
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(315*3=945) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 945,00 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X50 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 

(315) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 315,00 

(315) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 315,00 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 3X2,5 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Αυτοματισμος εν ξηρω >200μ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Χαλυβδοσωλήνα Φ125 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 

(20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο 
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων-Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 160 ή Φ 200mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές - Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm - 
Oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 

(2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο - Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm - 
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου - 
ονομαστικής πίεσης 16 atm - ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
Υδρόμετρο Φ125 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Φλάντζα Φ125 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 

(16) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Μανόμετρο 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Σύνταξη Υπεύθυνης Δηλώσεις Εγκατάστασης βάση του νέο προτύπου ΕΛΟΤ 60643 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
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(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 - Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - 
Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 

(300) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες    /11/2024 

Γούρνες    /11/2024 
Οι Συντάξαντες 

Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κοπανάκης Νικόλαος 

Μαρία Πιταρίδη 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

  ΕΡΓΟ: "Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 
"Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής"    

   
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
        

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.-Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 

03.10.01.01 ΥΔΡ-6081.1 κυβικό μέτρο 

20,00 6,70 134,00 
2 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης 05.03 ΥΔΡ-6066 κυβικό μέτρο 
12,00 0,41 4,92 

3 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου(μεταφορά 13km) 05.07_ΣΧ_13KM ΥΔΡ-6069 κυβικό μέτρο 

4,00 13,77 55,08 
4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος -Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 09.10.03 ΥΔΡ-6326 κυβικό μέτρο 

28,00 77,00 2.156,00 
    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 2.350,00 
5 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος P=120 ΗΡ παροχής 

Q=40m3/h και μανομετρικού Η=420m ΗΛΜ 80 (120ΗΡ 
40m3/h 420m) ΗΛΜ 80  Τεμ 

1,00 34.000,00 34.000,00 
6 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) για Ηλεκτρικό Πίνακα 

άνω των 100 ΗΡ ΗΛΜ 52 (Ρ>100) ΗΛΜ 52 Τεμ 
1,00 1.400,00 1.400,00 

7 Ηλεκτρικός πίνακας αντλητικού συγκροτήματος 120 ΗΡ με 
inverter ΗΛΜ 52 (120ΗΡ 

inverter) ΗΛΜ 52 Τεμ 
1,00 12.600,00 12.600,00 



 

 

8 Τριγωνική γείωση ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ 
Ν8845.3) ΗΛΜ 5 Τεμ 

1,00 290,00 290,00 
9 Ηλεκτρική γραμμή παροχής (3Χ120+70) ΜΜ2 ΗΛΜ 102 

(3Χ120 
+70)_ 

ΗΛΜ 102 μέτρο 
20,00 185,00 3.700,00 

10 Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X150 ΗΛΜ 102 
(RNF1X150)_ ΗΛΜ 102 μέτρο 

945,00 45,00 42.525,00 
11 Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 1X50 ΗΛΜ 102 (RNF 

1X50)_ ΗΛΜ 102 μέτρο 
315,00 17,00 5.355,00 

12 Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίων RNF 3X2,5 ΗΛΜ 102 (RNF 
3X2,5)_ ΗΛΜ 102 μέτρο 

315,00 3,50 1.102,50 
13 Αυτοματισμος εν ξηρω >200μ ΗΛΜ 56(Ν 

>200)_ ΗΛΜ 56 Τεμ 1,00 510,00 510,00 
14 Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό 

φορτιστή 
ΗΛΜ-61 Σύστ 

τηλεχειρ αντλίας 
ηλιακό 

ΗΛΜ-61 Τεμ 
1,00 2.000,00 2.000,00 

15 Χαλυβδοσωλήνα Φ125 
ΗΛΜ 82 (125) ΗΛΜ 82 μέτρο 

20,00 38,15 763,00 
16 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου 

από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων-Για διάμετρο υφισταμένου 
αγωγού Φ160 ή Φ 200mm 16.18.02 σχετ. 

ΥΔΡ-6611.1 
(30%)    +          

ΥΔΡ-6622.1 
(70%) 

Τεμ 

1,00 144,00 144,00 
17 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές - Με ωτίδες, ονομαστικής 

πίεσης 16 atm -Oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 13.03.03.05 ΥΔΡ-6651.1 Τεμ 
2,00 380,00 760,00 

18 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο - Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm - ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 13.11.01.06 ΥΔΡ-6653.1 Τεμ 

1,00 400,00 400,00 
19 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 

παλινδρομικού τύπου - ονομαστικής πίεσης 16 atm -
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 13.10.02.04 ΥΔΡ-6653.1 Τεμ 

1,00 780,00 780,00 
20 Υδρόμετρο Φ125 

ΗΛΜ 87 (125) ΗΛΜ 87 Τεμ 
1,00 441,38 441,38 

21 Φλάντζα Φ125 
ΗΛΜ 83 (125) ΗΛΜ 83 Τεμ 

16,00 12,91 206,56 
22 Μανόμετρο ΗΛΜ 52 

(ΜΑΝΟΜ) ΗΛΜ 52 Τεμ 
1,00 16,98 16,98 



 

 

23 Σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστασης βάση του νέου 
προτύπου ΕΛΟΤ 60643 ΗΛΜ 52 

(ΑΤΗΕ9347) 
ΥΔΕ_3φ 

ΗΛΜ_52 Τεμ 

1,00 350,00 350,00 
24 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 10 atm 

12.14.01.01 ΥΔΡ-6621.1 μέτρο 

300,00 2,80 840,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 108.184,42 

  
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 110.534,42 

  ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 19.896,20 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 130.430,62 

   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ): 19.564,59 

   ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 149.995,21 

   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 5.645,16 

      
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 

εργασιών: 1.016,13 

   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 601,56 

      ΣΥΝΟΛΟ: 157.258,06 

     ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 37.741,93 

       ΣΥΝΟΛΟ Ι: 194.999,99 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 194.999,99 

        
Ο ΣΥΝΤΑKTΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
        
        
        
        
        
Νικόλαος Κοπανάκης Δημοσθένης Σπυρλιδάκης   Μαρία Πιταρίδη  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 



Σελίδα 1 
 

 
 

Ημ/νια Δημιουργίας: ____________ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ____________ 

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης 
στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ 
Επισκοπής 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση 
«CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

(με ΦΠΑ): 

 
 
194.999,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(άρθρο 95, παρ. 2α) 



Σελίδα 2 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ________ 

 
ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης 

στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ 
Επισκοπής 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση «CLLD 

LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

(με ΦΠΑ): 

 
 
 

194.999,99 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(άρθρο 95, παρ. 2α ) 

Ο Προσφέρων 

 
Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 

 
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. ___________________ 



Σελίδα 3 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων 

 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. ___________________ 

Ομάδες 
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες 
(%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ - 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   

 



Σελίδα 4 
 

 

 
 

 
Α/Α 

 
Ομάδες Εργασιών 

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

 
Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ - 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

2.350,00 € % 
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 108.184,42 € %  

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 110.534,42 € Π1:  

 
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 19.896,20 €  0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 130.430,62 € Π2: 0,00 
 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 19.564,59 €  0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 149.995,21 € 

 
Κατά την προσφορά: 

 
0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 5.645,16 € -  
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1.016,13 €  0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 156.656,50 € 

 
Κατά την προσφορά: 

 
0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 601,56 €  0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 157.258,06 € 
 

Κατά την προσφορά: 
 

0,00 
 

Ο Προσφέρων 

 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. ______________ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα) 

% Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = 



ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

* Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το  οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός 
της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης και μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2025.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

2024
Σε μήνεςΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2025
Σε μήνες

2026
Σε μήνες

2027
Σε μήνες

Έργο: «"Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         Γούρνες, __/ __ / 2024 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                      Αριθμός πρωτ. _____ 
 
Ταχ. Δ/νση       :  Γούρνες                                                    Προς 
Ταχ. Κώδικας   :  700 14                                             
Πληροφορίες    :   Μανδαλάκη Αικ.                  
Τηλέφωνο        :   2813 – 404645                      
ΦΑΞ                :   28970 – 404608                    1. Εφημερίδες Ν. Ηρακλείου 
                                                                              α) Νέα Κρήτη (ημερήσια) 
                                                                              β) Πατρίδα (ημερήσια) 
                       γ)Άποψη του Νότου (εβδομ) 
   
Θ Ε Μ Α   : Δημοσίευση διακήρυξης . 
 
Σας στέλνουμε την αριθμ. Πρωτ. ____ / __ - __ - 2024 περιληπτική διακήρυξη 
που αφορά την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης 
στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής», του Δήμου Χερσονήσου 
και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στις στήλες των ημερήσιων εφημερίδων 
σας.  

Η δημοσίευση θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζει η αρίθμ. 
2/82452/0020/12-11-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας, ως προς το χώρο τον οποίο 
πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων και 
ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας στο τέλος της δημοσίευσης και με 
γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών και με τιμές 
δημοσίου. 
 Η δημοσίευση θα γίνει μία φορά και παρακαλούνται οι εφημερίδες να 
μας αποστείλουν σχετικό τιμολόγιο συνοδευόμενο με δύο φύλλα της 
εφημερίδας, που καταχωρήθηκε η διακήρυξη.  
             

Μ.Ε.Δ.  
                                                                Ο  Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 
                          Βασιλάκης Νικόλαος 
                   ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  

 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                   
1. Φ.Β3                                                            
2. Φ.48β 

 
 



 

Σελίδα 1 από 3 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 
περιοχές 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

CLLD/LEADER» 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.2: «Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος 

(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ.)» 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020» προσέγγιση «CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 
«Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Χερσονήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την 
ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της 
ΔΕ Επισκοπής» (CPV: 45255500-4 - Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης»), Κωδικός 
ΝUTS: Ηράκλειο EL431, με προϋπολογισμό 157.258,06  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 156.656,50  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), 

Το παρόν έργο αφορά στην αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην στη 
θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής . 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.hersonisos.gr) 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α2 τάξη και άνω 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
…………….., ημέρα ………………. και ώρα……….. μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ………….., ημέρα ………… και ώρα 
………… π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα 
υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 
27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
με αρ. 117384/26-10-2017 (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
τρεις χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε και δεκαέξι λεπτά (3,145,16 €) και ισχύ μέχρι την 
……………….  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, 
Υπομέτρο 19.2, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0046171092), συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και είναι εγγεγραμμένο στο 
ΠΔΕ με ενάριθμο 2017ΣΕ08210000. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι 15% (δεκαπέντε τοις 
εκατό) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του 
έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. …………. σύμφωνη γνώμη 
δημοπράτησης της ΟΤΔ/ ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας /ΕΥΕ ΠΑΑ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ήτοι την Δημοτική 
Επιτροπή Χερσονήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα του 
Δικαιούχου στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών (Δημαρχείο Χερσονήσου, Τ.Κ. 
71500), μέχρι τις ……….. (ημερομηνία). 

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. 
…………. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 
2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 

 
 
 
 

 Γούρνες, ……../……/202... 
Ο Δικαιούχος 

Δήμαρχος Χερσονήσου 
Ζαχαρίας Δοξαστάκης 

Μ.Μ.Α. 
 
 

Δημήτριος Μπάτσης 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ2 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση αρδευτικής 
γεώτρησης στη θέση "Αγία 
Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» 
(Α.Μ. 18/2024) 

   
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.: ______________ 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ _____. Ο 
κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι ____________ 
CPV: 45255500-4 - Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0046171092   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Μ Ε Σ Ω  
Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
  3Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.  

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   
 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοʆχου κατασκευηʆ ς του εʆργου:  
«Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ 

Επισκοπής» (Α.Μ. 18/2024) 
 

Εκτιμώμενης αξίας 157.258,06 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ), 

 που θα διεξαχθειʆ συʆ μφωνα με: α) τις διαταʆ ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οʆ ρους της παρουʆ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθεʆτουσα αρχηʆ : ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.                          Αριθμοʆ ς Φορολογικουʆ  Μητρωʆ ου (Α.Φ.Μ.): 997579272.                         Κωδικοʆ ς ηλεκτρονικηʆ ς τιμολοʆγησης …………………………………..4 Οδοʆ ς  : ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ Ταχ.Κωδ. : 71500 Τηλ. : 2813404687 Γενικηʆ  Διευʆ θυνση στο Διαδιʆκτυο (URL)   https://www.hersonisos.gr  E-Mail : Dimos@hersonisos.gr Πληροφοριʆες:  : Νικοʆ λαος Κοπαναʆ κης 
1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δηʆ μος Χερσονηʆσου 
1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: Δηʆ μος Χερσονηʆσου 
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : Δημοτικηʆ  Επιτροπηʆ  Δηʆ μου Χερσονηʆσου καταʆ  το σταʆ διο της αναʆ θεσης & το Δημοτικοʆ  Συμβουʆ λιου του Δηʆ μου Χερσονηʆσου καταʆ  τη διαʆ ρκεια της εκτεʆλεσης. 
1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικωʆ ν Υπηρεσιωʆ ν Δηʆ μου Χερσονηʆσου 
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τεχνικοʆ  Συμβουʆ λιο Δημοσιʆων εʆργων Περιφεʆρειας Κρηʆτης 
 Εφοʆ σον οι ανωτεʆρω υπηρεσιʆες μεταστεγασθουʆ ν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας συʆ ναψης ηʆ  εκτεʆλεσης του εʆργου, υποχρεουʆ νται να δηλωʆ σουν αʆ μεσα τα νεʆα τους στοιχειʆα στους προσφεʆροντες ηʆ  στον αναʆ δοχο. Εφοʆ σον οι ανωτεʆρω υπηρεσιʆες ηʆ /και τα αποφαινοʆ μενα οʆ ργανα του Φορεʆα Κατασκευηʆ ς καταργηθουʆ ν, συγχωνευτουʆ ν ηʆ  με οποιονδηʆ ποτε τροʆ πο μεταβληθουʆ ν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας συʆ ναψης ηʆ  εκτεʆλεσης του εʆργου, υποχρεουʆ νται να δηλωʆ σουν αʆ μεσα,  στους προσφεʆροντες5 ηʆ  στον αναʆ δοχο τα στοιχειʆα των υπηρεσιωʆ ν ηʆ  αποφαινοʆ μενων οργαʆ νων, τα οποιʆα καταʆ  τον νοʆ μο αποτελουʆ ν καθολικοʆ  διαʆ δοχο των εν λοʆγω οργαʆ νων που υπεισεʆρχονται στα δικαιωʆ ματα και υποχρεωʆ σεις τους.  
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη   
2.1. Τα εʆγγραφα της συʆ μβασης καταʆ  την εʆννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αʆ ρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παροʆντα ηλεκτρονικοʆ  διαγωνισμοʆ , ειʆναι τα ακοʆ λουθα : α) η παρουʆ σα διακηʆ ρυξη, β) το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ)6 γ)το εʆντυπο οικονομικηʆ ς προσφοραʆ ς, οʆ πως παραʆ γεται αποʆ  την ειδικηʆ  ηλεκτρονικηʆ  φοʆ ρμα του υποσυστηʆ ματος, δ) ο προϋπολογισμοʆ ς δημοπραʆ τησης, ε) το τιμολοʆγιο δημοπραʆ τησης,  στ) η ειδικηʆ  συγγραφηʆ  υποχρεωʆ σεων, ζ) η τεχνικηʆ  συγγραφηʆ  υποχρεωʆ σεων  η) το τευʆχος συμπληρωματικωʆ ν τεχνικωʆ ν προδιαγραφωʆ ν, θ) το υποʆ δειγμα ….7 ι) το τευʆ χος τεχνικηʆ ς περιγραφηʆ ς, ια) η τεχνικηʆ  μελεʆτη, ιβ)τυχοʆ ν συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες και διευκρινιʆσεις που θα παρασχεθουʆ ν αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ   επιʆ οʆ λων των ανωτεʆρω ιγ) ............................8 
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2.2 Προσφεʆρεται ελευʆ θερη, πληʆ ρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν ηλεκτρονικηʆ  προʆσβαση στα εʆγγραφα της συʆ μβασης9 στον ειδικοʆ , δημοʆ σια προσβαʆ σιμο, χωʆ ρο “ηλεκτρονικοιʆ διαγωνισμοιʆ” της πυʆ λης www.promitheus.gov.gr. Καθωʆ ς και στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς https://www.hersonisos.gr, αναρταʆ ται σχετικηʆ  ενημεʆρωση με αναφοραʆ  στον συστημικοʆ  αριθμοʆ  διαγωνισμουʆ  και διασυʆ νδεση στον ανωτεʆρω ψηφιακοʆ  χωʆ ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».  Καʆ θε ειʆδους επικοινωνιʆα και ανταλλαγηʆ  πληροφοριωʆ ν πραγματοποιειʆται μεʆσω της διαδικτυακηʆ ς πυʆ λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».  .................................................................................  10  11  
2.3 Εφοʆ σον εʆχουν ζητηθειʆ εγκαιʆρως, ηʆ τοι εʆως την .........12  η αναθεʆτουσα αρχηʆ  παρεʆχει σε οʆ λους τους προσφεʆροντες που συμμετεʆχουν στη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες σχετικαʆ  με τα εʆγγραφα της συʆ μβασης, το αργοʆ τερο στις .…/.…/.…13  Απαντηʆ σεις σε τυχοʆ ν διευκρινιʆσεις που ζητηθουʆ ν, αναρτωʆ νται στον δημοʆ σια προσβαʆ σιμο ηλεκτρονικοʆ  χωʆ ρο του διαγωνισμουʆ  στην προαναφεροʆ μενη πυʆ λη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζιʆ με τα υποʆ λοιπα εʆγγραφα της συʆ μβασης προς ενημεʆρωση των ενδιαφεροʆ μενων οικονομικωʆ ν φορεʆων, οι οποιʆοι ειʆναι υποχρεωμεʆνοι να ενημερωʆ νονται με δικηʆ  τους ευθυʆ νη μεʆσα αποʆ  τον υποʆ ψη ηλεκτρονικοʆ  χωʆ ρο.  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  παρατειʆνει την προθεσμιʆα παραλαβηʆ ς των προσφορωʆ ν, ουʆ τως ωʆ στε οʆ λοι οι ενδιαφεροʆ μενοι οικονομικοιʆ φορειʆς να μπορουʆ ν να λαʆ βουν γνωʆ ση οʆ λων των αναγκαιʆων πληροφοριωʆ ν για την καταʆ ρτιση των προσφορωʆ ν στις ακοʆλουθες περιπτωʆ σεις:  
α) οʆ ταν, για οποιονδηʆ ποτε λοʆγο, προʆσθετες πληροφοριʆες, αν και ζητηʆ θηκαν αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα εʆγκαιρα, δεν εʆχουν παρασχεθειʆ το αργοʆ τερο τεʆσσερις (4) ημεʆρες πριν αποʆ  την προθεσμιʆα που οριʆζεται για την παραλαβηʆ  των προσφορωʆ ν,   
β) οʆ ταν τα εʆγγραφα της συʆ μβασης υφιʆστανται σημαντικεʆς αλλαγεʆς.   Η διαʆ ρκεια της παραʆ τασης θα ειʆναι αναʆ λογη με τη σπουδαιοʆ τητα των πληροφοριωʆ ν που ζητηʆ θηκαν ηʆ  των αλλαγωʆ ν.  Όταν οι προʆσθετες πληροφοριʆες δεν εʆχουν ζητηθειʆ εʆγκαιρα ηʆ  δεν εʆχουν σημασιʆα για την προετοιμασιʆα καταʆ λληλων προσφορωʆ ν, η παραʆ ταση της προθεσμιʆας εναποʆ κειται στη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς.  
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ14.  
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 15,  
β) δεν θα ενεργηʆ σουν αθεʆμιτα, παραʆ νομα ηʆ  καταχρηστικαʆ  καθ΄ οʆ λη τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.  
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορεʆς  υποβαʆ λλονται αποʆ  τους ενδιαφερομεʆνους ηλεκτρονικαʆ , μεʆσω της διαδικτυακηʆ ς πυʆ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μεʆχρι την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα και ωʆ ρα που οριʆζεται στο αʆ ρθρο 18 της παρουʆ σας διακηʆ ρυξης, σε ηλεκτρονικοʆ  φαʆ κελο του υποσυστηʆ ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογραʆ φονται, τουλαʆ χιστον, με προηγμεʆνη ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ , η οποιʆα υποστηριʆζεται αποʆ  αναγνωρισμεʆνο (εγκεκριμεʆνο) πιστοποιητικοʆ , συʆ μφωνα με την παρ. 2 του αʆ ρθρου 37 του ν. 4412/2016.16  Για τη συμμετοχηʆ  στην παρουʆ σα διαδικασιʆα οι ενδιαφεροʆ μενοι οικονομικοιʆ φορειʆς ακολουθουʆ ν τη διαδικασιʆα εγγραφηʆ ς του αʆ ρθρου 5 παρ. 1.2 εʆως 1.4 της Κοινηʆ ς Υπουργικηʆ ς Αποʆ φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».  Η εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων υποβαʆ λλει κοινηʆ  προσφοραʆ , η οποιʆα υποχρεωτικαʆ  υπογραʆ φεται, συʆ μφωνα με τα ανωτεʆρω, ειʆτε αποʆ  οʆ λους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που αποτελουʆ ν την εʆνωση, ειʆτε αποʆ  εκπροʆ σωποʆ  τους, νομιʆμως εξουσιοδοτημεʆνο. Στην προσφοραʆ ,  προσδιοριʆζεται η εʆκταση και το ειʆδος της συμμετοχηʆ ς του καʆ θε μεʆλους της εʆνωσης, συμπεριλαμβανομεʆνης της κατανομηʆ ς αμοιβηʆ ς μεταξυʆ  τους,  καθωʆ ς και ο εκπροʆ σωπος/συντονιστηʆ ς αυτηʆ ς. Η εν λοʆ γω δηʆ λωση περιλαμβαʆ νεται ειʆτε στο ΕΕΕΣ (Μεʆρος ΙΙ. Ενοʆ τητα Α) ειʆτε στη συνοδευτικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση που δυʆ ναται να υποβαʆ λλουν τα μεʆλη της εʆνωσης.  
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:   (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».  
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.    
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
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να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.  
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:  
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.  
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή17, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.18  Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.  Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.  
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.   
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.19  
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
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επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.20  
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Στις περιπτωʆ σεις που με την προσφοραʆ  υποβαʆ λλονται δημοʆ σια ηʆ /και ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα, ειʆτε εʆχουν παραχθειʆ αποʆ  τον ιʆδιο τον προσφεʆροντα ειʆτε αποʆ  τριʆτους, αυταʆ  γιʆνονται αποδεκταʆ , αναʆ  περιʆπτωση, συʆ μφωνα με  την παρ. β του αʆ ρθρου 4.2.της παρουʆ σας21  
η) Έως την ημεʆρα και ωʆ ρα αποσφραʆ γισης των προσφορωʆ ν προσκομιʆζονται, με ευθυʆ νη του οικονομικουʆ  φορεʆα, στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , σε εʆντυπη μορφηʆ  και σε κλειστοʆ  φαʆ κελο, στον οποιʆο αναγραʆ φεται ο αποστολεʆας και ως παραληʆ πτης η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  του παροʆ ντος διαγωνισμουʆ , τυχοʆ ν στοιχειʆα της ηλεκτρονικηʆ ς προσφοραʆ ς του, ηʆ τοι των υποφακεʆλων «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» και «Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ », τα οποιʆα απαιτειʆται να προσκομισθουʆ ν σε πρωτοʆ τυπα ηʆ  ακριβηʆ  αντιʆγραφα22. Τεʆτοια στοιχειʆα και δικαιολογητικαʆ  ενδεικτικαʆ  ειʆναι : i) η πρωτοʆ τυπη εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  συμμετοχηʆ ς, πλην των περιπτωʆ σεων που αυτηʆ  εκδιʆδεται ηλεκτρονικαʆ , αʆ λλως η προσφοραʆ  απορριʆπτεται ως απαραʆ δεκτη, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.1. γ) της παρουʆ σας, ii) αυταʆ  που δεν υπαʆ γονται στις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικαʆ  συμβολαιογραφικεʆς εʆνορκες βεβαιωʆ σεις ηʆ  λοιπαʆ  συμβολαιογραφικαʆ  εʆγγραφα), iii) ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα τα οποιʆα δεν  εʆχουν επικυρωθειʆ αποʆ  δικηγοʆ ρο ηʆ  δεν φεʆρουν θεωʆ ρηση αποʆ  υπηρεσιʆες και φορειʆς της περιʆπτωσης α της παρ. 2 του αʆ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηʆ  δεν συνοδευʆ ονται αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση για την ακριʆβειαʆ  τους, καθωʆ ς και iv) αλλοδαπαʆ  δημοʆσια εʆντυπα εʆγγραφα που φεʆρουν την επισημειʆωση της Χαʆ γης (Apostille), ηʆ  προξενικηʆ  θεωʆ ρηση και δεν εʆχουν επικυρωθειʆ  αποʆ  δικηγοʆ ρο.  Σε περιʆπτωση μη υποβοληʆ ς ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆτερων αποʆ  τα ως αʆ νω στοιχειʆα και δικαιολογητικαʆ  που υποβαʆ λλονται σε εʆντυπη μορφηʆ , πλην της πρωτοʆ τυπης εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς, δυʆ ναται να συμπληρωʆ νονται και να υποβαʆ λλονται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
3.6  Απόσυρση προσφοράς Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)23 που υποβάλλεται σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,24  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.  
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Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία  

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού  
α) Μεταʆ  την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν, οʆ πως οριʆζεται στο αʆ ρθρο 18 της παρουʆ σας, και πριν αποʆ  την ηλεκτρονικηʆ  αποσφραʆ γιση, πιστοποιημεʆνος χρηʆ στης της Αναθεʆτουσας Αρχηʆ ς μεταβιβαʆ ζει την αρμοδιοʆ τητα διαχειʆρισης του ηλεκτρονικουʆ  διαγωνισμουʆ  σε πιστοποιημεʆνο χρηʆ στη της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ .   
β) Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαβιβαʆ ζει στον Προʆ εδρο της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ  τους κλειστουʆ ς φακεʆλους  με τις πρωτοʆ τυπες εγγυηʆσεις συμμετοχηʆ ς, που εʆχουν προσκομιστειʆ, πριν αποʆ  την ημερομηνιʆα και ωʆ ρα αποσφραʆ γισης των προσφορωʆ ν που οριʆζεται, ομοιʆως, στο αʆ ρθρο 18 της παρουʆ σας.  Η  Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ 25, καταʆ  την ημερομηνιʆα και ωʆ ρα που οριʆζεται στο αʆ ρθρο 18, προβαιʆνει σε ηλεκτρονικηʆ  αποσφραʆ γιση του υποφακεʆλου «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» και του υποφακεʆλου “Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ ”, χωριʆς να παρεʆχει στους προσφεʆροντες προʆσβαση στα υποβληθεʆντα δικαιολογητικαʆ  συμμετοχηʆ ς ηʆ  στις υποβληθειʆσες οικονομικεʆς προσφορεʆς.  
γ)  Μεταʆ  την ως αʆ νω αποσφραʆ γιση, και πριν αποʆ  την εʆκδοση οποιασδηʆ ποτε αποʆ φασης σχετικαʆ  με την αξιολοʆγηση των προσφορωʆ ν της παρουʆ σας, η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , προβαιʆνει στις ακοʆ λουθες ενεʆργειες26:  (i) αναρταʆ  στον ηλεκτρονικοʆ  χωʆ ρο «Συνημμεʆνα Ηλεκτρονικουʆ  Διαγωνισμουʆ », τον σχετικοʆ  καταʆ λογο προσφεροʆ ντων, οʆ πως αυτοʆ ς παραʆ γεται αποʆ  το υποσυʆ στημα, με δικαιʆωμα προʆ σβασης μοʆ νον στους προσφεʆροντες,   ii) ελεʆγχει εαʆ ν προσκομιʆστηκαν οι απαιτουʆ μενες πρωτοʆ τυπες εγγυητικεʆς επιστολεʆς συμμετοχηʆ ς συʆ μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αʆ ρθρου 3 της παρουʆ σας. Η προσφοραʆ  οικονομικουʆ  φορεʆα που παρεʆλειψε ειʆτε να προσκομιʆσει την απαιτουʆ μενη πρωτοʆ τυπη εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς, σε περιʆπτωση υποβοληʆ ς εʆγχαρτης εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς, ειʆτε να υποβαʆ λει την απαιτουʆ μενη εγγυʆ ηση ηλεκτρονικηʆ ς εʆκδοσης στον οικειʆο ηλεκτρονικοʆ  (υποʆ )-φαʆ κελο μεʆχρι την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς των προσφορωʆ ν, απορριʆπτεται ως απαραʆ δεκτη, μεταʆ  αποʆ  γνωʆ μη της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ , η οποιʆα συνταʆ σσει πρακτικοʆ , στο οποιʆο περιλαμβαʆ νονται τα αποτελεʆσματα του ανωτεʆρω ελεʆγχου και υποβαʆ λλει στην αναθεʆτουσα αρχηʆ  το σχετικοʆ  ηλεκτρονικοʆ  αρχειʆο, ως “εσωτερικοʆ”, μεʆσω της λειτουργιʆας “επικοινωνιʆα” του υποσυστηʆ ματος, προς εʆγκριση για τη ληʆ ψη αποʆ φασης αποʆ ρριψης της προσφοραʆ ς, συʆ μφωνα με την παρ. 1 του αʆ ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  Μεταʆ  την εʆκδοση της αποʆφασης εʆγκρισης του ανωτεʆρω πρακτικουʆ  για την αποʆ ρριψη της προσφοραʆ ς, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κοινοποιειʆ την αποʆ φαση σε οʆ λους τους προσφεʆροντες. Η αποʆ φαση αποʆ ρριψης της προσφοραʆ ς εκδιʆδεται πριν αποʆ  την εʆκδοση οποιασδηʆ ποτε αʆ λλης αποʆ φασης σχετικαʆ  με την αξιολοʆγηση των προσφορωʆ ν της παρουʆ σας διαδικασιʆας.27   iii) Στη συνεʆχεια διαβιβαʆ ζει τον σχετικοʆ  καταʆ λογο προσφεροʆ ντων, καταʆ  σειραʆ  μειοδοσιʆας, στην αναθεʆτουσα αρχηʆ  και στους προσφεʆροντες, προκειμεʆνου να λαʆ βουν γνωʆ ση και αναρταʆ  στον ηλεκτρονικοʆ  χωʆ ρο «Συνημμεʆνα Ηλεκτρονικουʆ  Διαγωνισμουʆ », τον ως αʆ νω καταʆ λογο, με δικαιʆωμα προʆ σβασης μοʆ νο στους προσφεʆροντες.  
δ) Ακολουʆ θως, η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  προβαιʆνει, καταʆ  σειραʆ  μειοδοσιʆας, σε εʆλεγχο της ολοʆγραφης 
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και αριθμητικηʆ ς αναγραφηʆ ς του ενιαιʆου ποσοστουʆ  εʆκπτωσης/ των επιμεʆρους ποσοστωʆ ν εʆκπτωσης 
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης) και της ομαληʆ ς μεταξυʆ  τους σχεʆσης, βαʆ σει της παραγωγηʆ ς σχετικουʆ  ψηφιακουʆ  αρχειʆου, μεʆσα αποʆ  το υποσυʆ στημα.  Για την εφαρμογηʆ  του ελεʆγχου ομαλοʆτητας, χρησιμοποιειʆται αποʆ  την Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  η μεʆση εʆκπτωση προσφοραʆ ς (Εμ), συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στα αʆ ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά).  
ε) Όλες οι οικονομικεʆς προσφορεʆς, μεταʆ  τις τυχοʆν αναγκαιʆες διορθωʆ σεις, καταχωριʆζονται, καταʆ  τη σειραʆ  μειοδοσιʆας, στο πρακτικοʆ  της επιτροπηʆ ς.   
στ) Στη συνεʆχεια, η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , την ιʆδια ημεʆρα, ελεʆγχει τα δικαιολογητικαʆ  συμμετοχηʆ ς του αʆ ρθρου 24.2 της παρουʆ σας, καταʆ  τη σειραʆ  της μειοδοσιʆας, αρχιʆζοντας αποʆ  τον πρωʆ το μειοδοʆ τη. Αν η ολοκληʆρωση του ελεʆγχου αυτουʆ  δεν ειʆναι δυνατηʆ  την ιʆδια μεʆρα, λοʆγω του μεγαʆ λου αριθμουʆ  των προσφορωʆ ν, ελεʆγχονται τουλαʆ χιστον οι δεʆκα (10) πρωʆ τες καταʆ  σειραʆ  μειοδοσιʆας. Στην περιʆπτωση αυτηʆ   η διαδικασιʆα συνεχιʆζεται τις εποʆ μενες εργαʆ σιμες ημεʆρες28.  
ζ) Η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , παραʆ λληλα με τις ως αʆ νω ενεʆργειες, επικοινωνειʆ με τους εκδοʆ τες που αναγραʆ φονται στις υποβληθειʆσες εγγυητικεʆς επιστολεʆς, προκειμεʆνου να διαπιστωʆ σει την εγκυροʆ τηταʆ  τους.29 Αν διαπιστωθειʆ πλαστοʆ τητα εγγυητικηʆ ς επιστοληʆ ς, ο υποψηʆ φιος αποκλειʆεται αποʆ  τον διαγωνισμοʆ , υποβαʆ λλεται μηνυτηʆ ρια αναφοραʆ  στον αρμοʆ διο εισαγγελεʆα.  
η) Η περιγραφοʆ μενη διαδικασιʆα καταχωρειʆται στο πρακτικοʆ  της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ  ηʆ  σε παραʆ ρτημαʆ  του, που υπογραʆ φεται αποʆ  τον Προʆ εδρο και τα μεʆλη της.  Ως ασυνηʆ θιστα χαμηλεʆς προσφορεʆς, τεκμαιʆρονται οικονομικεʆς προσφορεʆς που εμφανιʆζουν αποʆ κλιση μεγαλυʆ τερη των δεʆκα (10) ποσοστιαιʆων μοναʆ δων αποʆ  τον μεʆσο οʆ ρο του συνοʆλου των εκπτωʆ σεων των παραδεκτωʆ ν προσφορωʆ ν που υποβληʆ θηκαν.   Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δυʆ ναται να κριʆνει οʆ τι συνιστουʆ ν ασυνηʆ θιστα χαμηλεʆς προσφορεʆς και προσφορεʆς με μικροʆ τερη ηʆ  καθοʆ λου αποʆ κλιση αποʆ  το ως αʆ νω οʆριο.30  Στις παραπαʆ νω περιπτωʆ σεις, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  απαιτειʆ αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς να εξηγηʆσουν την τιμηʆ  ηʆ  το κοʆ στος που προτειʆνουν στην προσφοραʆ  τους, εντοʆ ς αποκλειστικηʆ ς προθεσμιʆας ειʆκοσι (20) ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση της σχετικηʆ ς προʆ σκλησης, η οποιʆα αποστεʆλλεται μεʆσω της λειτουργιʆας «Επικοινωνιʆα» του υποσυστηʆ ματος.   Αν οικονομικοʆ ς φορεʆας δεν ανταποκριθειʆ στη σχετικηʆ  προʆ σκληση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς εντοʆ ς της αʆ νω προθεσμιʆας και δεν υποβαʆ λλει εξηγηʆσεις, η προσφοραʆ  του απορριʆπτεται ως μη κανονικηʆ  και καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  συμμετοχηʆ ς. Αν οι εξηγηʆσεις δεν γιʆνουν αποδεκτεʆς, η προσφοραʆ  απορριʆπτεται, ωστοʆ σο δεν καταπιʆπτει η εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  συμμετοχηʆ ς.  Οι παρεχοʆ μενες εξηγηʆ σεις του οικονομικουʆ  φορεʆα, οι οποιʆες υποβαʆ λλονται, ομοιʆως, μεʆσω της λειτουργιʆας « Επικοινωνιʆα», ιδιʆως ως προς τον προσδιορισμοʆ  οικονομικωʆ ν μεγεθωʆ ν, με τις οποιʆες ο προσφεʆρων διαμοʆ ρφωσε την προσφοραʆ  του, αποτελουʆ ν δεσμευτικεʆς συμφωνιʆες και τμηʆ μα της συʆ μβασης αναʆ θεσης που δεν μπορουʆ ν να μεταβληθουʆ ν καθ’ οʆ λη τη διαʆ ρκεια εκτεʆλεσης της συʆ μβασης.  Καταʆ  τα λοιπαʆ  εφαρμοʆ ζονται τα αναλυτικαʆ  αναφεροʆ μενα στα αʆ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016  Η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  ολοκληρωʆ νει τη συʆ νταξη του σχετικουʆ  πρακτικουʆ  με το αποτεʆλεσμα της 
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διαδικασιʆας, με το οποιʆο εισηγειʆται την αναʆ θεση της συʆ μβασης στον μειοδοʆ τη (ηʆ  τη ματαιʆωση της διαδικασιʆας), και υποβαʆ λλει στην αναθεʆτουσα αρχηʆ  το σχετικοʆ  ηλεκτρονικοʆ  αρχειʆο, ως “εσωτερικοʆ”, προς εʆγκριση, μεταβιβαʆ ζοντας παραʆ λληλα ξαναʆ  την αρμοδιοʆ τητα διαχειʆρισης του ηλεκτρονικουʆ  διαγωνισμουʆ  στον αρμοʆ διο πιστοποιημεʆνο χρηʆστη της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς.   Η αποδοχηʆ  ηʆ  αποʆ ρριψη των εξηγηʆ σεων των οικονομικωʆ ν φορεʆων, κατοʆ πιν γνωʆ μης της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ 31, η οποιʆα περιλαμβαʆ νεται στο ως αʆ νω πρακτικοʆ , ενσωματωʆ νεται στην αποʆ φαση της εποʆ μενης περιʆπτωσης (θ). Για την εξεʆταση των εξηγηʆσεων δυʆ ναται να συγκροτουʆ νται και εʆκτακτες επιτροπεʆς ηʆ  ομαʆ δες εργασιʆας, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στην παρ. 3 του αʆ ρθρου 221 ν. 4412/2016.  
θ) Στη συνεʆχεια, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κοινοποιειʆ την αποʆ φαση εʆγκρισης του πρακτικουʆ  σε οʆ λους τους προσφεʆροντες, εκτοʆ ς αποʆ  εκειʆνους, οποιʆοι αποκλειʆστηκαν οριστικαʆ , λοʆγω μη υποβοληʆ ς ηʆ  προσκοʆ μισης της πρωτοʆ τυπης εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς, συʆ μφωνα με την περιʆπτωση (γ) της παρουʆ σας παραγραʆ φου 4.1 και παρεʆχει προʆσβαση στα υποβληθεʆντα δικαιολογητικαʆ  συμμετοχηʆ ς και στις οικονομικεʆς προσφορεʆς των λοιπωʆ ν προσφεροʆ ντων. Καταʆ  της αποʆ φασης αυτηʆ ς χωρειʆ προδικαστικηʆ  προσφυγηʆ , καταʆ  τα οριζοʆ μενα στην παραʆ γραφο 4.3 της παρουʆ σης.  
ι) Επισημαιʆνεται, τεʆλος, οʆ τι, σε περιʆπτωση που οι προσφορεʆς εʆχουν την ιʆδια ακριβωʆ ς τιμηʆ  (ισοʆ τιμες), η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιλεʆγει τον (προσωρινοʆ ) αναʆ δοχο με κληʆ ρωση μεταξυʆ  των οικονομικωʆ ν φορεʆων που υπεʆβαλαν ισοʆ τιμες προσφορεʆς. Η κληʆ ρωση γιʆνεται ενωʆ πιον της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ  και παρουσιʆα των οικονομικωʆ ν φορεʆων που υπεʆβαλαν τις ισοʆ τιμες προσφορεʆς, σε ημεʆρα και ωʆ ρα που θα τους γνωστοποιηθειʆ  μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας “επικοινωνιʆα” του υποσυστηʆ ματος. Τα αποτελεʆσματα της ως αʆ νω κληʆ ρωσης ενσωματωʆ νονται, ομοιʆως, στην αποʆ φαση της προηγουʆ μενης περιʆπτωσης (θ).  
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
α) Μεταʆ  αποʆ  την αξιολοʆγηση των προσφορωʆ ν, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προσκαλειʆ, στο πλαιʆσιο της παρουʆ σας ηλεκτρονικηʆ ς διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης και μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο να υποβαʆ λει εντοʆ ς προθεσμιʆας δεʆκα (10) ημερωʆ ν 32 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεποʆμενα, στο αʆ ρθρο 23 της παρουʆ σας, αποδεικτικαʆ  μεʆσα (δικαιολογητικαʆ  προσωρινουʆ  αναδοʆχου) και τα αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα νομιμοποιʆησης.33 Ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος δυʆ ναται να υποβαʆ λει, εντοʆ ς της ως αʆ νω προθεσμιʆας, αιʆτημα, προς την αναθεʆτουσα αρχηʆ , για παραʆ τασηʆ  της, συνοδευοʆ μενο αποʆ  αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα περιʆ αιʆτησης χορηʆγησης δικαιολογητικωʆ ν προσωρινουʆ  αναδοʆχου. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  η αναθεʆτουσα αρχηʆ  παρατειʆνει την προθεσμιʆα υποβοληʆ ς αυτωʆ ν, για οʆσο χροʆ νο απαιτηθειʆ για τη χορηʆγησηʆ  τους αποʆ  τις αρμοʆ διες δημοʆ σιες αρχεʆς.   
β) Τα δικαιολογητικαʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου υποβαʆ λλονται αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα ηλεκτρονικαʆ , μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας» στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , δεν απαιτειʆται να προσκομισθουʆ ν και σε εʆντυπη μορφηʆ  και γιʆνονται αποδεκταʆ , αναʆ  περιʆπτωση, εφοʆ σον υποβαʆ λλονται, συʆ μφωνα με τα προβλεποʆ μενα στις διαταʆ ξεις:   i) ειʆτε των αʆ ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιʆ ηλεκτρονικωʆ ν δημοσιʆων εγγραʆ φων που φεʆρουν ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  ηʆ  σφραγιʆδα, και, εφοʆ σον προʆ κειται για αλλοδαπαʆ  δημοʆ σια ηλεκτρονικαʆ  εʆγγραφα, εαʆ ν φεʆρουν επισημειʆωση e-Apostille   ii) ειʆτε των αʆ ρθρων 15 και 2734 του ν. 4727/2020 περιʆ ηλεκτρονικωʆ ν ιδιωτικωʆ ν εγγραʆ φων που φεʆρουν ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  ηʆ  σφραγιʆδα  
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iii) ειʆτε του αʆ ρθρου 11 του ν. 2690/1999, οʆ πως ισχυʆ ει περιʆ βεβαιʆωσης του γνησιʆου της υπογραφηʆς- επικυʆ ρωσης των αντιγραʆ φων  iv) ειʆτε της παρ. 2 του αʆ ρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περιʆ χρηʆ σης ηλεκτρονικωʆ ν υπογραφωʆ ν σε ηλεκτρονικεʆς διαδικασιʆες δημοσιʆων συμβαʆ σεων,     v) ειʆτε της παρ. 13 του αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιʆ συνυποβοληʆ ς υπευʆ θυνης δηʆ λωσης στην περιʆπτωση απληʆ ς φωτοτυπιʆας ιδιωτικωʆ ν εγγραʆ φων36.   Επιπλεʆον δεν προσκομιʆζονται σε εʆντυπη μορφηʆ  τα ΦΕΚ και ενημερωτικαʆ  και τεχνικαʆ  φυλλαʆ δια και αʆ λλα εʆντυπα, εταιρικαʆ  ηʆ  μη, με ειδικοʆ  τεχνικοʆ  περιεχοʆ μενο, δηλαδηʆ  εʆντυπα με αμιγωʆ ς τεχνικαʆ  χαρακτηριστικαʆ , οʆ πως αριθμουʆ ς, αποδοʆ σεις σε διεθνειʆς μοναʆ δες, μαθηματικουʆ ς τυʆ πους και σχεʆδια.  Τα ως αʆ νω στοιχειʆα και δικαιολογητικαʆ  καταχωριʆζονται αποʆ  αυτοʆ ν σε μορφηʆ  ηλεκτρονικωʆ ν αρχειʆων με μορφοʆ τυπο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)37  
 
β.1) Εντοʆ ς της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν κατακυʆ ρωσης και το αργοʆτερο εʆως την τριʆτη εργαʆ σιμη ημεʆρα αποʆ  την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα ηλεκτρονικηʆ ς υποβοληʆ ς τους, προσκομιʆζονται με ευθυʆ νη του οικονομικουʆ  φορεʆα, στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , σε εʆντυπη μορφηʆ  και σε κλειστοʆ  φαʆ κελο, στον οποιʆο αναγραʆ φεται ο αποστολεʆας, τα στοιχειʆα του διαγωνισμουʆ  και ως παραληʆ πτης η Επιτροπηʆ , τα στοιχειʆα και δικαιολογητικαʆ , τα οποιʆα απαιτειʆται να προσκομισθουʆ ν σε εʆντυπη μορφηʆ  (ως πρωτοʆ τυπα ηʆ  ακριβηʆ  αντιʆγραφα).38  Τεʆτοια στοιχειʆα και δικαιολογητικαʆ  ενδεικτικαʆ  ειʆναι : i) αυταʆ  που δεν υπαʆ γονται στις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οʆ πως ισχυʆ ει, (ενδεικτικαʆ  συμβολαιογραφικεʆς εʆνορκες βεβαιωʆ σεις ηʆ  λοιπαʆ  συμβολαιογραφικαʆ  εʆγγραφα)  ii) ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα τα οποιʆα δεν εʆχουν επικυρωθειʆ αποʆ  δικηγοʆ ρο ηʆ  δεν φεʆρουν θεωʆ ρηση αποʆ  υπηρεσιʆες και φορειʆς της περιʆπτωσης α της παρ. 2 του αʆ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηʆ  δεν συνοδευʆ ονται αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση για την ακριʆβειαʆ  τους,  καθωʆ ς και   iii) τα εʆντυπα εʆγγραφα που φεʆρουν τη Σφραγιʆδα της Χαʆ γης (Apostille) ηʆ  προξενικηʆ  θεωʆ ρηση και δεν ειʆναι επικυρωμεʆνα αποʆ  δικηγοʆ ρο.  Σημειωʆ νεται οʆ τι στα αλλοδαπαʆ  δημοʆσια εʆγγραφα και δικαιολογητικαʆ  εφαρμοʆ ζεται η Συνθηʆ κη της Χαʆ γης της 5ης.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοʆ σον συνταʆ σσονται σε κραʆ τη που εʆχουν προσχωρηʆσει στην ως αʆ νω Συνθηʆ κη, αʆ λλως φεʆρουν προξενικηʆ  θεωʆ ρηση. Απαλλαʆ σσονται αποʆ  την απαιʆτηση επικυʆ ρωσης (με Apostille ηʆ  Προξενικηʆ  Θεωʆ ρηση) αλλοδαπαʆ  δημοʆ σια εʆγγραφα οʆ ταν καλυʆ πτονται αποʆ  διμερειʆς ηʆ  πολυμερειʆς συμφωνιʆες που εʆχει συναʆ ψει η Ελλαʆ δα (ενδεικτικαʆ  «Συʆ μβαση νομικηʆ ς συνεργασιʆας μεταξυʆ  Ελλαʆ δας και Κυʆ πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοʆ ς ν.1548/1985, «Συʆ μβαση περιʆ απαλλαγηʆ ς αποʆ  την επικυʆ ρωση ορισμεʆνων πραʆ ξεων και εγγραʆ φων – 15.09.1977» (κυρωτικοʆ ς ν.4231/2014)). Επιʆσης απαλλαʆ σσονται αποʆ  την απαιʆτηση επικυʆ ρωσης ηʆ  παροʆ μοιας διατυʆ πωσης δημοʆ σια εʆγγραφα που εκδιʆδονται αποʆ  τις αρχεʆς κραʆ τους μεʆλους που υπαʆ γονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλουʆ στευση των απαιτηʆσεων για την υποβοληʆ  ορισμεʆνων δημοσιʆων εγγραʆ φων στην ΕΕ, οʆ πως, ενδεικτικαʆ ,  το λευκοʆ  ποινικοʆ  μητρωʆ ο, υποʆ  τον οʆ ρο οʆ τι τα σχετικαʆ  με το γεγονοʆ ς αυτοʆ  
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δημοʆ σια εʆγγραφα εκδιʆδονται για πολιʆτη της Ένωσης αποʆ  τις αρχεʆς του κραʆ τους μεʆλους της ιθαγεʆνειαʆ ς του. Επιʆσης, γιʆνονται υποχρεωτικαʆ  αποδεκταʆ  ευκρινηʆ  φωτοαντιʆγραφα εγγραʆ φων που εʆχουν εκδοθειʆ αποʆ  αλλοδαπεʆς αρχεʆς και εʆχουν επικυρωθειʆ αποʆ  δικηγοʆ ρο, συʆ μφωνα με τα προβλεποʆ μενα στην παρ. 2 περ. β του αʆ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωʆ δικας Διοικητικηʆ ς Διαδικασιʆας”, οʆπως αντικατασταʆ θηκε ως αʆ νω με το αʆ ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  
γ) Αν δεν υποβληθουʆ ν τα παραπαʆ νω δικαιολογητικαʆ  ηʆ  υπαʆ ρχουν ελλειʆψεις σε αυταʆ  που υπoβληʆ θηκαν ηλεκτρονικαʆ  ηʆ  σε εʆντυπη μορφηʆ , εφοʆσον απαιτειʆται, συʆ μφωνα με τα ανωτεʆρω η αναθεʆτουσα αρχηʆ  καλειʆ τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο να προσκομιʆσει τα ελλειʆποντα δικαιολογητικαʆ  ηʆ  να συμπληρωʆ σει τα ηʆ δη υποβληθεʆντα ηʆ  να παραʆ σχει διευκρινιʆσεις, καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντοʆ ς προθεσμιʆας δεʆκα (10) ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση της σχετικηʆ ς προʆ σκλησης σε αυτοʆ ν. Αν ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος υποβαʆ λλει αιʆτημα προς την αναθεʆτουσα αρχηʆ  για παραʆ ταση της ως αʆ νω προθεσμιʆας, το οποιʆο συνοδευʆ εται με αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα αποʆ  τα οποιʆα να αποδεικνυʆ εται οʆ τι εʆχει αιτηθειʆ τη χορηʆ γηση των δικαιολογητικωʆ ν, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  παρατειʆνει την προθεσμιʆα υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν για οʆ σο χροʆνο απαιτηθειʆ για τη χορηʆγηση των δικαιολογητικωʆ ν αποʆ  τις αρμοʆ διες δημοʆ σιες αρχεʆς. Το παροʆ ν εφαρμοʆ ζεται αναλοʆγως και στις περιπτωʆ σεις που η αναθεʆτουσα αρχηʆ  τυχοʆ ν ζητηʆ σει την προσκοʆ μιση δικαιολογητικωʆ ν καταʆ  τη διαδικασιʆα αξιολοʆγησης των προσφορωʆ ν και πριν αποʆ  το σταʆ διο κατακυʆ ρωσης, κατ’ εφαρμογηʆ  της διαʆ ταξης του αʆ ρθρου 79 παραʆ γραφος 5 εδαʆ φιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμεʆνων των αρχωʆ ν της ιʆσης μεταχειʆρισης και της διαφαʆ νειας.39   
δ) Αν, καταʆ  τον εʆλεγχο των υποβληθεʆντων δικαιολογητικωʆ ν, διαπιστωθειʆ οʆ τι: i) τα στοιχειʆα που δηλωʆ θηκαν με το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ), ειʆναι εκ προθεʆσεως απατηλαʆ  ηʆ  οʆ τι εʆχουν υποβληθειʆ πλασταʆ  αποδεικτικαʆ  στοιχειʆα40    ηʆ  ii) αν δεν υποβληθουʆ ν στο προκαθορισμεʆνο χρονικοʆ  διαʆ στημα τα απαιτουʆ μενα πρωτοʆ τυπα ηʆ  αντιʆγραφα, των παραπαʆ νω δικαιολογητικωʆ ν, ηʆ  iii) αν αποʆ  τα δικαιολογητικαʆ  που προσκομιʆσθηκαν νομιʆμως και εμπροθεʆσμως, δεν αποδεικνυʆ ονται οι οʆ ροι και οι προϋποθεʆσεις συμμετοχηʆ ς συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 21, 22 και 23 της παρουʆ σας, 41   απορριʆπτεται η προσφοραʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου, καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του και η κατακυʆ ρωση γιʆνεται στον προσφεʆροντα που υπεʆβαλε την αμεʆσως εποʆ μενη πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  οικονομικηʆ  αʆ ποψη προσφοραʆ  βαʆ σει της τιμηʆ ς, τηρουμεʆνης της ανωτεʆρω διαδικασιʆας.  Σε περιʆπτωση εʆγκαιρης και προσηʆ κουσας ενημεʆρωσης της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς για μεταβολεʆς στις προϋποθεʆσεις τις οποιʆες ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος ειʆχε δηλωʆ σει με το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ) οʆ τι πληροιʆ και οι οποιʆες επηʆλθαν ηʆ  για τις οποιʆες εʆλαβε γνωʆ ση μεʆχρι τη συʆ ναψη της συʆ μβασης (οψιγενειʆς μεταβολεʆς), δεν καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η προσκομισθειʆσα, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 15 της παρουʆ σας, εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς.42,.  Αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν υπεʆβαλε αληθηʆ  ηʆ  ακριβηʆ  δηʆ λωση, ηʆ  αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν προσκομιʆζει εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα απαιτουʆ μενα εʆγγραφα και δικαιολογητικαʆ , ηʆ  αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν αποδειʆξει οʆ τι:  α) δεν βριʆσκεται σε μια αποʆ  τις κατασταʆ σεις που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 22.Α και β) πληροιʆ τα σχετικαʆ  κριτηʆρια επιλογηʆ ς των αʆ ρθρων 22.Β εʆως 22.Ε, οʆ πως αυταʆ  εʆχουν καθοριστειʆ στην παρουʆ σα , η διαδικασιʆα συʆ ναψης της συʆ μβασης ματαιωʆ νεται.  Η διαδικασιʆα ελεʆγχου των ως αʆ νω δικαιολογητικωʆ ν ολοκληρωʆ νεται με τη συʆ νταξη πρακτικουʆ  αποʆ  την Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , στο οποιʆο αναγραʆ φεται η τυχοʆ ν συμπληʆ ρωση δικαιολογητικωʆ ν καταʆ  τα οριζοʆ μενα στις παραγραʆ φους (α) και (γ) του παροʆ ντος αʆ ρθρου.43 Η Επιτροπηʆ , στη συνεʆχεια,  το κοινοποιειʆ, μεʆσω της «λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», στο αποφαινοʆ μενο οʆ ργανο της 
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αναθεʆτουσας αρχηʆ ς για τη ληʆ ψη αποʆ φασης ειʆτε κατακυʆ ρωσης της συʆ μβασης ειʆτε ματαιʆωσης της διαδικασιʆας, αναʆ  περιʆπτωση.  Τα αποτελεʆσματα του ελεʆγχου των δικαιολογητικωʆ ν του προσωρινουʆ  αναδοʆχου επικυρωʆ νονται με την αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης του αʆ ρθρου 105 ν. 4412/2016,44 ηʆ τοι με την αποʆ φαση του προηγουʆ μενου εδαφιʆου, στην οποιʆα αναφεʆρονται υποχρεωτικαʆ  οι προθεσμιʆες για την αναστοληʆ  της συʆ ναψης συʆ μβασης, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 360 εʆως 372 του ιδιʆου νοʆ μου.45   Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κοινοποιειʆ  την  αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης, μαζιʆ με αντιʆγραφο οʆ λων των πρακτικωʆ ν της διαδικασιʆας ελεʆγχου και αξιολοʆγησης των προσφορωʆ ν σε οʆ λους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που εʆλαβαν μεʆρος στη διαδικασιʆα αναʆ θεσης, εκτοʆ ς αποʆ  τους οριστικωʆ ς αποκλεισθεʆντες και ιδιʆως οʆ σους αποκλειʆστηκαν οριστικαʆ  δυναʆ μει της παρ. 1 του αʆ ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιʆστοιχης περ.γ της παραγραʆ φου 4.1 της παρουʆ σας,46 μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», και επιπλεʆον αναρταʆ  τα δικαιολογητικαʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου στον χωʆ ρο «Συνημμεʆνα Ηλεκτρονικουʆ  Διαγωνισμουʆ ».  
ε)   Η αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης καθιʆσταται οριστικηʆ , εφοʆ σον συντρεʆξουν οι ακοʆ λουθες προϋποθεʆσεις:47  i. η αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης εʆχει κοινοποιηθειʆ, συʆ μφωνα με τα ανωτεʆρω,  ii. παρεʆλθει αʆ πρακτη η προθεσμιʆα αʆ σκησης προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς ηʆ  σε περιʆπτωση αʆ σκησης, παρεʆλθει αʆ πρακτη η προθεσμιʆα αʆ σκησης αιʆτησης αναστοληʆ ς καταʆ  της αποʆφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περιʆπτωση αʆ σκησης αιʆτησης αναστοληʆ ς καταʆ  της αποʆ φασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθειʆ αποʆ φαση επιʆ της αιʆτησης, με την επιφυʆ λαξη της χορηʆ γησης προσωρινηʆ ς διαταγηʆ ς, συʆ μφωνα με οʆ σα οριʆζονται στο τελευταιʆο εδαʆ φιο της παρ. 4 του αʆ ρθρου 372 του ν. 4412/2016,  iii. εʆχει ολοκληρωθειʆ επιτυχωʆ ς ο προσυμβατικοʆ ς εʆλεγχος αποʆ  το Ελεγκτικοʆ  Συνεʆδριο, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 324 εʆως 327 του ν. 4700/2020, εφοʆσον απαιτειʆται48, και  iv.  ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος εʆχει υποβαʆ λλει, εʆπειτα αποʆ  σχετικηʆ  προʆ σκληση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος, υπευʆ θυνη δηʆ λωση, που υπογραʆ φεται συʆ μφωνα με οʆ σα οριʆζονται στο αʆ ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποιʆα δηλωʆ νεται οʆ τι, δεν εʆχουν επεʆλθει στο προʆσωποʆ  του οψιγενειʆς μεταβολεʆς, καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 104 του ιʆδιου νοʆμου, και μοʆ νον στην περιʆπτωση του προσυμβατικουʆ  ελεʆγχου ηʆ  της αʆ σκησης προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς καταʆ  της αποʆφασης κατακυʆ ρωσης.  Η υπευʆ θυνη δηʆ λωση ελεʆγχεται αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  και μνημονευʆ εται στο συμφωνητικοʆ . Εφοʆσον δηλωθουʆ ν οψιγενειʆς μεταβολεʆς, η δηʆ λωση ελεʆγχεται αποʆ  την Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , η οποιʆα εισηγειʆται προς το αρμοʆ διο αποφαινοʆ μενο οʆργανο.  Μεταʆ  αποʆ  την οριστικοποιʆηση της αποʆ φασης κατακυʆ ρωσης, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προσκαλειʆ τον αναʆ δοχο, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος, να προσεʆλθει για την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ , θεʆτονταʆ ς του προθεσμιʆα δεκαπεʆντε (15) ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση σχετικηʆ ς εʆγγραφης ειδικηʆ ς προʆσκλησης,49 προσκομιʆζοντας και την απαιτουʆ μενη εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  καληʆ ς εκτεʆλεσης. Η συʆ μβαση θεωρειʆται συναφθειʆσα με την κοινοποιʆηση της ως αʆ νω ειδικηʆ ς προʆ σκλησης.50 Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 
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Εαʆ ν ο αναʆ δοχος δεν προσεʆλθει να υπογραʆ ψει το συμφωνητικοʆ , μεʆσα στην προθεσμιʆα που οριʆζεται στην ειδικηʆ  προʆ κληση, και με την επιφυʆ λαξη αντικειμενικωʆ ν λοʆγων ανωτεʆρας βιʆας, κηρυʆ σσεται εʆκπτωτος, καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του και ακολουθειʆται η διαδικασιʆα του παροʆ ντος αʆ ρθρου 4.2 για τον προσφεʆροντα που υπεʆβαλε την αμεʆσως εποʆ μενη πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  οικονομικηʆ  αʆ ποψη προσφοραʆ  βαʆ σει τιμηʆ ς51. Αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν προσεʆλθει για την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ , η διαδικασιʆα αναʆ θεσης της συʆ μβασης ματαιωʆ νεται, συʆ μφωνα με την περιʆπτωση β της παραγραʆ φου 1 του αʆ ρθρου 106 του ν. 4412/2016.  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ, στην περιʆπτωση αυτηʆ ν, να αναζητηʆ σει αποζημιʆωση, πεʆρα αποʆ  την καταπιʆπτουσα εγγυητικηʆ  επιστοληʆ , ιδιʆως δυναʆ μει των αʆ ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 52  Εαʆ ν η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δεν απευθυʆ νει στον αναʆ δοχο την ως αʆ νω ειδικηʆ  προʆ σκληση, εντοʆ ς χρονικουʆ  διαστηʆ ματος εξηʆ ντα (60) ημερωʆ ν αποʆ  την οριστικοποιʆηση της αποʆ φασης κατακυʆ ρωσης, και με την επιφυʆ λαξη της υʆ παρξης επιτακτικουʆ  λοʆγου δημοʆσιου συμφεʆροντος ηʆ  αντικειμενικωʆ ν λοʆγων ανωτεʆρας βιʆας, ο αναʆ δοχος δικαιουʆ ται να απεʆχει αποʆ  την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ , χωριʆς να εκπεʆσει η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του, καθωʆ ς και να αναζητηʆσει αποζημιʆωση ιδιʆως δυναʆ μει των αʆ ρθρων 197 και 198 ΑΚ.53  
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων/ Προσωρινή 

δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιοριʆζοντας ειδικωʆ ς τις νομικεʆς και πραγματικεʆς αιτιαʆ σεις που δικαιολογουʆ ν το αιʆτημαʆ  του54.  Σε περιʆπτωση προσφυγηʆ ς καταʆ  πραʆ ξης της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, η προθεσμιʆα για την αʆ σκηση της προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς ειʆναι: 
(α) δεʆκα (10) ημεʆρες αποʆ  την κοινοποιʆηση της προσβαλλοʆ μενης πραʆ ξης στον ενδιαφεροʆ μενο οικονομικοʆ  φορεʆα αν η πραʆ ξη κοινοποιηʆ θηκε με ηλεκτρονικαʆ  μεʆσα ηʆ  τηλεομοιοτυπιʆα ηʆ   
(β) δεκαπεʆντε (15) ημεʆρες αποʆ  την κοινοποιʆηση της προσβαλλοʆ μενης πραʆ ξης σε αυτοʆ ν αν χρησιμοποιηʆ θηκαν αʆ λλα μεʆσα επικοινωνιʆας, αʆ λλως   
(γ) δεʆκα (10) ημεʆρες αποʆ  την πληʆ ρη, πραγματικηʆ  ηʆ  τεκμαιροʆ μενη, γνωʆ ση της πραʆ ξης που βλαʆ πτει τα συμφεʆροντα του ενδιαφεροʆ μενου οικονομικουʆ  φορεʆα. Ειδικαʆ  για την αʆ σκηση προσφυγηʆ ς καταʆ  προκηʆ ρυξης, η πληʆ ρης γνωʆ ση αυτηʆ ς τεκμαιʆρεται μεταʆ  την παʆ ροδο δεκαπεʆντε (15) ημερωʆ ν αποʆ  τη δημοσιʆευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  Σε περιʆπτωση παραʆ λειψης που αποδιʆδεται στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , η προθεσμιʆα για την αʆ σκηση της προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς ειʆναι δεκαπεʆντε (15) ημεʆρες αποʆ  την επομεʆνη της συντεʆλεσης της προσβαλλοʆ μενης παραʆ λειψης55.  Η προδικαστικηʆ  προσφυγηʆ , συνταʆ σσεται υποχρεωτικαʆ  με τη χρηʆ ση του τυποποιημεʆνου εντυʆ που του Παραρτηʆ ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιʆθεται ηλεκτρονικαʆ  στην ηλεκτρονικηʆ  περιοχηʆ  του συγκεκριμεʆνου διαγωνισμουʆ  μεʆσω της λειτουργικοʆτητας «Επικοινωνιʆα» του υποσυστηʆ ματος προς την Αναθεʆτουσα Αρχηʆ , επιλεʆγοντας την εʆνδειξη «Προδικαστικηʆ  Προσφυγηʆ » συʆ μφωνα με αʆ ρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοʆσια Έργα.   
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Οι προθεσμιʆες ως προς την υποβοληʆ  των προδικαστικωʆ ν προσφυγωʆ ν και των παρεμβαʆ σεων αρχιʆζουν την επομεʆνη της ημεʆρας της προαναφερθειʆσας καταʆ  περιʆπτωση κοινοποιʆησης ηʆ  γνωʆ σης και ληʆ γουν οʆ ταν περαʆ σει ολοʆ κληρη η τελευταιʆα ημεʆρα και ωʆ ρα 23:59:59 και, αν αυτηʆ  ειʆναι εξαιρετεʆα ηʆ  Σαʆ ββατο, οʆ ταν περαʆ σει ολοʆ κληρη η επομεʆνη εργαʆ σιμη ημεʆρα και ωʆ ρα 23:59:5956  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/201657. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.   Η προθεσμιʆα για την αʆ σκηση της προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς και η αʆ σκησηʆ  της κωλυʆ ουν τη συʆ ναψη της συʆ μβασης επιʆ ποινηʆ  ακυροʆ τητας, η οποιʆα διαπιστωʆ νεται με αποʆ φαση της ΕΑΔΗΣΥ μεταʆ  αποʆ  αʆ σκηση προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μοʆ νη η αʆ σκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.   Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά59.  Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:   
α)Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ)Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής60.  Η αʆ σκηση της προδικαστικηʆ ς προσφυγηʆ ς αποτελειʆ προϋποʆ θεση για την αʆ σκηση των εʆνδικων βοηθημαʆ των της αιʆτησης αναστοληʆ ς και της αιʆτησης ακυʆ ρωσης του αʆ ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταʆ  των εκτελεστωʆ ν πραʆ ξεων ηʆ  παραλειʆψεων της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς61.  
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
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των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής62. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.63 Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.64 Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά65. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
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άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.  
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος  Σχετικαʆ  με την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ , ισχυʆ ουν τα προβλεποʆ μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του αʆ ρθρου 105 καθωʆ ς και στο αʆ ρθρο 135 του ν. 4412/2016. Τα  εʆγγραφα της συʆ μβασης  με βαʆ ση τα οποιʆα θα εκτελεσθειʆ το εʆργο ειʆναι τα αναφεροʆ μενα παρακαʆ τω. Σε περιʆπτωση ασυμφωνιʆας των περιεχομεʆνων σε αυταʆ  οʆ ρων, η σειραʆ  ισχυʆ ος καθοριʆζεται  ως κατωτεʆρω:    

1. Το συμφωνητικοʆ , συμπεριλαμβανομεʆνων των παρασχεθεισωʆ ν εξηγηʆ σεων του οικονομικουʆ  φορεʆα, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιʆως ως προς τον προσδιορισμοʆ  οικονομικωʆ ν μεγεθωʆ ν με τις οποιʆες ο αναʆ δοχος διαμοʆ ρφωσε την προσφοραʆ  του, 
2. Η παρουʆ σα Διακηʆ ρυξη. 
3. Η Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ . 
4. Το Τιμολοʆ γιο Δημοπραʆ τησης  
5. Η Ειδικηʆ  Συγγραφηʆ  Υποχρεωʆ σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικηʆ  Συγγραφηʆ  Υποχρεωʆ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεʆς Προδιαγραφεʆς και τα   Παραρτηʆ ματα τους,  
7. Η Τεχνικηʆ  Περιγραφηʆ  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμοʆ ς Δημοπραʆ τησης. 
9. Οι εγκεκριμεʆνες μελεʆτες του εʆργου.  
10.  Το εγκεκριμεʆνο Χρονοδιαʆ γραμμα κατασκευηʆ ς του εʆργου.  Τα ανωτεʆρω εʆγγραφα της συʆ μβασης ισχυʆ ουν, οʆ πως διαμορφωʆ θηκαν, με τις συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες και διευκρινιʆσεις που παρασχεʆθηκαν αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιʆ οʆ λων των ανωτεʆρω. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας  
6.1. Τα εʆγγραφα της συʆ μβασης συνταʆ σσονται υποχρεωτικαʆ  στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα και προαιρετικαʆ  και σε αʆ λλες γλωʆ σσες, συνολικαʆ  ηʆ  μερικαʆ . Σε περιʆπτωση ασυμφωνιʆας μεταξυʆ  των τμημαʆ των των εγγραʆ φων της συʆ μβασης που εʆχουν συνταχθειʆ σε περισσοʆ τερες γλωʆ σσες, επικρατειʆ η ελληνικηʆ  εʆκδοση66. Τυχοʆ ν προδικαστικεʆς προσφυγεʆς υποβαʆ λλονται στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα. 
6.2.  Οι προσφορεʆς και τα περιλαμβανοʆ μενα σε αυτεʆς στοιχειʆα, καθωʆ ς και τα αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα συνταʆ σσονται στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα ηʆ  συνοδευʆ ονται αποʆ  επιʆσημη μεταʆ φρασηʆ  τους στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα.  
6.3.  Στα αλλοδαπαʆ  δημοʆ σια εʆγγραφα και δικαιολογητικαʆ  εφαρμοʆ ζεται η Συνθηʆκη της Χαʆ γης της 5.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2.β) της παρουʆ σας. Τα αλλοδαπαʆ  δημοʆ σια και ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα  συνοδευʆ ονται αποʆ  μεταʆ φρασηʆ  τους στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα επικυρωμεʆνη ειʆτε αποʆ  προʆ σωπο αρμοʆ διο καταʆ  τις διαταʆ ξεις της εθνικηʆ ς νομοθεσιʆας ειʆτε αποʆ  προʆ σωπο καταʆ  νοʆ μο αρμοʆ διο της χωʆ ρας στην οποιʆα εʆχει συνταχθειʆ το εʆγγραφο67 και γιʆνονται αποδεκταʆ  συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα, ομοιʆως, στο αʆ ρθρο 4.2.β) της παρουʆ σας.   
6.4.     [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:]               Ενημερωτικαʆ  και τεχνικαʆ  φυλλαʆ δια και αʆ λλα εʆντυπα-εταιρικαʆ  ηʆ  μη – με ειδικοʆ  τεχνικοʆ  περιεχοʆ μενο, δηλαδηʆ  εʆντυπα με αμιγωʆ ς τεχνικαʆ  χαρακτηριστικαʆ , οʆ πως αριθμουʆ ς, αποδοʆ σεις σε διεθνειʆς μοναʆ δες, μαθηματικουʆ ς τυʆ πους και σχεʆδια, που ειʆναι δυνατοʆ ν να διαβαστουʆ ν σε καʆ θε 
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γλωʆ σσα και δεν ειʆναι απαραιʆτητη η μεταʆ φρασηʆ  τους, 68 μπορουʆ ν να υποβαʆ λλονται σε αʆ λλη γλωʆ σσα, χωριʆς να συνοδευʆ ονται αποʆ  μεταʆ φραση στην ελληνικηʆ . 
 

6.5. Η  επικοινωνιʆα με την αναθεʆτουσα αρχηʆ , καθωʆ ς και μεταξυʆ  αυτηʆ ς και του αναδοʆχου, θα γιʆνονται υποχρεωτικαʆ  στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα. 
6.6        Καταʆ  παρεʆκκλιση, γιʆνεται δεκτηʆ  η υποβοληʆ  των ακοʆ λουθων: 
 ……………… 
              (ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)  στην …………….. γλωʆ σσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωριʆς να απαιτειʆται επικυʆ ρωσηʆ  τους, στο μεʆτρο που τα ανωτεʆρω εʆγγραφα ειʆναι καταχωρισμεʆνα σε επιʆσημους ιστοʆ τοπους φορεʆων πιστοποιʆησης, στους οποιʆους υπαʆ ρχει ελευʆ θερη προʆ σβαση, μεʆσω διαδικτυʆ ου, και εφοʆ σον ο οικονομικοʆ ς φορεʆας παραπεʆμπει σε αυτουʆ ς, προκειμεʆνου η επαληʆ θευση της ισχυʆ ος τους να ειʆναι ευχερηʆ ς για την αναθεʆτουσα αρχηʆ 69.  
[η παρούσα παράγραφος 6.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, άλλως 
διαγράφεται]. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
7.1 Για τη δημοπραʆ τηση του εʆργου, την εκτεʆλεση της συʆ μβασης και την κατασκευηʆ  του, εφαρμοʆ ζονται οι διαταʆ ξεις των παρακαʆ τω νομοθετημαʆ των, οʆ πως ισχυʆ ουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
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στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 70 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και 
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )71 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 



22 
 
 

29. Της με αρ.  166278/25.6.2021.  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2813/30.06.2021) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)». 

30. της με αρ. 76298/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2453/09-06-2021) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

36. Ο ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Α’ 59) 

37. O ν.4938/2022, (Α 109 ޖ). 
38. Την με Αριθμ.367126/22-11-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών με θέμα «Έγκριση εκατόν 

πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ Β 6366/15.12.2022) 

39. Το ν.5106/2024. 
40. Την με αρ. 244140/09-08-2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (φεκ 

5115τ.Β/17.08.2023) «Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες» 

41. Την με Αριθμ.70969/7-3-2024 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση της 
πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες.» - (ΦΕΚ 1890τ.Β/26-3-2024) 

42. Η με αρ. πρωτ. ______________ Απόφαση Ένταξης του έργου 
43. Η με αρ. πρωτ.         Απόφαση προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου από την ΕΥΔ 

Προγράμματος «Κρήτη»    
7.2   Οι σε εκτεʆλεση των ανωτεʆρω διαταʆ ξεων εκδοθειʆσες κανονιστικεʆς πραʆ ξεις72, καθωʆ ς και λοιπεʆς διαταʆ ξεις που αναφεʆρονται ρηταʆ  ηʆ  απορρεʆουν αποʆ  τα οριζοʆ μενα στα συμβατικαʆ  τευʆχη της παρουʆ σας καθωʆ ς και το συʆ νολο των διαταʆ ξεων του ασφαλιστικουʆ , εργατικουʆ , περιβαλλοντικουʆ  και φορολογικουʆ  δικαιʆου και γενικοʆ τερα καʆ θε διαʆ ταξη (Νοʆ μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηʆ  εγκυʆ κλιος που διεʆπει την αναʆ θεση και εκτεʆλεση του εʆργου της παρουʆ σας συʆ μβασης, εʆστω και αν δεν αναφεʆρονται ρηταʆ .  

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
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φορά νομοθεσία.  
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου  
8.1. Το εʆργο με κωδικοʆ  ΟΠΣΑΑ: …………………………χρηματοδοτειʆται αποʆ  το Προʆγραμμα "Αγροτικηʆ  Αναʆ πτυξη της Ελλαʆ δας 2014 - 2020" (ΠΑΑ 2014-2020) με συγχρηματοδοʆ τηση αποʆ  το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμεʆνα αποʆ  την ΣΑ ……………. Ο κωδικοʆ ς ΣΑΕ του εʆργου ειʆναι  ………………………»73.  Το εʆργο υποʆ κειται στις κρατηʆ σεις που προβλεʆπονται για τα εʆργα αυταʆ , συγκεκριμεʆνα επιβαʆ λλεται κραʆ τηση υʆ ψους 0,1% υπεʆρ ΕΑΔΗΣΥ επιʆ οʆ λων των συμβαʆ σεων που υπαʆ γονται στον παροʆ ντα νοʆ μο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξιʆας αʆ νω των χιλιʆων (1.000) ευρωʆ  προ ΦΠΑ. Το αναλογουʆ ν ποσοʆ  της κραʆ τησης παρακρατειʆται αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  και κατατιʆθεται σε εʆναν αποʆ  τους παρακαʆ τω τραπεζικουʆ ς λογαριασμουʆ ς υπεʆρ ΕΑΔΗΣΥ, ανεξαρτηʆ τως της ημερομηνιʆας της συʆ μβασης: Τραʆ πεζα της Ελλαʆ δας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 ηʆ  στην Τραʆ πεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432.Επιʆσης επιβαʆ λλεται κραʆ τηση 6‰, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποʆ φασης του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν (Β' 2235), της κραʆ τησης 2,5‰ υπεʆρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 αποʆ φασης του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν (Β' 2780), καθωʆ ς και της κραʆ τησης υʆ ψους 0,02% υπεʆρ της αναʆ πτυξης και συντηʆ ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.        (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 

υπουργικής απόφασης).  
8.2. Τα γενικαʆ  εʆξοδα, οʆ φελος κ.λ.π. του Αναδοʆχου και οι επιβαρυʆ νσεις αποʆ  φοʆ ρους, δασμουʆ ς κ.λ.π. καθοριʆζονται στο αντιʆστοιχο αʆ ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυʆ νει τον Κυʆ ριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωμεʆς θα γιʆνονται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιʆστοιχο αʆ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηʆ  του εργολαβικουʆ  τιμηʆ ματος θα γιʆνεται σε EURO.  
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ 74 τηρωʆ ντας τις αρχεʆς της ιʆσης μεταχειʆρισης και της διαφαʆ νειας, ζηταʆ  αποʆ  τους προσφεʆροντες οικονομικουʆ ς φορειʆς, οʆ ταν οι πληροφοριʆες ηʆ  η τεκμηριʆωση που πρεʆπει να υποβαʆ λλονται ειʆναι ηʆ  εμφανιʆζονται ελλιπειʆς ηʆ  λανθασμεʆνες, συμπεριλαμβανομεʆνων εκειʆνων στο ΕΕΕΣ, ηʆ  οʆ ταν λειʆπουν συγκεκριμεʆνα εʆγγραφα, να υποβαʆ λλουν, να συμπληρωʆ νουν, να αποσαφηνιʆζουν ηʆ  να ολοκληρωʆ νουν τις σχετικεʆς πληροφοριʆες ηʆ  τεκμηριʆωση, εντοʆ ς προθεσμιʆας οʆχι μικροʆ τερης των δεʆκα (10) ημερωʆ ν και οʆχι μεγαλυʆ τερης των ειʆκοσι (20) ημερωʆ ν αποʆ  την ημερομηνιʆα κοινοποιʆησης σε αυτουʆ ς της σχετικηʆ ς προʆσκλησης, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας « Επικοινωνιʆα» του υποσυστηʆ ματος, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στις διαταʆ ξεις των αʆ ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. Η συμπληʆ ρωση ηʆ  η αποσαφηʆ νιση ζητειʆται και γιʆνεται αποδεκτηʆ  υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ τι δεν τροποποιειʆται η προσφοραʆ  του οικονομικουʆ  φορεʆα και οʆ τι αφοραʆ  σε στοιχειʆα ηʆ  δεδομεʆνα, των οποιʆων ειʆναι αντικειμενικαʆ  εξακριβωʆ σιμος ο προγενεʆστερος χαρακτηʆ ρας σε σχεʆση με το πεʆρας της καταληκτικηʆ ς προθεσμιʆας παραλαβηʆ ς προσφορωʆ ν. Τα ανωτεʆρω ισχυʆ ουν κατ΄ αναλογιʆαν και για τυχοʆ ν ελλειʆπουσες δηλωʆ σεις, υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ τι βεβαιωʆ νουν γεγονοʆ τα αντικειμενικωʆ ς εξακριβωʆ σιμα.75  
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  Για την παρουʆ σα διαδικασιʆα εʆχει εκδοθειʆ η με ………………………………………………………….. Αποʆ φαση του Περιφερειαʆ ρχη Κρηʆ της της πραʆ ξης «………………………………………………………………………………………….», στο 
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προʆγραμμα ΠΑΑ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», Δραʆ ση 19.2.5: «Παρεμβαʆ σεις για τη βελτιʆωση υποδομωʆ ν στον πρωτογενηʆ  τομεʆα», Υποδραʆ ση: 19.2.5.2 : «Βελτιʆωση διαχειʆρισης υδατικωʆ ν ποʆ ρων και αποθηʆ κευσης υʆ δατος (εγγειοβελτιωτικαʆ  εʆργα, ομβροδεξαμενεʆς κλπ.)», με κωδικοʆ  ……………………………….  στη …………../. , εναʆ ριθμος ………………………………… Επιπλεʆον, για την παρουʆ σα διαδικασιʆα εʆχει εκδοθειʆ η με αρ.πρωτ.           /     αποʆ φαση πολυετουʆ ς αναʆ ληψης υποχρεʆωσης/εʆγκριση δεʆσμευσης πιʆστωσης για το οικονομικοʆ  εʆτος 202..... και η και με α/α ……………..με αριθμ πρωτ. ………../ 2024 (ΑΔΑ: …………….., ΑΔΑΜ:…………..) καταχωʆ ρηση στο μητρωʆ ο δεσμευʆ σεων του Δηʆ μου Χερσονηʆσου.76  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 
Τίτλος του έργου 
 Ο τιʆτλος του εʆργου ειʆναι:  
«Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» 
 (Α.Μ. 18/2024) 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του εʆργου ανεʆρχεται σε77 194.999,99 Ευρώ (συμπεριλαμβανομεʆνης της δαπαʆ νης για Φ.Π.Α. 24%) και αναλυʆ εται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 110.534,42 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 19.896,20 Ευρώ. 
Απρόβλεπτα 78 (ποσοστουʆ  15%. επιʆ της δαπαʆ νης εργασιωʆ ν και του κονδυλιʆου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
19.564,59 Ευρώ, που αναλωʆ νονται συʆ μφωνα με τους οʆρους του αʆ ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες με (ΓΕ&ΟΕ): 6.661,29 Ευρώ.79 Στο ανωτεʆρω ποσοʆ  προβλεʆπεται αναθεώρηση στις τιμεʆς ποσουʆ . 601,56 Ευρώ συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 153 του ν. 4412/2016.  Ρηʆ τρα προʆσθετης καταβοληʆ ς (πριμ), (0,0% της αρχικηʆ ς συμβατικηʆ ς αξιʆας), συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το αʆ ρθρο 16 της παρουʆ σας.  Η παρουʆ σα συʆ μβαση δεν υποδιαιρειʆται σε τμηʆ ματα και ανατιʆθεται ως ενιαιʆο συʆ νολο για τους ακοʆ λουθους λοʆγους 80 
Το έργο είναι ενιαίο και λόγω της φύσης του δεν επιδέχεται κατάτμηση των επιμέρους 
εργασιών. Επιπρόσθετα η διαίρεση της σύμβασης σε επί μέρους τμήματα θα απαιτούσε από 
την Αναθέτουσα Αρχή την κατανάλωση περισσότερων πόρων (χρόνος προσωπικού) για το 
συντονισμό της εκτέλεσης της σύμβασης και θα την καθιστούσε τεχνικά δύσκολη και δυσχερή. 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).  

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου    Το εʆργο θα πραγματοποιηθειʆ στη θεʆση "Αγιʆα Κυριακηʆ" της ΔΕ Επισκοπηʆ ς.  
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

   Αναλυτικοʆ τερα οι εργασιʆες που προβλεʆπονται να γιʆνουν ειʆναι :   
Με το έργο αυτό ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να αξιοποιήσει αρδευτική γεώτρηση που βρίσκεται 
στην στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής. 

  

Ο κωδικός Κύριου Λεξιλογίου cpv είναι (45255500-4) με τίτλο «Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης» 



26 
 
 

 

Επισημαίνεται οʆ τι, το φυσικοʆ  και οικονομικοʆ  αντικειʆμενο των δημοπρατουʆ μενων εʆργων δεν πρεʆπει να μεταβαʆ λλεται ουσιωδωʆ ς καταʆ  τη διαʆ ρκεια εκτεʆλεσης της συʆ μβασης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στην παρ. 4 του αʆ ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοʆ τητα μεταβοληʆ ς υφιʆσταται, μοʆ νο υποʆ  τις προϋποθεʆσεις των αʆ ρθρων 13281 και 156 ν. 4412/2016.  Επιτρεʆπεται η χρηʆση των «επιʆ εʆλασσον» δαπανωʆ ν με τους ακοʆ λουθους οʆ ρους και περιορισμουʆ ς: 
 Δεν τροποποιειʆται το «βασικοʆ  σχεʆδιο» της προκηʆρυξης, ουʆ τε οι προδιαγραφεʆς του εʆργου, οʆ πως περιγραʆ φονται στα συμβατικαʆ  τευʆ χη, ουʆ τε καταργειʆται ομαʆ δα εργασιωʆ ν της αρχικηʆ ς συʆ μβασης.  
 Δεν θιʆγεται η πληροʆ τητα, ποιοʆ τητα και λειτουργικοʆτητα του εʆργου.  
 Δεν χρησιμοποιειʆται για την πληρωμηʆ  νεʆων εργασιωʆ ν που δεν υπηʆ ρχαν στην αρχικηʆ  συʆ μβαση.  
- Δεν υπερβαιʆνει η δαπαʆ νη αυτηʆ , καταʆ  τον τελικοʆ  εγκεκριμεʆνο Ανακεφαλαιωτικοʆ  Πιʆνακα Εργασιωʆ ν του εʆργου, ποσοστοʆ  ειʆκοσι τοις εκατοʆ  (20%) της συμβατικηʆ ς δαπαʆ νης ομαʆ δας εργασιωʆ ν του εʆργου ουʆ τε, αθροιστικαʆ , ποσοστοʆ  δεʆκα τοις εκατοʆ  (10%) της δαπαʆ νης της αρχικηʆ ς αξιʆας συʆ μβασης χωριʆς Φ.Π.Α., αναθεωʆ ρηση τιμωʆ ν και απροʆ βλεπτες δαπαʆ νες. Στην αθροιστικηʆ  αυτηʆ  ανακεφαλαιʆωση λαμβαʆ νονται υποʆ ψη μοʆ νο οι μεταφορεʆς δαπαʆ νης αποʆ  μιʆα ομαʆ δα εργασιωʆ ν σε αʆ λλη. Τα ποσαʆ  που εξοικονομουʆ νται, εφοʆ σον υπερβαιʆνουν τα ανωτεʆρω οʆ ρια (20% ηʆ  και 10%), μειωʆ νουν ισοʆ ποσα τη δαπαʆ νη της αξιʆας συʆ μβασης χωριʆς Φ.Π.Α., αναθεωρηʆ σεις και απροʆ βλεπτες δαπαʆ νες. Για τη χρηʆ ση των «επιʆ εʆλασσον δαπανωʆ ν» απαιτειʆται σε καʆ θε περιʆπτωση η συʆ μφωνη γνωʆ μη του Τεχνικουʆ  Συμβουλιʆου, υʆ στερα αποʆ  εισηʆγηση του φορεʆα υλοποιʆησης. Ο προϋπολογισμοʆ ς των εʆργων στα οποιʆα εφαρμοʆ ζεται η παραʆ γραφος αυτηʆ  αναλυʆ εται σε Ομαʆ δες εργασιωʆ ν, οι οποιʆες συντιʆθενται αποʆ  εργασιʆες που υπαʆ γονται σε ενιαιʆα υποσυʆ νολα του τεχνικουʆ  αντικειμεʆνου των εʆργων, εʆχουν παροʆ μοιο τροʆ πο κατασκευηʆ ς και επιδεʆχονται το ιʆδιο ποσοστοʆ  εʆκπτωσης στις τιμεʆς μοναʆ δας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 

έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποιʆα εʆχει εφαρμογηʆ  σε οʆ λα τα ως αʆ νω εʆργα, προσδιοριʆζονται οι ομαʆ δες εργασιωʆ ν αναʆ  κατηγοριʆα εʆργων.  
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  Η συνολικηʆ  προθεσμιʆα εκτεʆλεσης του εʆργου, οριʆζεται σε έξι (6) μήνες αποʆ  την ημεʆρα υπογραφηʆ ς της συʆ μβασης82 Αναλυτικοʆ τερα στοιχειʆα για τις προθεσμιʆες  του εʆργου αναφεʆρονται στην Ε.Σ.Υ.  
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών  
13.1 Η επιλογηʆ  του Αναδοʆχου, θα γιʆνει συʆ μφωνα με την «ανοικτηʆ  διαδικασιʆα» του αʆ ρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υποʆ  τις προϋποθεʆσεις του νοʆ μου αυτουʆ .   
13.2 Η οικονομικηʆ  προσφοραʆ  των διαγωνιζομεʆνων, θα συνταχθειʆ και υποβληθειʆ συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθωʆ ς και στην παρ. 3.5 περ. γ εʆως στ της παρουʆ σας.    
13.3  Καʆ θε προσφεʆρων μπορειʆ να υποβαʆ λει μοʆ νο μιʆα προσφοραʆ . 83   
13.4  Δεν επιτρεʆπεται η υποβοληʆ  εναλλακτικωʆ ν προσφορωʆ ν.84  
13.5 Δε γιʆνονται δεκτεʆς προσφορεʆς για μεʆρος του αντικειμεʆνου της συʆ μβασης.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης  Κριτηʆ ριο για την αναʆ θεση της συʆ μβασης ειʆναι η πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  οικονομικηʆ  αʆ ποψη προσφοραʆ  μοʆ νο βαʆ σει τιμηʆ ς (χαμηλοʆ τερη τιμηʆ ).  
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
15.1 Για την συμμετοχηʆ  στον διαγωνισμοʆ  απαιτειʆται η καταʆ θεση αποʆ  τους συμμετεʆχοντες οικονομικουʆ ς φορειʆς, καταʆ  τους οʆ ρους της παρ. 1 του αʆ ρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικηʆ ς επιστοληʆ ς συμμετοχηʆ ς, που ανεʆρχεται στο ποσοʆ  3,145,16 ευρώ 85 (Φ). 
                      (συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως) [Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της 

σύμβασης σε τμήματα, αναγράφεται το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη 
επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος. Επίσης στο σημείο αυτό 
γίνεται παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα εφόσον υπάρχει].   Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς περιλαμβαʆ νει και τον οʆ ρο οʆ τι η εγγυʆ ηση καλυʆ πτει τις υποχρεωʆ σεις οʆ λων των οικονομικωʆ ν φορεʆων που συμμετεʆχουν στην εʆνωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς συμμετοχηʆ ς περιλαμβαʆ νουν, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαʆ χιστον τα ακοʆ λουθα στοιχειʆα:  α) την ημερομηνιʆα εʆκδοσης,  β) τον εκδοʆ τη,  γ) την αναθεʆτουσα αρχηʆ  ηʆ  τον κυʆ ριο του εʆργου ηʆ  το φορεʆα κατασκευηʆ ς του εʆργου. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ., προς τον οποιʆο απευθυʆ νονται,  δ) τον αριθμοʆ  της εγγυʆ ησης,  ε) το ποσοʆ  που καλυʆ πτει η εγγυʆ ηση,  στ) την πληʆ ρη επωνυμιʆα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευʆ θυνση του οικονομικουʆ  φορεʆα υπεʆρ του οποιʆου εκδιʆδεται η εγγυʆ ηση (στην περιʆπτωση εʆνωσης αναγραʆ φονται οʆ λα τα παραπαʆ νω για καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης), ζ) τους οʆ ρους οʆ τι: αα) η εγγυʆ ηση παρεʆχεται ανεʆκκλητα και ανεπιφυʆ λακτα, ο δε εκδοʆ της παραιτειʆται του δικαιωʆ ματος της διαιρεʆσεως και της διζηʆ σεως, και ββ) οʆ τι σε περιʆπτωση καταʆ πτωσης αυτηʆ ς, το ποσοʆ  της καταʆ πτωσης υποʆ κειται στο εκαʆ στοτε ισχυʆ ον τεʆλος χαρτοσηʆ μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοʆ ζεται για τις εγγυηʆ σεις που παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων).  η) τα στοιχειʆα της διακηʆ ρυξης ( αριθμοʆ ς, εʆτος, τιʆτλος εʆργου ) και την  καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν,  θ) την ημερομηνιʆα ληʆ ξης ηʆ  τον χροʆ νο ισχυʆ ος της εγγυʆ ησης,  ι) την αναʆ ληψη υποχρεʆωσης αποʆ  τον εκδοʆ τη της εγγυʆ ησης να καταβαʆ λει το ποσοʆ  της εγγυʆ ησης ολικαʆ  ηʆ  μερικαʆ  εντοʆ ς πεʆντε (5) ημερωʆ ν μεταʆ  αποʆ  απληʆ  εʆγγραφη ειδοποιʆηση εκειʆνου προς τον οποιʆο απευθυʆ νεται. 
                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  
15.3 Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς πρεʆπει να ισχυʆ ει τουλαʆ χιστον για τριαʆ ντα (30) ημεʆρες μεταʆ  τη ληʆ ξη του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς του αʆ ρθρου 19 της παρουʆ σας, ηʆ τοι μεʆχρι ...................., αʆ λλως η προσφοραʆ  απορριʆπτεται. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ, πριν τη ληʆ ξη της προσφοραʆ ς, να ζηταʆ  αποʆ  τους προσφεʆροντες να παρατειʆνουν, πριν τη ληʆ ξη τους, τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς και της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς.  
15.4 Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς καταπιʆπτει, αν ο προσφεʆρων: 

 αποσυʆ ρει την προσφοραʆ  του καταʆ  τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος αυτηʆ ς,  
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 παρεʆχει, εν γνωʆ σει του, ψευδηʆ  στοιχειʆα ηʆ  πληροφοριʆες που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 22  
 δεν προσκομιʆσει εγκαιʆρως τα προβλεποʆ μενα στο αʆ ρθρο 23 της παρουʆ σας δικαιολογητικαʆ  
 στις περιπτωʆ σεις των παρ. 3, 4 και 5 του αʆ ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιʆ προʆ σκλησης για υποβοληʆ  δικαιολογητικωʆ ν αποʆ  τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο, αν, καταʆ  τον εʆλεγχο των παραπαʆ νω δικαιολογητικωʆ ν, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρο 4.2 της παρουʆ σας, διαπιστωθειʆ οʆ τι τα στοιχειʆα που δηλωʆ θηκαν στο ΕΕΕΣ ειʆναι εκ προθεʆσεως απατηλαʆ , ηʆ  οʆ τι εʆχουν υποβληθειʆ πλασταʆ  αποδεικτικαʆ  στοιχειʆα, ηʆ  αν, αποʆ  τα παραπαʆ νω δικαιολογητικαʆ  που προσκομιʆσθηκαν νομιʆμως και εμπροθεʆσμως, δεν αποδεικνυʆ εται η μη συνδρομηʆ  των λοʆ γων αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 18 ηʆ  η πληʆ ρωση μιας ηʆ  περισσοʆ τερων αποʆ  τις απαιτηʆ σεις των, 
 δεν προσεʆλθει εγκαιʆρως για υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ . 
 υποβαʆ λει μη καταʆ λληλη προσφοραʆ  με την εʆννοια της περ. 46 της παρ. 1 του αʆ ρθρου2 του ν. 4412/2016 
 δεν ανταποκριθειʆ στη σχετικηʆ  προʆ σκληση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς εντοʆ ς της προβλεποʆ μενης, στο αʆ ρθρο 4.1 (η) προθεσμιʆας και δεν υποβαʆ λλει εξηγηʆ σεις, σε περιʆπτωση ασυνηʆ θιστα χαμηληʆ ς προσφοραʆ ς,86 

15.5  Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς επιστρεʆφεται στον αναʆ δοχο με την προσκοʆ μιση της εγγυʆ ησης 
 καληʆ ς εκτεʆλεσης.  Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς επιστρεʆφεται στους λοιπουʆ ς προσφεʆροντες, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 72 του ν. 4412/201687.  
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 

(Πριμ)  
16.1 Δεν προβλεʆπεται η χορηʆγηση προκαταβοληʆ ς στον Αναʆ δοχο88. ποσουʆ  ιʆσο με 15% (δεκαπεʆντε τοις εκατοʆ ) της αξιʆας της συʆ μβασης χωριʆς αναθεωʆ ρηση και ΦΠΑ……………………… (συμπληρωʆ νεται αριθμητικωʆ ς και ολογραʆ φως), υποʆ  την προϋποʆ θεση της καταβοληʆ ς αποʆ  τον αναʆ δοχο ισοʆ ποσης εγγυʆ ησης προκαταβοληʆ ς.  Η χορηγουʆ μενη προκαταβοληʆ  ειʆναι εʆντοκη αποʆ  την ημερομηνιʆα καταβοληʆ ς της στον αναʆ δοχο. Για το ποσοʆ  αυτοʆ  βαρυʆ νεται ο αναʆ δοχος με τοʆ κο, ο οποιʆος υπολογιʆζεται με ποσοστοʆ  επιτοκιʆου που ανεʆρχεται σε ποσοστοʆ  ιʆσο με το μικροʆ τερο επιτοʆ κιο των εντοʆκων γραμματιʆων του Δημοσιʆου δωδεκαʆ μηνης ηʆ , αν δεν εκδιʆδονται τεʆτοια, εξαʆ μηνης διαʆ ρκειας προσαυξημεʆνο καταʆ  0,25 ποσοστιαιʆες μοναʆ δες. Το επιτοʆ κιο μπορειʆ να αναπροσαρμοʆ ζεται με κοινηʆ  αποʆ φαση των Υπουργωʆ ν Οικονομικωʆ ν και Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν. Οι εγγυʆ ηση προκαταβοληʆ ς εκδιʆδεται αποʆ  πιστωτικαʆ  ηʆ  χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη μεʆλη της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης ηʆ  του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου ηʆ  στα κραʆ τη μεʆρη της ΣΔΣ και εʆχουν το δικαιʆωμα αυτοʆ . Μπορειʆ, επιʆσης, να εκδιʆδεται αποʆ  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηʆ  να παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων με παρακαταʆ θεση σε αυτοʆ  του αντιʆστοιχου χρηματικουʆ  ποσουʆ . Αν συσταθειʆ παρακαταθηʆ κη με γραμμαʆ τιο παρακαταʆ θεσης χρεογραʆ φων στο Ταμειʆο Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, τα τοκομεριʆδια ηʆ  μεριʆσματα που ληʆ γουν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της εγγυʆ ησης επιστρεʆφονται μεταʆ  αποʆ  τη ληʆ ξη τους στον υπεʆρ ου η εγγυʆ ηση οικονομικοʆ  φορεʆα. Οι εγγυʆ ηση προκαταβοληʆ ς περιλαμβαʆ νει κατ' ελαʆ χιστον τα ακοʆ λουθα στοιχειʆα: α) την ημερομηνιʆα εʆκδοσης, β) τον εκδοʆ τη, γ) την αναθεʆτουσα αρχηʆ  προς την οποιʆα απευθυʆ νονται (ηʆ  τον κυʆ ριο του εʆργου ηʆ  τον φορεʆα 
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κατασκευηʆ ς στις περιπτωʆ σεις δημοσιʆων συμβαʆ σεων εʆργων, μελετωʆ ν και παροχηʆ ς τεχνικωʆ ν και λοιπωʆ ν συναφωʆ ν επιστημονικωʆ ν υπηρεσιωʆ ν), δ) τον αριθμοʆ  της εγγυʆ ησης, ε) το ποσοʆ  που καλυʆ πτει η εγγυʆ ηση, στ) την πληʆ ρη επωνυμιʆα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευʆ θυνση του οικονομικουʆ  φορεʆα υπεʆρ του οποιʆου εκδιʆδεται η εγγυʆ ηση, ζ) τους οʆ ρους οʆ τι: αα) η εγγυʆ ηση παρεʆχεται ανεʆκκλητα και ανεπιφυʆ λακτα, ο δε εκδοʆ της παραιτειʆται του δικαιωʆ ματος της διαιρεʆσεως και της διζηʆ σεως, και ββ) οʆ τι σε περιʆπτωση καταʆ πτωσης αυτηʆ ς, το ποσοʆ  της καταʆ πτωσης υποʆ κειται σε τεʆλος χαρτοσηʆ μου, η) τα στοιχειʆα της διακηʆ ρυξης ηʆ  της προʆ σκλησης εκδηʆ λωσης ενδιαφεʆροντος και την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν του διαγωνισμουʆ , θ) την ημερομηνιʆα ληʆ ξης ηʆ  τον χροʆ νο ισχυʆ ος της εγγυʆ ησης, ι) την αναʆ ληψη υποχρεʆωσης αποʆ  τον εκδοʆ τη της εγγυʆ ησης να καταβαʆ λει το ποσοʆ  της εγγυʆ ησης ολικαʆ  ηʆ  μερικαʆ  εντοʆ ς πεʆντε (5) ημερωʆ ν μεταʆ  αποʆ  απληʆ  εʆγγραφη ειδοποιʆηση εκειʆνου προς τον οποιʆο απευθυʆ νεται και ια) στην περιʆπτωση των εγγυηʆ σεων καληʆ ς εκτεʆλεσης και προκαταβοληʆ ς, τον αριθμοʆ  και τον τιʆτλο της συʆ μβασης.  Η περ. αα' του προηγουʆ μενου εδαφιʆου δεν εφαρμοʆ ζεται για τις εγγυηʆ σεις που παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων.  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επικοινωνειʆ με τους φορειʆς που φεʆρονται να εʆχουν εκδωʆ σει την εγγυητικηʆ  επιστοληʆ , προκειμεʆνου να διαπιστωʆ σει την εγκυροʆ τηταʆ  της. 89  Η προκαταβοληʆ  και η εγγυʆ ηση προκαταβοληʆ ς μπορουʆ ν να χορηγουʆ νται τμηματικαʆ . Η προκαταβοληʆ  απαγορευʆ εται να χρησιμοποιηθειʆ για δαπαʆ νες που δεν σχετιʆζονται, αʆ μεσα ηʆ  εʆμμεσα, με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης.  Η αποʆ σβεση της προκαταβοληʆ ς και η επιστροφηʆ  της εγγυʆ ησης προκαταβοληʆ ς πραγματοποιουʆ νται, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις των αʆ ρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016. (εφόσον 
τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής)90.  Η εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  προκαταβοληʆ ς καταπιʆπτει με αιτιολογημεʆνη αποʆ φαση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, η οποιʆα εκδιʆδεται μεταʆ  αποʆ  προηγουʆ μενη εισηʆ γηση της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας91.   
16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος 
άνω αυτής της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται 
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-
06-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση 
πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν σημείο 
της Διακήρυξης]   Για την παρουʆ σα συʆ μβαση δεν προβλεʆπεται πληρωμηʆ  πριμ. Για την ταχυʆ τερη, σε σχεʆση με τη συμβατικηʆ  προθεσμιʆα, εκτεʆλεσης του παροʆ ντος εʆργου (ηʆ  του τμηʆ ματοʆ ς του ……………………. σε περιʆπτωση υποδιαιʆρεσης της συʆ μβασης σε τμηʆ ματα) προβλεʆπεται  η χορηʆγηση προʆ σθετης καταβοληʆ ς (πριμ) στον Αναʆ δοχο ποσοστουʆ  0,5% 92  επιʆ της της αρχικηʆ ς συμβατικηʆ ς αξιʆας, μη συμπεριλαμβανομεʆνου του ΦΠΑ, εφοʆ σον ο χροʆ νος παραʆ δοσης του εʆργου (ηʆ  του τμηʆ ματος….σε περιʆπτωση υποδιαιʆρεσης της συʆ μβασης σε τμηʆ ματος) ειʆναι μικροʆ τερος καταʆ  δεʆκα τοις 
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εκατοʆ  (10%) του προβλεποʆ μενου στη συʆ μβαση.    
16.3  Στην περιʆπτωση αυτηʆ ν, για την πληρωμηʆ  της προʆ σθετης καταβοληʆ ς απαιτειʆται η προηγουʆ μενη εʆκδοση αποʆ φασης του αρμοʆ διου αποφαινομεʆνου οργαʆ νου, μεταʆ  αποʆ  γνωʆ μη του αρμοʆ διου τεχνικουʆ  συμβουλιʆου, ηʆ τοι της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς και, σε περιʆπτωση που δεν υπαʆ ρχει, του τεχνικουʆ  συμβουλιʆου της Γενικηʆ ς Γραμματειʆας Υποδομωʆ ν.   
16.4 Η προʆ σθετη καταβοληʆ  καταβαʆ λλεται με την εμπροʆ θεσμη ολοκληʆ ρωση του συμβατικουʆ  αντικειμεʆνου. Η προʆ σθετη καταβοληʆ  θεωρειʆται συμπληρωματικοʆ  εργολαβικοʆ  ανταʆ λλαγμα, εγκριʆνεται αναλοʆγως, ως τροποποιʆηση της συʆ μβασης, βαʆ σει της περ. α’ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 132 του ν. 4412/2016 και περιλαμβαʆ νεται σε ειδικοʆ  λογαριασμοʆ , που υποβαʆ λλει ο αναʆ δοχος μεταʆ  την εʆκδοση βεβαιʆωσης περαʆ τωσης εργασιωʆ ν και την αναγραφηʆ  σε αυτηʆ  της ταχυʆ τερης εκτεʆλεσης του εʆργου συʆ μφωνα με τους ειδικοʆ τερους οʆ ρους των εγγραʆ φων της συʆ μβασης.  
16.5 Οι αποφαʆ σεις για παραταʆ σεις προθεσμιωʆ ν ρυθμιʆζουν καʆ θε θεʆμα, που σχετιʆζεται με την προʆ σθετη αυτηʆ  καταβοληʆ  και ιδιαιʆτερα, αν μετατιʆθεται, μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ , ο κριʆσιμος, για την προʆσθετη καταβοληʆ , χροʆ νος, με σαφηʆ  και εμπεριστατωμεʆνη αιτιολογιʆα, προκειμεʆνου να δικαιουʆ ται ο αναʆ δοχος προʆ σθετη αμοιβηʆ , καταʆ  τα οριζοʆ μενα ανωτεʆρω,, υποʆ  τον οʆρο ο αναʆ δοχος να ειʆναι πληʆ ρως ανυπαιʆτιος για τις χορηγηθειʆσες παραταʆ σεις.  
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
17.1 Για την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης απαιτειʆται η παροχηʆ  εγγυʆ ησης καληʆ ς εκτεʆλεσης, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υʆ ψος της οποιʆας καθοριʆζεται σε ποσοστοʆ  5% επιʆ της εκτιμωʆ μενης αξιʆας της συʆ μβασης (ηʆ  του τμηʆ ματος της συʆ μβασης, σε περιʆπτωση υποδιαιʆρεσης σε τμηʆ ματα), χωριʆς να συμπεριλαμβαʆ νονται τα δικαιωʆ ματα προαιʆρεσης, χωριʆς Φ.Π.Α. και κατατιʆθεται μεʆχρι και την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ 93. Σε περιʆπτωση τροποποιʆησης της συʆ μβασης καταʆ  το αʆ ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιʆα συνεπαʆ γεται αυʆ ξηση της συμβατικηʆ ς αξιʆας, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  οφειʆλει να απαιτειʆ αποʆ  τον αναʆ δοχο να καταθεʆσει, μεʆχρι και την υπογραφηʆ  της τροποποιημεʆνης συʆ μβασης, συμπληρωματικηʆ  εγγυʆ ηση το υʆ ψος της οποιʆας ανεʆρχεται σε ποσοστοʆ  5% επιʆ του ποσουʆ  της αυʆ ξησης της αξιʆας της συʆ μβασης, χωριʆς ΦΠΑ. Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς καληʆ ς εκτεʆλεσης περιλαμβαʆ νουν κατ’ ελαʆ χιστον τα αναφεροʆ μενα στην παραʆ γραφο 15.2 της παρουʆ σας, πλην της περ. (η), και επιπροʆ σθετα, τον αριθμοʆ  και τον τιʆτλο της σχετικηʆ ς συʆ μβασης .  Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης της συʆ μβασης καλυʆ πτει συνολικαʆ  και χωριʆς διακριʆσεις την εφαρμογηʆ  οʆ λων των οʆ ρων της συʆ μβασης και καʆ θε απαιʆτηση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς ηʆ  του κυριʆου του εʆργου εʆναντι του αναδοʆχου. Ο χροʆ νος ισχυʆ ος της εγγυʆ ησης καληʆ ς εκτεʆλεσης πρεʆπει να ειʆναι μεγαλυʆ τερος καταʆ  τρεις (3) τουλαʆ χιστον μηʆ νες αποʆ  το αʆ θροισμα της συμβατικηʆ ς προθεσμιʆας, της οριακηʆ ς προθεσμιʆας και του χροʆ νου υποχρεωτικηʆ ς συντηʆ ρησης του εʆργου, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 171 του ν. 4412 και τα εʆγγραφα της παρουʆ σας συʆ μβασης. Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, στην περιʆπτωση παραʆ βασης αποʆ  τον αναʆ δοχο των οʆ ρων της συʆ μβασης, οʆ πως αυτηʆ  ειδικοʆ τερα οριʆζει. Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς καληʆ ς εκτεʆλεσης, καταπιʆπτουν με αιτιολογημεʆνη αποʆ φαση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, η οποιʆα εκδιʆδεται μεταʆ  αποʆ  προηγουʆ μενη εισηʆ γηση της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας.94 
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Ειδικαʆ , σε περιʆπτωση οριστικοποιʆησης της αποʆ φασης εʆκπτωσης του αναδοʆχου, το συʆ νολο των εγγυηʆ σεων για την καληʆ  εκτεʆλεση του εʆργου, καταπιʆπτει υπεʆρ του κυριʆου του εʆργου, ως ειδικηʆ  ποινικηʆ  ρηʆ τρα, και καταʆ  μεʆγιστο μεʆχρι το υπολειποʆ μενο προς κατασκευηʆ  ποσοʆ  της συʆ μβασης και εφοʆ σον ληφθειʆ υποʆ ψη προς επιστροφηʆ  αρνητικοʆ ς λογαριασμοʆ ς.95 Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης, οʆ πως αυτηʆ  διαμορφωʆ θηκε κατοʆ πιν τροποποιηʆ σεων της συʆ μβασης, καταʆ  το αʆ ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειωʆ νεται αμεʆσως μεταʆ  αποʆ  την εʆγκριση της τελικηʆ ς επιμεʆτρησης αποʆ  τη διευθυʆ νουσα υπηρεσιʆα, καταʆ  ποσοστοʆ  εβδομηʆ ντα τοις εκατοʆ  (70%) της συνολικηʆ ς αξιʆας.96  Το συʆ νολο των εγγυηʆ σεων καληʆ ς εκτεʆλεσης επιστρεʆφεται χωριʆς καθυστεʆρηση, αμεʆσως μεταʆ  αποʆ  την εʆγκριση του πρωτοκοʆ λλου παραλαβηʆ ς και την εʆγκριση του τελικουʆ  λογαριασμουʆ  του εʆργου. 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Δεν απαιτειʆται.97 
17.3 Οι κρατηʆ σεις της παρ. 12 του αʆ ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περιʆ λογαριασμωʆ ν και πιστοποιηʆ σεων, μπορειʆ να αντικατασταθουʆ ν οποτεδηʆ ποτε αποʆ  τον αναʆ δοχο, μερικαʆ  ηʆ  ολικαʆ , με ισοʆ ποση εγγυητικηʆ  επιστοληʆ . Οι εγγυηʆ σεις αυτεʆς περιοριʆζονται καταʆ  ποσοστοʆ  πεʆντε τοις εκατοʆ  (5%) επιʆ της αξιʆας των εργασιωʆ ν που περιλαμβαʆ νονται στις υποβεβλημεʆνες στην υπηρεσιʆα επιμετρηʆ σεις. Η μειʆωση αποφασιʆζεται αποʆ  τη διευθυʆ νουσα υπηρεσιʆα, υʆ στερα αποʆ  αιʆτηση του αναδοʆχου, η οποιʆα συνοδευʆ εται αποʆ  ειδικοʆ  απολογισμοʆ  των εργασιωʆ ν των οποιʆων εʆχουν υποβληθειʆ οι επιμετρηʆ σεις.98 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς των αʆ ρθρων 15, 16 και 17 εκδιʆδονται αποʆ  πιστωτικαʆ  ηʆ  χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη- μεʆλη της Ένωσης ηʆ  του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου ηʆ  στα κραʆ τη-μεʆρη της ΣΔΣ και εʆχουν, συʆ μφωνα με τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις, το δικαιʆωμα αυτοʆ . Μπορουʆ ν, επιʆσης, να εκδιʆδονται αποʆ  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηʆ  να παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων με παρακαταʆ θεση σε αυτοʆ  του αντιʆστοιχου χρηματικουʆ  ποσουʆ .99 Αν συσταθειʆ παρακαταθηʆ κη με γραμμαʆ τιο παρακαταʆ θεσης χρεογραʆ φων στο Ταμειʆο Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, τα τοκομεριʆδια ηʆ  μεριʆσματα που ληʆ γουν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της εγγυʆ ησης επιστρεʆφονται μεταʆ  τη ληʆ ξη τους στον υπεʆρ ου η εγγυʆ ηση οικονομικοʆ  φορεʆα.   
17.Α.2 Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς εκδιʆδονται κατ’ επιλογηʆ  του οικονομικουʆ  φορεʆα/αναδοʆχου αποʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερους εκδοʆ τες της παραπαʆ νω παραγραʆ φου, ανεξαρτηʆ τως του υʆ ψους των.   Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επικοινωνειʆ με τους φορειʆς που φεʆρονται να εʆχουν εκδωʆ σει τις εγγυητικεʆς επιστολεʆς, προκειμεʆνου να διαπιστωʆ σει την εγκυροʆ τηταʆ  τους100.   
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης  
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωʆ ν101 οριʆζεται η ……………, ημεʆρα ............ και ώρα .................  

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, 
με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση της 
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε 
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απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και αναφέρεται 
στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
η................................., ημέρα........... και ώρα ............ Αν, για λοʆγους ανωτεʆρας βιʆας ηʆ  για τεχνικουʆ ς λοʆγους δεν διενεργηθειʆ η αποσφραʆ γιση καταʆ  την ορισθειʆσα ημεʆρα ηʆ  αν μεʆχρι τη μεʆρα αυτηʆ  δεν εʆχει υποβληθειʆ καμιʆα προσφοραʆ , η αποσφραʆ γιση και η καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα αντιʆστοιχα μετατιʆθενται σε οποιαδηʆ ποτε αʆ λλη ημεʆρα, με αποʆ φαση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. Η αποʆ φαση αυτηʆ  κοινοποιειʆται  στους προσφεʆροντες, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας “Επικοινωνιʆα”,  πεʆντε (5) τουλαʆ χιστον εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν τη νεʆα ημερομηνιʆα,  και αναρταʆ ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, εφοʆ σον διαθεʆτει, καθωʆ ς και στον ειδικοʆ , δημοʆ σια προσβαʆ σιμο, χωʆ ρο “ηλεκτρονικοιʆ διαγωνισμοιʆ” της πυʆ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεʆα αυτηʆ  ημερομηνιʆα δεν καταστειʆ δυνατηʆ  η αποσφραʆ γιση των προσφορωʆ ν ηʆ  δεν υποβληθουʆ ν προσφορεʆς, μπορειʆ να ορισθειʆ και νεʆα ημερομηνιʆα, εφαρμοζομεʆνων καταʆ  τα λοιπαʆ  των διαταʆ ξεων των δυʆ ο προηγουʆ μενων εδαφιʆων. Σε περιʆπτωση που και στη νεʆα αυτηʆ  ημερομηνιʆα δεν καταστειʆ δυνατηʆ  η αποσφραʆ γιση των προσφορωʆ ν ηʆ  δεν υποβληθουʆ ν προσφορεʆς, διεξαʆ γεται νεʆα διαδικασιʆα συʆ ναψης δημοʆ σιας συʆ μβασης για το εν λοʆ γω εʆργο με την εκ νεʆου τηʆ ρηση οʆ λων των διατυπωʆ σεων δημοσιοʆ τητας που προβλεʆπονται στις διαταʆ ξεις του παροʆ ντος (επαναληπτικοʆ ς διαγωνισμοʆ ς, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).  
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών  
19.1 Καʆ θε υποβαλλοʆ μενη προσφοραʆ  δεσμευʆ ει τον συμμετεʆχοντα στον διαγωνισμοʆ  καταʆ  τη διαʆ ταξη του αʆ ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαʆ στημα δεʆκα (10) μηνωʆ ν102, αποʆ  την ημερομηνιʆα ληʆ ξης της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς των προσφορωʆ ν. 
19.2 Προσφοραʆ  που οριʆζει χροʆ νο ισχυʆ ος μικροʆ τερο αποʆ  αυτοʆ ν που προβλεʆπεται στο παροʆ ν απορριʆπτεται ως μη κανονικηʆ 103.  
19.3 Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ, πριν τη ληʆ ξη του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς, να ζηταʆ  αποʆ  τους προσφεʆροντες να παρατειʆνουν τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς τους και της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς. κατ’ ανωʆ τατο οʆ ριο για χρονικοʆ  διαʆ στημα ιʆσο με το προβλεποʆ μενο στην παρ. 19.1 . Μεταʆ  αποʆ  τη ληʆ ξη και του παραπαʆ νω ανωʆ τατου χρονικουʆ  οριʆου παραʆ τασης ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς, τα αποτελεʆσματα της παρουʆ σας διαδικασιʆας αναʆ θεσης ματαιωʆ νονται, εκτοʆ ς αν η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κριʆνει, καταʆ  περιʆπτωση, αιτιολογημεʆνα, οʆ τι η συνεʆχιση της διαδικασιʆας εξυπηρετειʆ το δημοʆ σιο συμφεʆρον, οποʆ τε οι οικονομικοιʆ φορειʆς που συμμετεʆχουν στη διαδικασιʆα μπορουʆ ν να επιλεʆξουν να παρατειʆνουν την προσφοραʆ  τους, εφοʆ σον τους ζητηθειʆ πριν αποʆ  την παʆ ροδο του ανωτεʆρω ανωʆ τατου οριʆου παραʆ τασης της προσφοραʆ ς τους. Η διαδικασιʆα αναʆ θεσης συνεχιʆζεται με οʆ σους παρεʆτειναν τις προσφορεʆς τους και αποκλειʆονται οι λοιποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς.  
19.4 Αν ληʆ ξει ο χροʆ νος ισχυʆ ος των προσφορωʆ ν και δεν ζητηθειʆ παραʆ ταση της προσφοραʆ ς, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δυʆ ναται, με αιτιολογημεʆνη αποʆ φασηʆ  της, εφοʆ σον η εκτεʆλεση της συʆ μβασης εξυπηρετειʆ το δημοʆ σιο συμφεʆρον, να ζητηʆ σει, εκ των υστεʆρων, αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που συμμετεʆχουν στη διαδικασιʆα να παρατειʆνουν τον χροʆ νο ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς τους, καθωʆ ς και της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς, οποʆ τε η διαδικασιʆα συνεχιʆζεται με τους οικονομικουʆ ς φορειʆς, οι οποιʆοι προεʆβησαν στις ανωτεʆρω ενεʆργειες.  
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης  
1. Η παρουʆ σα Διακηʆ ρυξη αναρτηʆ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  …… [εφόσον είναι 
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (www.  hersonisos.gr), αναρταʆ ται σχετικηʆ  ενημεʆρωση, συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 2 της παρουʆ σας.  
 
4. Περιʆληψη της παρουʆ σας Διακηʆ ρυξης δημοσιευʆ εται στον Ελληνικοʆ  Τυʆ πο104, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταʆ ται στο προʆ γραμμα “Διαυʆ γεια” diavgeia.gov.gr. Οι δαπαʆ νες δημοσιʆευσης, καταβαʆ λλονται αποʆ  τον φορεʆα που εʆδωσε την εντοληʆ  καταχωʆ ρησης στην εφημεριʆδα, εντοʆ ς των προθεσμιωʆ ν του αʆ ρθρου 69Ζ του Ν.4270/2014 (Α’ 143). Σε περιʆπτωση ανακηʆ ρυξης αναδοʆχου της δημοσιευοʆ μενης διαδικασιʆας, οι ως αʆ νω δαπαʆ νες παρακρατουʆ νται αποʆ  το τιʆμημα που οφειʆλει στον αναʆ δοχο.  
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης105  
Δεν προβλέπεται 
(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής)  
1. Προσκαλουʆ νται οι, καταʆ  τα εʆγγραφα της παρουʆ σας συʆ μβασης, δυναʆ μενοι να λαʆ βουν μεʆρος στη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης οικονομικοιʆ φορειʆς, προκειμεʆνου η αναθεʆτουσα αρχηʆ  να προβειʆ σε παρουσιʆαση του προς αναʆ θεση εʆργου και σε σχετικηʆ  διαβουʆ λευση στ.................................. (τοʆ πος), στις ......................................(ημερομηνιʆα και ωʆ ρα)    
2. Εντοʆ ς δεʆκα (10) ημερωʆ ν αποʆ  την ως αʆ νω παρουσιʆαση, καʆ θε ενδιαφεροʆμενος, μπορειʆ να υποβαʆ λει τευʆ χος παρατηρηʆσεων για το εʆργο, την τεχνικηʆ  μελεʆτη και τα τευʆ χη δημοπραʆ τησης, οικονομικαʆ  και συμβατικαʆ . Με το τευʆχος παρατηρηʆσεων θα σχολιαʆ ζεται η ορθοʆ τητα της λυʆ σης, το εφικτοʆ  της κατασκευηʆ ς και θα επισημαιʆνονται σφαʆ λματα των οʆ ρων των εγγραʆ φων της συʆ μβασης. Η συμμετοχηʆ  των ενδιαφερομεʆνων στην ως αʆ νω παρουσιʆαση και η υποβοληʆ  του τευʆ χους παρατηρηʆ σεων ειʆναι προαιρετικεʆς, δεν συνεπαʆ γονται την υποχρεʆωση υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς και δεν συνιστουʆ ν κωʆ λυμα για τη συμμετοχηʆ  τους στη διαδικασιʆα.   
3. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  αξιολογειʆ τα συμπεραʆ σματα της διαβουʆ λευσης και τα τευʆ χη παρατηρηʆσεων που υποβληʆ θηκαν και προβαιʆνει στις ακοʆλουθες ενεʆργειες:  α) εφοʆ σον διαπιστωθειʆ η εʆλλειψη παρατηρηʆσεων ηʆ  εκτιμηθουʆ ν ως μη ορθεʆς οι υποβληθειʆσες παρατηρηʆ σεις, συνεχιʆζει τη διαδικασιʆα, συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στα εʆγγραφα της συʆ μβασης ηʆ   β) εφοʆ σον διαπιστωθειʆ η υʆ παρξη επουσιωδωʆ ν σφαλμαʆ των ηʆ  ελλειʆψεων στα εʆγγραφα της συʆ μβασης εκδιʆδει τευʆχος τροποποιηʆ σεων/διορθωʆ σεων της διακηʆ ρυξης ηʆ  και των λοιπωʆ ν εγγραʆ φων της συʆ μβασης, εντοʆ ς πεʆντε (5) ημερωʆ ν αποʆ  τη ληʆ ξη της ημερομηνιʆας υποβοληʆ ς των τευχωʆ ν παρατηρηʆσεων αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς. Στο τευʆ χος αυτοʆ  περιλαμβαʆ νονται οι απαιτουʆ μενες επουσιωʆ δεις τροποποιηʆσεις/διορθωʆ σεις. Το τευʆ χος κοινοποιειʆται, με αποʆ δειξη, σε οʆ λους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που εʆλαβαν τα εʆγγραφα της συʆ μβασης, και αναρταʆ ται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, εφοʆσον διαθεʆτει. Στο ως αʆ νω τευʆ χος μπορειʆ να προβλεʆπεται η διεξαγωγηʆ  της δημοπρασιʆας σε μεταγενεʆστερη ημερομηνιʆα με τηʆ ρηση των διατυπωʆ σεων δημοσιοʆ τητας  συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 20 της παρουʆ σας , οι προθεσμιʆες των οποιʆων ανεʆρχονται κατ’ ελαʆ χιστον στο εʆνα τριʆτο (1/3) ηʆ   γ) εφοʆσον διαπιστωθειʆ η υʆ παρξη ουσιωδωʆ ν σφαλμαʆ των ηʆ  ελλειʆψεων σε οποιοδηʆ ποτε στοιχειʆο των 
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εγγραʆ φων της συʆ μβασης, ανακαλειʆ τη διακηʆ ρυξη του διαγωνισμουʆ . Στη συνεʆχεια, προβαιʆνει σε νεʆα διαδικασιʆα συʆ ναψης της συʆ μβασης εʆργου, διορθωʆ νοντας τα σχετικαʆ  σφαʆ λματα και ελλειʆψεις.   
4. Το τευʆ χος τροποποιηʆ σεων συγκαταλεʆγεται στα εʆγγραφα της συʆ μβασης και αποτελειʆ αναποʆσπαστο μεʆρος της συʆ μβασης μεταʆ  την υπογραφηʆ  της. Αντιʆθετα, τα υποβληθεʆντα αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς τευʆ χη παρατηρηʆσεων δεν αποτελουʆ ν συμβατικαʆ  στοιχειʆα και δεν χρησιμοποιουʆ νται για ερμηνειʆα της συʆ μβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  Η συʆ μβαση ανατιʆθεται βαʆ σει του κριτηριʆου του αʆ ρθρου 14 της παρουʆ σας, σε προσφεʆροντα ο οποιʆος δεν αποκλειʆεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  βαʆ σει της παρ. Α του αʆ ρθρου 22 της παρουʆ σας και πληροιʆ τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αʆ ρθρου 22 της παρουʆ σας.  
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης   
21.1 Δικαιʆωμα συμμετοχηʆ ς εʆχουν φυσικαʆ  ηʆ  νομικαʆ  προʆσωπα, ηʆ  ενωʆ σεις αυτωʆ ν 106 που δραστηριοποιουʆ νται στις κατηγοριʆα εʆργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 107 που ειʆναι εγκατεστημεʆνα σε108: α) σε κραʆ τος-μεʆλος της Ένωσης, β) σε κραʆ τος-μεʆλος του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τριʆτες χωʆ ρες που εʆχουν υπογραʆ ψει και κυρωʆ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοʆ  που η υποʆ  αναʆ θεση δημοʆσια συʆ μβαση καλυʆ πτεται αποʆ  τα Παραρτηʆ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7109 και τις γενικεʆς σημειωʆ σεις του σχετικουʆ  με την Ένωση Προσαρτηʆματος I της ως αʆ νω Συμφωνιʆας, καθωʆ ς και δ) σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην περιʆπτωση γ΄ της παρουʆ σας παραγραʆ φου και εʆχουν συναʆ ψει διμερειʆς ηʆ  πολυμερειʆς συμφωνιʆες με την Ένωση σε θεʆματα διαδικασιωʆ ν αναʆ θεσης δημοσιʆων συμβαʆ σεων.  
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης110. 
 
21.2 Οικονομικοʆ ς φορεʆας συμμετεʆχει ειʆτε μεμονωμεʆνα ειʆτε ως μεʆλος εʆνωσης111, 
 
21.3 Οι ενωʆ σεις οικονομικωʆ ν φορεʆων συμμετεʆχουν υποʆ  τους οʆ ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αʆ ρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αʆ ρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειʆται αποʆ  τις εν λοʆγω ενωʆ σεις να περιβληθουʆ ν συγκεκριμεʆνη νομικηʆ  μορφηʆ  για την υποβοληʆ  προσφοραʆ ς. Σε περιʆπτωση που η εʆνωση αναδειχθειʆ αναʆ δοχος η νομικηʆ  της μορφηʆ  πρεʆπει να ειʆναι τεʆτοια που να εξασφαλιʆζεται η υʆ παρξη ενοʆ ς και μοναδικουʆ  φορολογικουʆ  μητρωʆ ου για την εʆνωση (πχ κοινοπραξιʆα). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Οι μεμονωμεʆνοι προσφεʆροντες πρεʆπει να ικανοποιουʆ ν οʆ λα τα κριτηʆ ρια ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς.  Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, ισχυʆ ουν τα εξηʆ ς: - αναφορικαʆ  με τις απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22Α της παρουʆ σας, αυτεʆς θα πρεʆπει να ικανοποιουʆ νται αποʆ  καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης  - αναφορικαʆ  με τις απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Β της παρουʆ σας, καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης θα πρεʆπει να ειʆναι εγγεγραμμεʆνο στο σχετικοʆ  επαγγελματικοʆ  μητρωʆ ο, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα στο ως αʆ νω αʆ ρθρο, τουλαʆ χιστον σε μια αποʆ  τις κατηγοριʆες που αφοραʆ  στο υποʆ  αναʆ θεση εʆργο. Περαιτεʆρω, αθροιστικαʆ  πρεʆπει να καλυʆ πτονται οʆ λες οι κατηγοριʆες του εʆργου. 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού Καʆ θε προσφεʆρων αποκλείεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  στην παρουʆ σα διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης, 
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εφοʆ σον συντρεʆχει στο προʆ σωποʆ  του (αν προʆ κειται για μεμονωμεʆνο φυσικοʆ  ηʆ  νομικοʆ  προʆ σωπο) ηʆ  σε εʆνα αποʆ  τα μεʆλη του (αν προʆ κειται περιʆ εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων) εʆνας αποʆ  τους λοʆγους των παρακαʆ τω περιπτωʆ σεων: 
22.A.1. Όταν υπαʆ ρχει εις βαʆ ρος του αμεταʆ κλητη112 καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση για εʆνα αποʆ  τα ακοʆλουθα  εγκληʆ ματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οʆ πως αυτηʆ  οριʆζεται στο αʆ ρθρο 2 της αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου της 24ης Οκτωβριʆου 2008, για την καταπολεʆμηση του οργανωμεʆνου εγκληʆ ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληʆ ματα του αʆ ρθρου 187 του Ποινικουʆ  Κωʆ δικα (εγκληματικηʆ  οργαʆ νωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, οʆ πως οριʆζεται στο αʆ ρθρο 3 της συʆ μβασης περιʆ της καταπολεʆμησης της δωροδοκιʆας, στην οποιʆα ενεʆχονται υπαʆ λληλοι των Ευρωπαϊκωʆ ν Κοινοτηʆ των ηʆ  των κρατωʆ ν-μελωʆ ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αʆ ρθρου 2 της αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου της 22ας Ιουλιʆου 2003, για την καταπολεʆμηση της δωροδοκιʆας στον ιδιωτικοʆ  τομεʆα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωʆ ς και οʆ πως οριʆζεται στο εθνικοʆ  διʆκαιο του οικονομικουʆ  φορεʆα, και τα εγκληʆ ματα των αʆ ρθρων 159Α (δωροδοκιʆα πολιτικωʆ ν προσωʆ πων), 236 (δωροδοκιʆα υπαλληʆλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιʆα δικαστικωʆ ν λειτουργωʆ ν), 237Α παρ. 2 (εμποριʆα επιρροηʆ ς – μεσαʆ ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιʆα στον ιδιωτικοʆ  τομεʆα) του Ποινικουʆ  Κωʆ δικα, 
γ) απάτη, εις βαʆ ρος των οικονομικωʆ ν συμφεροʆ ντων της Ένωσης καταʆ  την εʆννοια των αʆ ρθρων 3 και 4 της Οδηγιʆας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου της 5ης Ιουλιʆου 2017 σχετικαʆ  με την καταπολεʆμηση, μεʆσω του ποινικουʆ  δικαιʆου, της απαʆ της εις βαʆ ρος των οικονομικωʆ ν συμφεροʆ ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληʆ ματα των αʆ ρθρων 159Α (δωροδοκιʆα πολιτικωʆ ν προσωʆ πων), 216 (πλαστογραφιʆα), 236 (δωροδοκιʆα υπαλληʆ λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιʆα δικαστικωʆ ν λειτουργωʆ ν), 242 (ψευδηʆ ς βεβαιʆωση, νοʆ θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμεʆνη κλοπηʆ ), 375 (υπεξαιʆρεση), 386 (απαʆ τη), 386Α (απαʆ τη με υπολογιστηʆ ), 386Β (απαʆ τη σχετικηʆ  με τις επιχορηγηʆσεις), 390 (απιστιʆα) του Ποινικουʆ  Κωʆ δικα και των αʆ ρθρων 155 επ. του Εθνικουʆ  Τελωνειακουʆ  Κωʆ δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οʆ ταν αυταʆ  στρεʆφονται καταʆ  των οικονομικωʆ ν συμφεροʆ ντων της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης ηʆ  συνδεʆονται με την προσβοληʆ  αυτωʆ ν των συμφεροʆ ντων, καθωʆ ς και τα εγκληʆ ματα των αʆ ρθρων 23 (διασυνοριακηʆ  απαʆ τη σχετικαʆ  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικεʆς διαταʆ ξεις για την ποινικηʆ  προστασιʆα των οικονομικωʆ ν συμφεροʆ ντων της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεʆς δραστηριοʆ τητες, οʆ πως οριʆζονται, αντιστοιʆχως, στα αʆ ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιʆας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου της 15ης Μαρτιʆου 2017, για την καταπολεʆμηση της τρομοκρατιʆας και την αντικαταʆ σταση της αποʆ φασης-πλαισιʆου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου και για την τροποποιʆηση της αποʆ φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ηʆ  ηθικηʆ  αυτουργιʆα ηʆ  συνεʆργεια ηʆ  αποʆ πειρα διαʆ πραξης εγκληʆ ματος, οʆ πως οριʆζονται στο αʆ ρθρο 14 αυτηʆ ς, και τα εγκληʆ ματα των αʆ ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικουʆ  Κωʆ δικα, καθωʆ ς και τα εγκληʆ  ματα των αʆ ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηʆ  χρηματοδοʆ τηση της τρομοκρατιʆας, οʆ πως αυτεʆς οριʆζονται στο αʆ ρθρο 1 της Οδηγιʆας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικαʆ  με την προʆ ληψη της χρησιμοποιʆησης του χρηματοπιστωτικουʆ  συστηʆ ματος για τη νομιμοποιʆηση εσοʆ δων αποʆ  παραʆ νομες δραστηριοʆ τητες ηʆ  για τη χρηματοδοʆ τηση της τρομοκρατιʆας, την τροποποιʆηση του κανονισμουʆ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου, και την καταʆ ργηση της οδηγιʆας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου και της οδηγιʆας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπηʆ ς (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκληʆ ματα των αʆ ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οʆ πως οριʆζονται στο αʆ ρθρο 2 της Οδηγιʆας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου της 5ης Απριλιʆου 2011, για 
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την προʆ ληψη και την καταπολεʆμηση της εμποριʆας ανθρωʆ πων και για την προστασιʆα των θυμαʆ των της, καθωʆ ς και για την αντικαταʆ σταση της αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκληʆ ματα του αʆ ρθρου 323Α του Ποινικουʆ  Κωʆ δικα (εμποριʆα ανθρωʆ πων). Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αποκλειʆεται επιʆσης οʆ ταν το προʆ σωπο εις βαʆ ρος του οποιʆου εκδοʆ θηκε αμεταʆ κλητη καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση ειʆναι μεʆλος του διοικητικουʆ , διευθυντικουʆ  ηʆ  εποπτικουʆ  οργαʆ νου του εν λοʆγω οικονομικουʆ  φορεʆα ηʆ  εʆχει εξουσιʆα εκπροσωʆ πησης, ληʆ ψης αποφαʆ σεων ηʆ  ελεʆγχου σε αυτοʆ . Η υποχρεʆωση του προηγουʆ μενου εδαφιʆου αφοραʆ : α) Στις περιπτωʆ σεις εταιρειωʆ ν περιορισμεʆνης ευθυʆ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωʆ ν εταιρειωʆ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικωʆ ν Κεφαλαιουχικωʆ ν Εταιρειωʆ ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστεʆς. β) Στις περιπτωʆ σεις ανωνυʆ μων εταιρειωʆ ν (Α.Ε.) τον Διευθυʆ νοντα Συʆ μβουλο, τα μεʆλη του Διοικητικουʆ  Συμβουλιʆου, καθωʆ ς και τα προʆσωπα στα οποιʆα με αποʆ φαση του Διοικητικουʆ  Συμβουλιʆου εʆχει ανατεθειʆ το συʆ νολο της διαχειʆρισης και εκπροσωʆ πησης της εταιρειʆας.  γ) Στις περιπτωʆ σεις των συνεταιρισμωʆ ν, τα μεʆλη του Διοικητικουʆ  Συμβουλιʆου, ηʆ  δ) στις υποʆλοιπες περιπτωʆ σεις νομικωʆ ν προσωʆ πων, τον, καταʆ  περιʆπτωση, νοʆ μιμο  εκπροʆ σωπο113. 
22.A.2 

α) Όταν ο  προσφεʆρων εʆχει αθετηʆσει τις υποχρεωʆ σεις του οʆσον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης και αυτοʆ  εʆχει διαπιστωθειʆ αποʆ  δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αποʆ φαση με τελεσιʆδικη και δεσμευτικηʆ  ισχυʆ , συʆ μφωνα με διαταʆ ξεις της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ηʆ  την εθνικηʆ  νομοθεσιʆα  ηʆ /και  
β) η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να αποδειʆξει με τα καταʆ λληλα μεʆσα οʆ τι ο προσφεʆρων εʆχει αθετηʆσει τις υποχρεωʆ σεις του οʆ σον αφοραʆ  την καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης. Αν ο προσφεʆρων ειʆναι Έλληνας πολιʆτης ηʆ  εʆχει την εγκαταʆ στασηʆ  του στην Ελλαʆ δα, οι υποχρεωʆ σεις του που αφορουʆ ν τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης καλυʆ πτουν, τοʆ σο την κυʆ ρια, οʆσο και την επικουρικηʆ  ασφαʆ λιση. Οι υποχρεωʆ σεις των περ. α’ και β’ θεωρειʆται οʆ τι δεν εʆχουν αθετηθειʆ εφοʆσον δεν εʆχουν καταστειʆ ληξιπροʆ θεσμες ηʆ  εφοʆσον αυτεʆς εʆχουν υπαχθειʆ σε δεσμευτικοʆ  διακανονισμοʆ  που τηρειʆται. Δεν αποκλειʆεται ο προσφεʆρων, οʆ ταν εʆχει εκπληρωʆ σει τις υποχρεωʆ σεις του, ειʆτε καταβαʆ λλοντας τους φοʆ ρους ηʆ  τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης που οφειʆλει, συμπεριλαμβανομεʆνων, καταʆ  περιʆπτωση, των δεδουλευμεʆνων τοʆ κων ηʆ  των προστιʆμων, ειʆτε υπαγοʆ μενος σε δεσμευτικοʆ  διακανονισμοʆ  για την καταβοληʆ  τους, στο μεʆτρο που τηρειʆ τους οʆ ρους του δεσμευτικουʆ  κανονισμουʆ 114 

22.A.3  α) Κατ’ εξαιʆρεση, για τους πιο καʆ τω επιτακτικουʆ ς λοʆγους δημοʆσιου συμφεʆροντος............115 (οʆ πως δημοʆσιας υγειʆας ηʆ  προστασιʆας του περιβαʆ λλοντος, οι οποιʆοι συμπληρωʆ νονται αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  ) δεν εφαρμοʆ ζονται οι παραʆ γραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].  
β) Κατ’ εξαιʆρεση, οʆ ταν ο αποκλεισμοʆ ς ειʆναι σαφωʆ ς δυσαναʆ λογος, ιδιʆως οʆ ταν μοʆ νο μικραʆ  ποσαʆ  των φοʆ ρων ηʆ  των εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης δεν εʆχουν καταβληθειʆ ηʆ  οʆ ταν ο προσφεʆρων ενημερωʆ θηκε σχετικαʆ  με το ακριβεʆς ποσοʆ  που οφειʆλεται λοʆγω αθεʆτησης των υποχρεωʆ σεωʆ ν του οʆ σον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης σε χροʆνο καταʆ  τον οποιʆο δεν ειʆχε τη δυνατοʆ τητα να λαʆ βει μεʆτρα, συʆ μφωνα με το τελευταιʆο εδαʆ φιο της περ. β' της παρ. 2 του αʆ ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν αποʆ  την εκπνοηʆ  της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς του αʆ ρθρου 18 της παρουʆ σας, δεν εφαρμοʆ ζεται 116η παραʆ γραφος 22.Α.2. 
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[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:117 
(α) εʆχει αθετηʆ σει τις υποχρεωʆ σεις που προβλεʆπονται στην παρ. 2 του αʆ ρθρου 18 του ν. 4412/2016, περιʆ αρχωʆ ν που εφαρμοʆ ζονται στις διαδικασιʆες συʆ ναψης δημοσιʆων συμβαʆ σεων, 
(β) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας τελειʆ υποʆ  πτωʆ χευση ηʆ  εʆχει υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα  ειδικηʆ ς εκκαθαʆ ρισης ηʆ  τελειʆ υποʆ  αναγκαστικηʆ  διαχειʆριση αποʆ  εκκαθαριστηʆ  ηʆ  αποʆ  το δικαστηʆ ριο ηʆ  εʆχει υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα πτωχευτικουʆ  συμβιβασμουʆ  ηʆ  εʆχει αναστειʆλει τις επιχειρηματικεʆς του δραστηριοʆ τητες ηʆ  εʆχει υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα εξυγιʆανσης και δεν τηρειʆ τους οʆρους αυτηʆ ς ηʆ  εαʆ ν βριʆσκεται σε οποιαδηʆ ποτε αναʆ λογη καταʆ σταση προκυʆ πτουσα αποʆ  παροʆ μοια διαδικασιʆα, προβλεποʆ μενη σε εθνικεʆς διαταʆ ξεις νοʆ μου.  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να μην αποκλειʆει εʆναν οικονομικοʆ  φορεʆα, ο οποιʆος βριʆσκεται σε μια εκ των κατασταʆ σεων που αναφεʆρονται στην παρουʆ σα περιʆπτωση, υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ  εʆχει αποδειʆξει οʆ τι ο εν λοʆγω φορεʆας ειʆναι σε θεʆση να εκτελεʆσει τη συʆ μβαση, λαμβαʆ νοντας υποʆ ψη τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις και τα μεʆτρα για τη συνεʆχιση της επιχειρηματικηʆ ς του λειτουργιʆας (παρ. 5 αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 118 
(γ) εαʆ ν, με την επιφυʆ λαξη της παραγραʆ φου 3β του αʆ ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιʆ ποινικωʆ ν κυρωʆ σεων και αʆ λλων διοικητικωʆ ν συνεπειωʆ ν, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαθεʆτει επαρκωʆ ς ευʆ λογες ενδειʆξεις που οδηγουʆ ν στο συμπεʆρασμα οʆ τι ο οικονομικοʆ ς φορεʆας συνηʆ ψε συμφωνιʆες με αʆ λλους οικονομικουʆ ς φορειʆς με στοʆχο τη στρεʆβλωση του ανταγωνισμουʆ , 
(δ) εαʆ ν μιʆα καταʆ σταση συʆ γκρουσης συμφεροʆ ντων καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορειʆ να θεραπευθειʆ αποτελεσματικαʆ  με αʆ λλα, λιγοʆ τερο παρεμβατικαʆ , μεʆσα, 
(ε) εαʆ ν μιʆα καταʆ σταση στρεʆβλωσης του ανταγωνισμουʆ  αποʆ  την προʆ τερη συμμετοχηʆ  των οικονομικωʆ ν φορεʆων καταʆ  την προετοιμασιʆα της διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης, συʆ μφωνα με οʆ σα οριʆζονται στο αʆ ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειʆ να θεραπευθειʆ με αʆ λλα, λιγοʆ τερο παρεμβατικαʆ , μεʆσα, 
(στ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει επιδειʆξει σοβαρηʆ  ηʆ  επαναλαμβανοʆ μενη πλημμεʆλεια καταʆ  την εκτεʆλεση ουσιωʆ δους απαιʆτησης στο πλαιʆσιο προηγουʆ μενης δημοʆσιας συʆ μβασης, προηγουʆ μενης συʆ μβασης με αναθεʆτοντα φορεʆα ηʆ  προηγουʆ μενης συʆ μβασης παραχωʆ ρησης που ειʆχε ως αποτεʆλεσμα την προʆ ωρη καταγγελιʆα της προηγουʆ μενης συʆ μβασης, αποζημιωʆ σεις ηʆ  αʆ λλες παροʆ μοιες κυρωʆ σεις, 
(ζ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει κριθειʆ εʆνοχος εκ προθεʆσεως σοβαρωʆ ν  απατηλωʆ ν δηλωʆ σεων, καταʆ  την παροχηʆ  των πληροφοριωʆ ν που απαιτουʆ νται για την εξακριʆβωση της απουσιʆας των λοʆγων αποκλεισμουʆ  ηʆ  την πληʆ ρωση των κριτηριʆων επιλογηʆ ς, εʆχει αποκρυʆ ψει τις πληροφοριʆες αυτεʆς ηʆ  δεν ειʆναι σε θεʆση να προσκομιʆσει τα δικαιολογητικαʆ  που απαιτουʆ νται κατ’ εφαρμογηʆ  του αʆ ρθρου 79 του ν. 4412/2016, περιʆ Ευρωπαϊκουʆ  Ενιαιʆου Εγγραʆ φου Συʆ μβασης, καθωʆ ς και του αʆ ρθρου 23 της παρουʆ σας, 
(η) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας επιχειʆρησε να επηρεαʆ σει με αθεʆμιτο τροʆ πο τη διαδικασιʆα ληʆ ψης αποφαʆ σεων της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, να αποκτηʆσει εμπιστευτικεʆς πληροφοριʆες που ενδεʆχεται να του αποφεʆρουν αθεʆμιτο πλεονεʆκτημα στη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης ηʆ  να παραʆ σχει με απατηλοʆ  τροʆ πο παραπλανητικεʆς πληροφοριʆες που ενδεʆχεται να επηρεαʆ σουν ουσιωδωʆ ς τις αποφαʆ σεις που αφορουʆ ν τον αποκλεισμοʆ , την επιλογηʆ  ηʆ  την αναʆ θεση, 
(θ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει διαπραʆ ξει σοβαροʆ  επαγγελματικοʆ  παραʆ πτωμα, το οποιʆο θεʆτει σε αμφιβολιʆα την ακεραιοʆ τηταʆ  του. 
22.Α.5.  Αποκλειʆεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  στη διαδικασιʆα συʆ ναψης δημοʆ σιας συʆ μβασης (διαγωνισμοʆ ), 
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οικονομικοʆ ς φορεʆας εαʆ ν συντρεʆχουν οι προϋποθεʆσεις εφαρμογηʆ ς της παρ. 4 του αʆ ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 119 Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.  Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: 
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.120 
22.Α.6. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  αποκλειʆει οικονομικοʆ  φορεʆα σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  σημειʆο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης, οʆ ταν αποδεικνυʆ εται οʆ τι αυτοʆ ς βριʆσκεται λοʆγω πραʆ ξεων ηʆ  παραλειʆψεων αυτουʆ  ειʆτε πριν ειʆτε καταʆ  τη διαδικασιʆα, σε μιʆα αποʆ  τις περιπτωʆ σεις των προηγουʆ μενων παραγραʆ φων. 121  
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.122 
22.Α.7. Οικονομικοʆ ς φορεʆας που εμπιʆπτει σε μια αποʆ  τις κατασταʆ σεις που αναφεʆρονται στις παραγραʆ φους 22.Α.1 και 22.Α.4123, εκτοʆ ς αποʆ  την περιʆπτωση β, μπορειʆ να προσκομιʆζει στοιχειʆα124 προκειμεʆνου να αποδειʆξει οʆ τι τα μεʆτρα που εʆλαβε επαρκουʆ ν για να αποδειʆξουν την αξιοπιστιʆα του, παροʆ τι συντρεʆχει ο σχετικοʆ ς λοʆγος αποκλεισμουʆ . Για τον σκοποʆ  αυτοʆ ν, ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αποδεικνυʆ ει οʆ τι εʆχει καταβαʆ λει ηʆ  εʆχει δεσμευθειʆ να καταβαʆ λει αποζημιʆωση για ζημιʆες που προκληʆ θηκαν αποʆ  το ποινικοʆ  αδιʆκημα ηʆ  το παραʆ πτωμα, οʆ τι εʆχει διευκρινιʆσει τα γεγονοʆ τα και τις περισταʆ σεις με ολοκληρωμεʆνο τροʆ πο, μεʆσω ενεργουʆ  συνεργασιʆας με τις ερευνητικεʆς αρχεʆς, και εʆχει λαʆ βει συγκεκριμεʆνα τεχνικαʆ  και οργανωτικαʆ  μεʆτρα, καθωʆ ς και μεʆτρα σε επιʆπεδο προσωπικουʆ  καταʆ λληλα για την αποφυγηʆ  περαιτεʆρω ποινικωʆ ν αδικημαʆ των ηʆ  παραπτωμαʆ των. 125 Τα μεʆτρα που λαμβαʆ νονται αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς αξιολογουʆ νται σε συναʆ ρτηση με τη σοβαροʆ τητα και τις ιδιαιʆτερες περισταʆ σεις του ποινικουʆ  αδικηʆ ματος ηʆ  του παραπτωʆ ματος. Εαʆ ν τα στοιχειʆα κριθουʆ ν επαρκηʆ , ο εν λοʆγω οικονομικοʆ ς φορεʆας δεν αποκλειʆεται αποʆ  τη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης. Αν τα μεʆτρα κριθουʆ ν ανεπαρκηʆ , γνωστοποιειʆται στον οικονομικοʆ  φορεʆα το σκεπτικοʆ  της αποʆ φασης αυτηʆ ς. Οικονομικοʆ ς φορεʆας που εʆχει αποκλειστειʆ, συʆ μφωνα με τις κειʆμενες διαταʆ ξεις, με τελεσιʆδικη αποʆ φαση, αποʆ  τη συμμετοχηʆ  σε διαδικασιʆες συʆ ναψης συʆ μβασης ηʆ  αναʆ θεσης παραχωʆ ρησης δεν μπορειʆ να καʆ νει χρηʆ ση της ανωτεʆρω δυνατοʆ τητας καταʆ  την περιʆοδο του αποκλεισμουʆ  που οριʆζεται στην εν λοʆγω αποʆ φαση 

22.Α.8. Η αποʆ φαση για την διαπιʆστωση της επαʆ ρκειας ηʆ  μη των επανορθωτικωʆ ν μεʆτρων καταʆ  την προηγουʆ μενη παραʆ γραφο εκδιʆδεται συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στις παρ. 8 και 9 του αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 126 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
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αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 127 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφοραʆ  την καταλληλοʆ τητα για την αʆ σκηση της επαγγελματικηʆ ς δραστηριοʆ τητας, απαιτειʆται οι οικονομικοιʆ φορειʆς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρειʆται στο κραʆ τος εγκαταʆ στασηʆ ς τους. Ειδικαʆ  οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα απαιτειʆται να ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στο Μητρωʆ ο Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικοʆ  διαʆ στημα που εξακολουθουʆ ν να ισχυʆ ουν οι μεταβατικεʆς διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ηʆ  στο Μητρωʆ ο Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων Δημοʆσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποʆ  την εʆναρξη ισχυʆ ος του τελευταιʆου ηʆ  στα Μητρωʆ α Περιφερειακωʆ ν Ενοτηʆ των128, αναʆ  περιʆπτωση, στην κατηγοριʆα/-ιες εʆργου του αʆ ρθρου 21 της παρουʆ σας129 (ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ). Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι σε κραʆ τος μεʆλος της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης απαιτειʆται να ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στα Μητρωʆ α του παραρτηʆ ματος ΧΙ του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016. 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια130 Για καʆ θε οικονομικοʆ  φορεʆα που συμμετεʆχει ως μεμονωμεʆνος προσφεʆρων για τις κατηγοριʆες των εʆργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ δεν απαιτειʆται ελαʆ χιστο οʆ ριο Οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας, συʆ μφωνα με την παρ. 10 του αʆ ρθρου του αʆ ρθρου 51 του Π.Δ.71/2019 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή 
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και 
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας131.] Ειδικαʆ  οι εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικοʆ  διαʆ στημα που εξακολουθουʆ ν να ισχυʆ ουν οι μεταβατικεʆς διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεʆπει να υπερβαιʆνουν τα ανωʆ τατα επιτρεπταʆ  οʆ ρια ανεκτεʆλεστου υπολοιʆπου εργολαβικωʆ ν συμβαʆ σεων, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οʆ πως ισχυʆ ει. Μεταʆ  αποʆ  τη ληʆ ξη των ως αʆ νω μεταβατικωʆ ν διαταʆ ξεων και την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεʆπει να υπερβαιʆνουν τα ανωʆ τατα επιτρεπταʆ  οʆ ρια ανεκτεʆλεστου υπολοιʆπου εργολαβικωʆ ν συμβαʆ σεων, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 64 αυτουʆ . 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα132 
22.Δ.1. Όσον αφοραʆ  στην τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆ τητα απαιτειʆται οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα και δραστηριοποιουʆ νται σε έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καταʆ  την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς, θα πρεʆπει να διαθεʆτουν κατ’ 
ελάχιστη στελέχωση: (1) τεχνικό ΜΕΚ Β' ή (2) ΜΕΚ Α' βαθμίδας και άνω θα πρεʆπει ισχυʆ ουν τα οριζοʆ μενα αποʆ  τα αʆ ρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 υποʆ  το πριʆσμα των μεταβατικωʆ ν διαταʆ ξεων του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019). Στην περιʆπτωση που ο προσφεʆρων αποτελειʆ εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα, ισχυʆ ουν τα προβλεποʆ μενα στην παρ. 3β του αʆ ρθρου 76 του Ν.4412/2016 
22.Δ.2. Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆγους ηʆ  
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διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 83 ν.4412/2016. Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που δεν ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης καταʆ  τα ανωτεʆρω, υποβαʆ λλουν ως δικαιολογητικαʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆτερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. Σε περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, οι παραπαʆ νω ελαʆ χιστες απαιτηʆ σεις καλυʆ πτονται αθροιστικαʆ  αποʆ  τα μεʆλη της εʆνωσης. 
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότητας.] 
[Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη 
των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες 
αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι 
απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το 
αντικείμενό της.] 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης133 Δεν απαιτουʆ νται για την παρουʆ σα συʆ μβαση. 
[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης 
να αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων]. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) Όσον αφοραʆ  τα κριτηʆ ρια της οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας και τα κριτηʆ ρια σχετικαʆ  με την τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆτητα, εʆνας οικονομικοʆ ς φορεʆας μπορειʆ, να στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων, ασχεʆτως της νομικηʆ ς φυʆ σης των δεσμωʆ ν του με αυτουʆ ς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Όσον αφοραʆ  τα κριτηʆ ρια που σχετιʆζονται με τους τιʆτλους σπουδωʆ ν και τα επαγγελματικαʆ  προσοʆ ντα που οριʆζονται στην περιʆπτωση στ του Μεʆρους ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηʆ ματος Α ν. 4412/2016 ηʆ  με την σχετικηʆ  επαγγελματικηʆ  εμπειριʆα, οι οικονομικοιʆ φορειʆς, μπορουʆ ν να βασιʆζονται στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων μοʆ νο εαʆ ν οι τελευταιʆοι θα εκτελεʆσουν τις εργασιʆες ηʆ  τις υπηρεσιʆες για τις οποιʆες απαιτουʆ νται οι συγκεκριμεʆνες ικανοʆ τητες. Όταν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας στηριʆζεται στις ικανοʆτητες αʆ λλων φορεʆων οʆ σον αφοραʆ  τα κριτηʆ ρια που σχετιʆζονται με την οικονομικηʆ  και χρηματοοικονομικηʆ  επαʆ ρκεια, ο οικονομικοʆ ς φορεʆας και αυτοιʆ οι 
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φορειʆς ειʆναι αποʆ  κοινουʆ  υπευʆ θυνοι134 για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, η εʆνωση μπορειʆ να στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες των συμμετεχοʆ ντων στην εʆνωση ηʆ  αʆ λλων φορεʆων (για τα κριτηʆ ρια της οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας και τα κριτηʆρια σχετικαʆ  με την τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆτητα).  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  ελεʆγχει, συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 23 της παρουʆ σας, εαʆ ν οι φορειʆς, στις ικανοʆ τητες των οποιʆων προτιʆθεται να στηριχθειʆ ο προσφεʆρων, πληρουʆ ν τα σχετικαʆ  κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς και, εαʆ ν συντρεʆχουν λοʆγοι αποκλεισμουʆ  καταʆ  τα οριζοʆ μενα στην παρουʆ σα διακηʆ ρυξη.   Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας.  Η αντικαταʆ σταση του φορεʆα, στις ικανοʆ τητες του οποιʆου στηριʆζεται ο οικονομικοʆ ς φορεʆας που δεν πληροιʆ σχετικοʆ  κριτηʆ ριο επιλογηʆ ς  ηʆ  για τον οποιʆον συντρεʆχουν λοʆγοι αποκλεισμουʆ  της παρουʆ σας, γιʆνεται κατοʆ πιν προʆ σκλησης προς τον οικονομικοʆ  φορεʆα, εντοʆ ς τριαʆ ντα (30) ημερωʆ ν αποʆ  την ημερομηνιʆα κοινοποιʆησης της προʆ σκλησης στον οικονομικοʆ  φορεʆα, για καʆ θε τριʆτο στις ικανοʆ τητες του οποιʆου στηριʆζεται, στο πλαιʆσιο της παρουʆ σας διαδικασιʆας αναʆ θεσης συʆ μβασης. Ο φορεʆας με τον οποιʆο αντικαθιʆσταται ο φορεʆας του προηγουʆ μενου εδαφιʆου δεν επιτρεʆπεται να αντικατασταθειʆ εκ νεʆου. Η εκτεʆλεση όλων των εργασιωʆ ν.135 γιʆνεται υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον προσφεʆροντα ηʆ , αν η προσφοραʆ  υποβαʆ λλεται αποʆ  εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων, αποʆ  εʆναν αποʆ  τους συμμετεʆχοντες στην εʆνωση αυτηʆ . 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής136 

 
23.1 Καταʆ  την υποβοληʆ  προσφορωʆ ν οι οικονομικοιʆ φορειʆς υποβαʆ λλουν το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ), συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιʆο ισοδυναμειʆ με  ενημερωμεʆνη υπευʆ θυνη δηʆ λωση, με τις συνεʆπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταʆ σταση των πιστοποιητικωʆ ν που εκδιʆδουν δημοʆσιες αρχεʆς ηʆ  τριʆτα μεʆρη, επιβεβαιωʆ νοντας οʆ τι ο εν λοʆγω οικονομικοʆ ς φορεʆας πληροιʆ τις ακοʆ λουθες προϋποθεʆσεις: α) δεν βριʆσκεται σε μιʆα αποʆ  τις κατασταʆ σεις του αʆ ρθρου 22Α της παρουʆ σας, β) πληροιʆ τα σχετικαʆ  κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς τα οποιʆα εʆχουν καθορισθειʆ, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 22 Β-Ε της παρουʆ σας.  Σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  σημειʆο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας, μπορειʆ να ζητηθειʆ αποʆ  τους προσφεʆροντες να υποβαʆ λλουν οʆ λα ηʆ  ορισμεʆνα δικαιολογητικαʆ  της εποʆ μενης παραγραʆ φου, οʆ ταν αυτοʆ  απαιτειʆται για την ορθηʆ  διεξαγωγηʆ  της διαδικασιʆας.  Το ΕΕΕΣ φεʆρει υπογραφηʆ  με ημερομηνιʆα εντοʆ ς του χρονικουʆ  διαστηʆ ματος, καταʆ  το οποιʆο μπορουʆ ν να υποβαʆ λλονται προσφορεʆς.   Αν στο διαʆ στημα που μεσολαβειʆ μεταξυʆ  της ημερομηνιʆας υπογραφηʆ ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικηʆ ς ημερομηνιʆας υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν εʆχουν επεʆλθει μεταβολεʆς στα δηλωθεʆντα στοιχειʆα, εκ μεʆρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αποσυʆ ρει την προσφοραʆ  του, χωριʆς να απαιτειʆται αποʆ φαση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. Στη συνεʆχεια μπορειʆ να την υποβαʆ λει εκ νεʆου με επιʆκαιρο ΕΕΕΣ.137.  Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας δυʆ ναται να διευκρινιʆζει τις δηλωʆ σεις και πληροφοριʆες που παρεʆχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση, την οποιʆα υποβαʆ λλει μαζιʆ με το ΕΕΕΣ.   Καταʆ  την υποβοληʆ  του ΕΕΕΣ, καθωʆ ς και της συνοδευτικηʆ ς υπευʆ θυνης δηʆ λωσης, ειʆναι δυνατηʆ , με μοʆ νη την υπογραφηʆ  του καταʆ  περιʆπτωση εκπροσωʆ που του οικονομικουʆ  φορεʆα, η προκαταρκτικηʆ  αποʆ δειξη των λοʆγων αποκλεισμουʆ  που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 22.Α.1 της παρουʆ σας, για το συʆ νολο των φυσικωʆ ν προσωʆ πων που ειʆναι μεʆλη του διοικητικουʆ , διευθυντικουʆ  ηʆ  εποπτικουʆ  οργαʆ νου του ηʆ  εʆχουν 
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εξουσιʆα εκπροσωʆ πησης, ληʆ ψης αποφαʆ σεων ηʆ  ελεʆγχου σε αυτοʆ ν 138.  Ως εκπροʆ σωπος του οικονομικουʆ  φορεʆα, για την εφαρμογηʆ  του παροʆ ντος, νοειʆται ο νοʆ μιμος εκπροʆ σωπος αυτουʆ , οʆ πως προκυʆ πτει αποʆ  το ισχυʆ ον καταστατικοʆ  ηʆ  το πρακτικοʆ  εκπροσωʆ πησηʆ ς του καταʆ  το χροʆ νο υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς ηʆ  το αρμοδιʆως εξουσιοδοτημεʆνο φυσικοʆ  προʆσωπο να εκπροσωπειʆ τον οικονομικοʆ  φορεʆα για διαδικασιʆες συʆ ναψης συμβαʆ σεων ηʆ  για τη συγκεκριμεʆνη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης139. Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού140, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης141 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Επισημαιʆνεται οʆ τι, καταʆ  την απαʆ ντηση οικονομικουʆ  φορεʆα στο ερωʆ τημα του ΕΕΕΣ ηʆ  αʆ λλου αντιʆστοιχου εντυʆ που ηʆ  δηʆ λωσης για συʆ ναψη συμφωνιωʆ ν με αʆ λλους οικονομικουʆ ς φορειʆς με στοʆχο τη στρεʆβλωση του ανταγωνισμουʆ , η συνδρομηʆ  περισταʆ σεων, οʆ πως η τριετηʆ ς παραγραφηʆ  της παρ. 10 του αʆ ρθρου 73, περιʆ λοʆγων αποκλεισμουʆ , ηʆ  η εφαρμογηʆ  της παρ. 3β του αʆ ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυʆ εται στο σχετικοʆ  πεδιʆο που προβαʆ λλει κατοʆ πιν θετικηʆ ς απαʆ ντησης.  Οι προηγουʆ μενες αρνητικεʆς απαντηʆσεις στο ανωτεʆρω ερωʆ τημα του ΕΕΕΣ ηʆ  αʆ λλου αντιʆστοιχου εντυʆ που ηʆ  δηʆ λωσης, αποʆ  οικονομικουʆ ς φορειʆς οι οποιʆοι εμπιʆπτουν στο πεδιʆο εφαρμογηʆ ς της παρ. 3β του αʆ ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουʆ ν τον λοʆγο αποκλεισμουʆ  των περ. ζ’ ηʆ / και θ’ της παρ. 4 του αʆ ρθρου 73 του παροʆ ντος και δεν απαιτειʆται να δηλωθουʆ ν καταʆ  τη συμπληʆρωση του ΕΕΕΣ και καʆ θε αντιʆστοιχου εντυʆ που.  Όσον αφοραʆ  τις υποχρεωʆ σεις  για την καταβοληʆ  φοʆρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτεʆς θεωρειʆται οʆ τι δεν εʆχουν αθετηθειʆ εφοʆ σον δεν εʆχουν καταστειʆ ληξιπροʆ θεσμες ηʆ  εφοʆ σον εʆχουν υπαχθειʆ σε δεσμευτικοʆ  διακανονισμοʆ  που τηρειʆται. Στην περιʆπτωση αυτηʆ , ο οικονομικοʆ ς φορεʆας δεν υποχρεουʆ ται να απαντηʆσει καταφατικαʆ  στο σχετικοʆ  πεδιʆο του ΕΕΕΣ, με το οποιʆο ερωταʆ ται εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει ανεκπληʆ ρωτες υποχρεωʆ σεις οʆσον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης ηʆ , καταʆ  περιʆπτωση, εαʆ ν εʆχει αθετηʆσει τις παραπαʆ νω υποχρεωʆ σεις του. 142  Στην περιʆπτωση υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς αποʆ  εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων, το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ), υποβαʆ λλεται χωρισταʆ  αποʆ  καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης.  Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας δηλωʆ νει στο Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ) την προʆθεσηʆ  του για αναʆ θεση υπεργολαβιʆας, υποβαʆ λλει μαζιʆ με το δικοʆ  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολαʆ βου.  Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας στηριʆζεται στις ικανοʆτητες ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆ τερων φορεʆων υποβαʆ λλει μαζιʆ με το δικοʆ  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καʆ θε φορεʆα, στις ικανοʆ τητες του οποιʆου στηριʆζεται.  Τεʆλος, επισημαιʆνεται οʆ τι οι προσφεʆροντες δηλωʆ νουν το ανεκτεʆλεστο υποʆ λοιπο εργολαβικωʆ ν συμβαʆ σεων στο Μεʆρος IV του ΕΕΕΣ, Ενοʆ τητα Β («Οικονομικηʆ  και Χρηματοοικονομικηʆ  Επαʆ ρκεια»), στο πεδιʆο «Λοιπεʆς οικονομικεʆς ηʆ  χρηματοοικονομικεʆς απαιτηʆ σεις».  
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
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Το δικαιʆωμα συμμετοχηʆ ς και οι οʆ ροι και προϋποθεʆσεις συμμετοχηʆ ς, οʆ πως οριʆστηκαν στα αʆ ρθρα 21 και 22 της παρουʆ σας, κριʆνονται: α) καταʆ  την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς, με την υποβοληʆ  του ΕΕΕΣ,  β) καταʆ  την υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν κατακυʆ ρωσης, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4.2 (α  εʆως δ) και  γ)καταʆ  την εξεʆταση της υπευʆ θυνης δηʆ λωσης, συʆ μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του αʆ ρθρου 105 του ν.4412/16, και στο αʆ ρθρο 4.2 (ε) της παρουʆ σας.  Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας ηʆ  εʆνωση αυτωʆ ν στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 22.ΣΤ της παρουʆ σας, οι φορειʆς στην ικανοʆ τητα των οποιʆων στηριʆζεται ο προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας ηʆ  εʆνωση αυτωʆ ν, υποχρεουʆ νται στην υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν που αποδεικνυʆ ουν οʆ τι δεν συντρεʆχουν οι λοʆγοι αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 22 Α της παρουʆ σας και οʆ τι πληρουʆ ν τα σχετικαʆ  κριτηʆρια επιλογηʆ ς καταʆ  περιʆπτωση (αʆ ρθρου 22 Β – Ε).  Οι οικονομικοιʆ φορειʆς δεν υποχρεουʆ νται να υποβαʆ λλουν δικαιολογητικαʆ  ηʆ  αʆ λλα αποδεικτικαʆ  στοιχειʆα, αν και στο μεʆτρο που η αναθεʆτουσα αρχηʆ  εʆχει τη δυνατοʆ τητα να λαμβαʆ νει τα πιστοποιητικαʆ  ηʆ  τις συναφειʆς πληροφοριʆες απευθειʆας μεʆσω προʆ σβασης σε εθνικηʆ  βαʆ ση δεδομεʆνων σε οποιοδηʆ ποτε κραʆ τος - μεʆλος της Ένωσης, η οποιʆα διατιʆθεται δωρεαʆ ν, οʆ πως εθνικοʆ  μητρωʆ ο συμβαʆ σεων, εικονικοʆ  φαʆ κελο επιχειʆρησης, ηλεκτρονικοʆ  συʆ στημα αποθηʆ κευσης εγγραʆ φων ηʆ  συʆ στημα προεπιλογηʆ ς. Η δηʆ λωση για την προʆ σβαση σε εθνικηʆ  βαʆ ση δεδομεʆνων εμπεριεʆχεται στο Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ). Η δηʆ λωση για την προʆσβαση σε εθνικηʆ  βαʆ ση δεδομεʆνων εμπεριεʆχεται  στο Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιʆο περιεʆχονται επιʆσης οι πληροφοριʆες που απαιτουʆ νται για τον συγκεκριμεʆνο σκοποʆ , οʆπως η ηλεκτρονικηʆ  διευʆ θυνση της βαʆ σης δεδομεʆνων, τυχοʆ ν δεδομεʆνα αναγνωʆ ρισης και, καταʆ  περιʆπτωση, η απαραιʆτητη δηʆ λωση συναιʆνεσης.  Οι οικονομικοιʆ φορειʆς δεν υποχρεουʆ νται να υποβαʆ λουν δικαιολογητικαʆ , οʆ ταν η αναθεʆτουσα αρχηʆ  που εʆχει αναθεʆσει τη συʆ μβαση διαθεʆτει ηʆ δη τα δικαιολογητικαʆ  αυταʆ .  Όλα τα αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα του αʆ ρθρου 23.3 εʆως 23.10 της παρουʆ σας, υποβαʆ λλονται και γιʆνονται αποδεκταʆ , συʆ μφωνα με τα αναλυτικαʆ  οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2 (β) της παρουʆ σας. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  Ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος, κατοʆ πιν σχετικηʆ ς ηλεκτρονικηʆ ς προʆσκλησης αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ , υποβαʆ λλει τα ακοʆ λουθα δικαιολογητικαʆ , καταʆ  τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2 της παρουʆ σας143: Για την αποʆ δειξη της μη συνδρομηʆ ς των λοʆγων αποκλεισμουʆ  του άρθρου 22Α, ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος υποβαʆ λλει αντιʆστοιχα τα παρακαʆ τω δικαιολογητικαʆ : 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ηʆ , ελλειʆψει αυτουʆ , ισοδυʆ ναμου εγγραʆ φου που εκδιʆδεται αποʆ  αρμοʆ δια δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αρχηʆ  του κραʆ τους-μεʆλους ηʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς ηʆ  της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο εν λοʆγω οικονομικοʆ ς φορεʆας, αποʆ  το οποιʆο προκυʆ πτει οʆ τι πληρουʆ νται αυτεʆς οι προϋποθεʆσεις, που να εʆχει εκδοθειʆ εʆως τρεις (3) μηʆ νες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  του144. Η υποχρεʆωση προσκοʆ μισης του ως αʆ νω αποσπαʆ σματος αφοραʆ  και τα προʆ σωπα των τελευταιʆων  τεσσαʆ ρων εδαφιʆων  της παραγραʆ φου Α.1 του αʆ ρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  του οικειʆου κραʆ τους - μεʆλους ηʆ  χωʆ ρας, περιʆ του οʆ τι εʆχουν εκπληρωθειʆ οι υποχρεωʆ σεις του οικονομικουʆ  
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φορεʆα, οʆ σον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβοληʆ  των εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)145, συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα του κραʆ τους εγκαταʆ στασης ηʆ  την ελληνικηʆ  νομοθεσιʆα αντιʆστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του146. Για τους προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι ηʆ  εκτελουʆ ν εʆργα στην Ελλαʆ δα τα σχετικαʆ  δικαιολογητικαʆ  που υποβαʆ λλονται ειʆναι: 
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιʆδεται αποʆ  την Ανεξαʆ ρτητη Αρχηʆ  Δημοσιʆων Εσοʆ δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικοʆ  φορεʆα και για τις κοινοπραξιʆες στις οποιʆες συμμετεʆχει για τα δημοʆ σια εʆργα που ειʆναι σε εξεʆλιξη. Οι αλλοδαποιʆ προσφεʆροντες θα υποβαʆ λλουν υπευʆ θυνη δηʆ λωση147 περιʆ του οʆ τι δεν εʆχουν υποχρεʆωση καταβοληʆ ς φοʆ ρων στην Ελλαʆ δα. Σε περιʆπτωση που εʆχουν τεʆτοια υποχρεʆωση θα υποβαʆ λλουν σχετικοʆ  αποδεικτικοʆ  της  Α.Α.Δ.Ε. 
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με 
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]148 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιʆδεται αποʆ  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα καλυʆ πτει τις ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις του προσφεʆροντος οικονομικουʆ  φορεʆα α) ως φυσικοʆ  ηʆ  νομικοʆ  προʆ σωπο για το προσωπικοʆ  τους με σχεʆση εξαρτημεʆνης εργασιʆας, β) για εʆργα που εκτελειʆ μοʆ νος του ηʆ  σε κοινοπραξιʆα καθωʆ ς και γ)  για τα στελεʆχη-μηχανικουʆ ς του που στελεχωʆ νουν το πτυχιʆο της εργοληπτικηʆ ς επιχειʆρησης και που εʆχουν υποχρεʆωση ασφαʆ λισης στον eΕΦΚΑ (τομεʆας πρωʆ ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα οικονομικοιʆ φορειʆς υποβαʆ λλουν αποδεικτικοʆ  ασφαλιστικηʆ ς ενημεροʆ τητας (κυʆ ριας και επικουρικηʆ ς ασφαʆ λισης) για το προσωπικοʆ  τους με σχεʆση εξαρτημεʆνης εργασιʆας. Δεν αποτελουʆ ν αποʆ δειξη ενημεροʆ τητας της προσφεʆρουσας εταιριʆας, αποδεικτικαʆ  ασφαλιστικηʆ ς ενημεροʆ τητας  των φυσικωʆ ν προσωʆ πων που στελεχωʆ νουν το πτυχιʆο της εταιριʆας ως εταιʆροι. Οι αλλοδαποιʆ προσφεʆροντες (φυσικαʆ  και νομικαʆ  προʆ σωπα), που δεν υποβαʆ λουν τα αʆ νω αποδεικτικαʆ , υποβαʆ λλουν υπευʆ θυνη δηʆ λωση περιʆ του οʆ τι δεν απασχολουʆ ν προσωπικοʆ , για το οποιʆο υπαʆ ρχει υποχρεʆωση ασφαʆ λισης σε ημεδαπουʆ ς ασφαλιστικουʆ ς οργανισμουʆ ς. Αν απασχολουʆ ν τεʆτοιο προσωπικοʆ , πρεʆπει να υποβαʆ λλουν σχετικοʆ  αποδεικτικοʆ  ασφαλιστικηʆ ς ενημεροʆ τητας εκδιδοʆ μενο αποʆ  τον eΕΦΚΑ.  
(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεʆροντος οʆ τι δεν εʆχει εκδοθειʆ δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αποʆ φαση με τελεσιʆδικη και δεσμευτικηʆ  ισχυʆ  για την αθεʆτηση των υποχρεωʆ σεωʆ ν του οʆσον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης.  
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22149: πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  την αρμοʆ δια 
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δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αρχηʆ  του οικειʆου κραʆ τους - μεʆλους ηʆ  χωʆ ρας, που να εʆχει εκδοθειʆ εʆως τρεις (3) μηʆ νες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  του150.   Για τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που ειʆναι εγκαταστημεʆνοι ηʆ  εκτελουʆ ν εʆργα στην Ελλαʆ δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»151, με το οποιʆο βεβαιωʆ νεται οʆ τι δεν τελουʆ ν υποʆ  πτωʆ χευση, πτωχευτικοʆ  συμβιβασμοʆ , αναγκαστικηʆ  διαχειʆριση, δεν εʆχουν υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα εξυγιʆανσης  καθωʆ ς και  οʆ τι το νομικοʆ  προʆ σωπο δεν εʆχει τεθειʆ υποʆ  εκκαθαʆ ριση με δικαστικηʆ  αποʆ φαση. Το εν λοʆγω πιστοποιητικοʆ  εκδιʆδεται αποʆ  το αρμοʆ διο πρωτοδικειʆο της εʆδρας του οικονομικουʆ  φορεʆα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. συʆ μφωνα με τις κειʆμενες διαταʆ ξεις, ως καʆ θε φοραʆ  ισχυʆ ουν.  Τα φυσικαʆ  προʆ σωπα δεν υποβαʆ λλουν πιστοποιητικοʆ  περιʆ μη θεʆσης σε εκκαθαʆ ριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
(δ) Αν το κραʆ τος-μεʆλος ηʆ  χωʆ ρα δεν εκδιʆδει τα υποʆ  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικαʆ  ηʆ  οʆ που τα πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  δεν καλυʆ πτουν οʆ λες τις περιπτωʆ σεις υποʆ   1 και 2 και 4 (β) του αʆ ρθρου 22 Α, το εʆγγραφο ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  μπορειʆ να αντικαθιʆσταται αποʆ  εʆνορκη βεβαιʆωση ηʆ , στα κραʆ τη - μεʆλη ηʆ  στις χωʆ ρες οʆ που δεν προβλεʆπεται εʆνορκη βεβαιʆωση, αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ενδιαφερομεʆνου ενωʆ πιον αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς, συμβολαιογραʆ φου ηʆ  αρμοʆ διου επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  οργανισμουʆ  του κραʆ τους μεʆλους ηʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς ηʆ  της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο οικονομικοʆ ς φορεʆας. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  οι αρμοʆ διες δημοʆσιες αρχεʆς παρεʆχουν επιʆσημη δηʆλωση στην οποιʆα αναφεʆρεται οʆ τι δεν εκδιʆδονται τα εʆγγραφα ηʆ  τα  πιστοποιητικαʆ  της παρουʆ σας παραγραʆ φου ηʆ  οʆ τι τα εʆγγραφα ηʆ  τα  πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  δεν καλυʆ πτουν οʆ λες τις περιπτωʆ σεις που αναφεʆρονται στα υποʆ   1 και 2 και 4 (β) του αʆ ρθρου 22 Α της παρουʆ σας  Οι επιʆσημες δηλωʆ σεις καθιʆστανται διαθεʆσιμες μεʆσω του επιγραμμικουʆ  αποθετηριʆου πιστοποιητικωʆ ν (e-Certis) 152 του αʆ ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
(ε) Για τις λοιπεʆς περιπτωʆ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22153, υποβαʆ λλεται υπευʆ θυνη δηʆ λωση του προσφεʆροντος οʆ τι δεν συντρεʆχουν στο προʆ σωποʆ  του οι οριζοʆ μενοι λοʆγοι αποκλεισμουʆ 154. Ειδικαʆ  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22155, για τις εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαʆ λλονται πιστοποιητικαʆ  χορηγουʆ μενα αποʆ  τα αρμοʆ δια επιμελητηʆρια και φορειʆς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οʆ πως προβλεʆπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποʆ φαση, περιʆ ενημεροʆ τητας πτυχιʆου, οʆ πως ισχυʆ ει, αποʆ  τα οποιʆα αποδεικνυʆ εται οʆ τι τα προʆ σωπα με βεβαιʆωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωʆ νουν την εργοληπτικηʆ  επιχειʆρηση, δεν εʆχουν διαπραʆ ξει σοβαροʆ  επαγγελματικοʆ  παραʆ πτωμα. Μεταʆ  τη ληʆ ξη ισχυʆ ος των μεταβατικωʆ ν διαταʆ ξεων του αʆ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος των διαταʆ ξεωʆ ν του τελευταιʆου, για τις εγγεγραμμεʆνες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις, η μη συνδρομηʆ  του ως αʆ νω λοʆγου αποκλεισμουʆ  περιʆ σοβαρουʆ  επαγγελματικουʆ  παραπτωʆ ματος, αποδεικνυʆ εται με την υποβοληʆ  του πιστοποιητικουʆ  του Τμηʆ ματος ΙΙ του εν λοʆγω μητρωʆ ου που συνισταʆ  επιʆσημο καταʆ λογο, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα προβλεποʆ μενα στο αʆ ρθρο 47 του 
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ως αʆ νω π.δ. (στ) Δικαιολογητικαʆ  της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  
(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) Για την αποʆ δειξη της μη συνδρομηʆ ς του λοʆγου αποκλεισμουʆ  της παραγραʆ φου Α.5 του αʆ ρθρου 22  υποβαʆ λλονται, εφοʆσον ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος ειʆναι ανωʆ νυμη εταιριʆα: Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 156, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 157 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5. 158 .   Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:  - Πιστοποιητικοʆ  ΓΕΜΗ, αποʆ  το οποιʆο να προκυʆ πτει οʆ τι οι μετοχεʆς ειʆναι ονομαστικεʆς που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.159 - Αναλυτικηʆ  καταʆ σταση με τα στοιχειʆα των μετοʆχων της εταιρειʆας και τον αριθμοʆ  των μετοχωʆ ν καʆ θε μετοʆχου (μετοχολοʆγιο), οʆ πως τα στοιχειʆα αυταʆ  ειʆναι καταχωρημεʆνα στο βιβλιʆο μετοʆχων της εταιρειʆας, το πολυʆ  τριαʆ ντα (30) εργαʆ σιμες ημεʆρες  πριν αποʆ  την ημεʆρα υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς. Ειδικοʆ τερα: α) Οι επιχειρηʆ σεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθεʆτουν ενημεροʆ τητα πτυχιʆου, προσκομιʆζουν μοʆ νο την αναλυτικηʆ  καταʆ σταση με τα στοιχειʆα των μετοʆχων της εταιρειʆας και τον αριθμοʆ  των μετοχωʆ ν καʆ θε μετοʆχου (μετοχολοʆγιο), οʆ πως τα στοιχειʆα αυταʆ  ειʆναι καταχωρημεʆνα στο βιβλιʆο μετοʆχων της εταιρειʆας, το πολυʆ  τριαʆ ντα (30) εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν αποʆ  την ημεʆρα υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς καθωʆ ς η απαιʆτηση για την υποβοληʆ  του πιστοποιητικουʆ  αποʆ  το οποιʆο να προκυʆ πτει οʆ τι οι μετοχεʆς ειʆναι ονομαστικεʆς, καλυʆ πτεται συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 23.9 της παρουʆ σας. β) Οι αλλοδαπεʆς ανωʆ νυμες εταιριʆες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες εφοʆσον,καταʆ  το διʆκαιο της εʆδρας τους, ,: Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς, iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολής της προσφοράς.   
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Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ηʆ  δεν προβλεʆπεται η ονομαστικοποιʆηση των μετοχωʆ ν, προσκομίζουν: i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.   Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.        Ελλειʆψεις στα δικαιολογητικαʆ  ονομαστικοποιʆησης των μετοχωʆ ν συμπληρωʆ νονται, καταʆ  το αʆ ρθρο 9 της παρουʆ σας. Περαιτεʆρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαʆ λλεται η υπευʆ θυνη δηʆ λωση της κοινηʆ ς αποʆ φασης των Υπουργωʆ ν Αναʆ πτυξης και Επικρατειʆας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμεʆνη συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 
(ζ) Για την περιʆπτωση του αʆ ρθρου 22.Α.9. της παρουʆ σας διακηʆ ρυξης, υπευʆ θυνη δηʆλωση του προσφεʆροντος οʆ τι δεν εʆχει εκδοθειʆ σε βαʆ ρος του αποʆ φαση αποκλεισμουʆ . 
 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφοραʆ  την καταλληλοʆ τητα για την αʆ σκηση της επαγγελματικηʆ ς δραστηριοʆ τητας, οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα υποβαʆ λλουν βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.ΕΠ μεʆχρι τη ληʆ ξη της μεταβατικηʆ ς περιοʆ δου ισχυʆ ος, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (οʆ πως εʆχει τροποποιηθειʆ με τα αʆ ρθρα 140 και 141 του Ν. 5106/2924) και αποʆ  την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του τελευταιʆου βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Τμηʆ μα Ι του Μητρωʆ ου Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆσεων Δημοσιʆων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)160, ηʆ  βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στα Μητρωʆ α Περιφερειακωʆ ν Ενοτηʆ των, αναʆ  περιʆπτωση, στην κατηγοριʆα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ταʆ ξη και αʆ νω.  
(β) Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι σε λοιπαʆ  κραʆ τη μεʆλη της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης προσκομιʆζουν τις δηλωʆ σεις και πιστοποιητικαʆ  που περιγραʆ φονται στο Παραʆ ρτημα XI του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016.  
(γ) Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι σε κραʆ τος μεʆλος του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου (Ε.Ο.Χ) ηʆ  σε τριʆτες χωʆ ρες που εʆχουν υπογραʆ ψει και κυρωʆ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοʆ  που η υποʆ  αναʆ θεση δημοʆ σια συʆ μβαση καλυʆ πτεται αποʆ  τα Παραρτηʆ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεʆς σημειωʆ σεις του σχετικουʆ  με την Ένωση Προσαρτηʆ ματος I της ως αʆ νω Συμφωνιʆας, ηʆ  σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην προηγουʆ μενη  περιʆπτωση και εʆχουν συναʆ ψει διμερειʆς ηʆ  πολυμερειʆς συμφωνιʆες με την Ένωση σε θεʆματα διαδικασιωʆ ν αναʆ θεσης δημοσιʆων συμβαʆ σεων, προσκομιʆζουν πιστοποιητικοʆ  αντιʆστοιχου επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  μητρωʆ ου. Στην περιʆπτωση που χωʆ ρα δεν τηρειʆ τεʆτοιο μητρωʆ ο, το εʆγγραφο ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  μπορειʆ να αντικαθιʆσταται αποʆ  εʆνορκη βεβαιʆωση ηʆ , στα κραʆ τη - μεʆλη ηʆ  
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στις χωʆ ρες οʆ που δεν προβλεʆπεται εʆνορκη βεβαιʆωση, αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ενδιαφερομεʆνου ενωʆ πιον αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς, συμβολαιογραʆ φου ηʆ  αρμοʆ διου επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  οργανισμουʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς ηʆ  της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο οικονομικοʆ ς φορεʆας, οʆ τι δεν τηρειʆται τεʆτοιο μητρωʆ ο και οʆ τι ασκειʆ τη δραστηριοʆ τητα του αʆ ρθρου 21 της παρουʆ σας.   Τα ως αʆ νω δικαιολογητικαʆ  υποʆ  α), β) και γ) γιʆνονται αποδεκταʆ , εφοʆ σον εʆχουν εκδοθειʆ εʆως τριαʆ ντα (30) εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  τους, εκτοʆ ς αν συʆ μφωνα με τις ειδικοʆ τερες διαταʆ ξεις εʆκδοσης αυτωʆ ν προβλεʆπεται συγκεκριμεʆνος χροʆ νος ισχυʆ ος και ειʆναι σε ισχυʆ  καταʆ  την υποβοληʆ  τους161   
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 Η οικονομικηʆ  και χρηματοοικονομικηʆ  επαʆ ρκεια των οικονομικωʆ ν φορεʆων αποδεικνυʆ εται:  
(α) για τις εγγεγραμμεʆνες εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηʆ  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:  
 ειʆτε αποʆ  τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιʆα αποτελειʆ τεκμηʆ ριο των πληροφοριωʆ ν που περιεʆχει, μεʆχρι τη ληʆ ξη της μεταβατικηʆ ς περιοʆ δου ισχυʆ ος, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποʆ  την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του τελευταιʆου, βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Τμηʆ μα ΙΙ του Μητρωʆ ου Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων Δημοσιʆων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 ειʆτε, στην περιʆπτωση που οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Γ δεν καλυʆ πτονται  αποʆ  την ως αʆ νω  βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς, με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆτερων αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016.   Σε καʆ θε περιʆπτωση,  η βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς μπορειʆ να υποβαʆ λλεται για την αποʆ δειξη μοʆ νο ορισμεʆνων απαιτηʆ σεων οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας του αʆ ρθρου 22.Γ, ενωʆ  για την αποʆ δειξη των λοιπωʆ ν απαιτηʆσεων μπορουʆ ν να προσκομιʆζονται  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  αναʆ λογα με την τιθεʆμενη στο αʆ ρθρο 22.Γ απαιʆτηση.  Ειδικαʆ , για την αποʆ δειξη της απαιʆτησης της μη υπεʆρβασης των ανωʆ τατων επιτρεπτωʆ ν οριʆων ανεκτεʆλεστου υπολοιʆπου εργολαβικωʆ ν συμβαʆ σεων: 
 με την υποβοληʆ  ενημεροʆ τητας πτυχιʆου εν ισχυʆ ει, συνοδευοʆ μενης, αναʆ  περιʆπτωση, αποʆ  πιʆνακα οʆ λων των υποʆ  εκτεʆλεση εʆργων (ειʆτε ως μεμονωμεʆνος αναʆ δοχος ειʆτε στο πλαιʆσιο κοινοπραξιʆας ηʆ  υπεργολαβιʆας) και αναφοραʆ  για το ανεκτεʆλεστο υποʆ λοιπο αναʆ  εʆργο και το συνολικοʆ  ανεκτεʆλεστο, για τα εʆργα που ειʆναι υποʆ  εξεʆλιξη και δεν συμπεριλαμβαʆ νονται στην ενημεροʆ τητα πτυχιʆου ηʆ  
 με την υποβοληʆ  υπευʆ θυνης δηʆ λωσης του προσωρινουʆ  αναδοʆχου, συνοδευοʆμενης αποʆ  πιʆνακα οʆ λων των υποʆ  εκτεʆλεση εʆργων (ειʆτε ως μεμονωμεʆνος αναʆ δοχος ειʆτε στο πλαιʆσιο κοινοπραξιʆας ηʆ  υπεργολαβιʆας) και αναφοραʆ  για το ανεκτεʆλεστο υποʆ λοιπο αναʆ  εʆργο και το συνολικοʆ  ανεκτεʆλεστο, για τις εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις που δεν διαθεʆτουν ενημεροʆ τητα πτυχιʆου, καταʆ  τις κειʆμενες διαταʆ ξεις.   Ειδικαʆ  για τους εγγεγραμμεʆνους στα Μητρωʆ α Περιφερειακωʆ ν Ενοτηʆτων, οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Γ αποδεικνυʆ ονται με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆ τερων αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016.   

(β) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επίσημους καταλόγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα 
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πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραʆ γραφο 9 του παροʆ ντος αʆ ρθρου .  
(γ) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που δεν ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης καταʆ  τα ανωτεʆρω, υποβαʆ λλουν ως δικαιολογητικαʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ    Η τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆ τητα των οικονομικωʆ ν φορεʆων αποδεικνυʆ εται:  
(α) για τις εγγεγραμμεʆνες εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηʆ  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 ειʆτε αποʆ  τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιʆα αποτελειʆ τεκμηʆ ριο των πληροφοριωʆ ν που περιεʆχει μεʆχρι τη ληʆ ξη της μεταβατικηʆ ς περιοʆ δου ισχυʆ ος, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποʆ  την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του τελευταιʆου, βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Τμηʆ μα ΙΙ του Μητρωʆ ου Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων Δημοσιʆων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 ειʆτε, στην περιʆπτωση που οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Δ δεν καλυʆ πτονται αποʆ  την ως αʆ νω βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς, με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆ τερων αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016, αναʆ λογα με την τιθεʆμενη στο αʆ ρθρο 22.Δ απαιʆτηση.  Σε καʆ θε περιʆπτωση,  η βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς μπορειʆ να υποβαʆ λλεται για την αποʆ δειξη μοʆ νο ορισμεʆνων απαιτηʆ σεων τεχνικηʆ ς και επαγγελματικηʆ ς ικανοʆ τητας του αʆ ρθρου 22.Δ, ενωʆ  για την αποʆ δειξη των λοιπωʆ ν απαιτηʆσεων μπορουʆ ν να προσκομιʆζονται  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  Ειδικαʆ  για τους εγγεγραμμεʆνους στα Μητρωʆ α Περιφερειακωʆ ν Ενοτηʆ των,   οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Δ αποδεικνυʆ ονται με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆ τερων αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016.   
(β) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επίσημους καταλόγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραʆ γραφο 9 του παροʆ ντος αʆ ρθρου .  
(γ) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που δεν ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης καταʆ  τα ανωτεʆρω, υποβαʆ λλουν ως δικαιολογητικαʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
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22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.162  
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε163  ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την παρούσα σύμβαση. 
 (Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης).  Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.  
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:  Σε περιʆπτωση νομικουʆ  προσωʆ που, υποβαʆ λλονται ηλεκτρονικαʆ , μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας «Επικοινωνιʆα», με θεʆμα: “Δικαιολογητικαʆ  Προσωρινουʆ  Αναδοʆχου- Κατακυʆ ρωση’’, τα νομιμοποιητικαʆ  εʆγγραφα αποʆ  τα οποιʆα προκυʆ πτει η εξουσιʆα υπογραφηʆ ς του νομιʆμου εκπροσωʆ που και τα οποιʆα πρεʆπει να εʆχουν εκδοθειʆ εʆως τριαʆ ντα (30) εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  τους164, εκτοʆ ς αν συʆ μφωνα με τις ειδικοʆ τερες διαταʆ ξεις αυτωʆ ν φεʆρουν συγκεκριμεʆνο χροʆ νο ισχυʆ ος   Ειδικοʆ τερα:  
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:  
1) στις περιπτωʆ σεις που ο οικονομικοʆ ς φορεʆας ειʆναι νομικό πρόσωπο και εγγραʆ φεται υποχρεωτικαʆ  ηʆ  προαιρετικαʆ  στο ΓΕΜΗ και δηλωʆ νει την εκπροσωʆ πηση και τις μεταβολεʆς της στο ΓΕΜΗ:165  α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 166.    β) Για την αποʆ δειξη της νοʆ μιμης συʆ στασης και των μεταβολωʆ ν του νομικουʆ  προσωʆ που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιʆο πρεʆπει να εʆχει εκδοθειʆ εʆως τρεις (3) μηʆ νες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  του.  
2) Στις λοιπεʆς περιπτωʆ σεις τα, καταʆ  περιʆπτωση, νομιμοποιητικαʆ  εʆγγραφα συʆ στασης και νοʆ μιμης εκπροσωʆ πησης (οʆ πως καταστατικαʆ , πιστοποιητικαʆ  μεταβολωʆ ν, αντιʆστοιχα ΦΕΚ, αποφαʆ σεις συγκροʆ τησης οργαʆ νων διοιʆκησης σε σωʆ μα, κλπ., αναʆ λογα με τη νομικηʆ  μορφηʆ  του οικονομικουʆ  φορεʆα), συνοδευοʆ μενα αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση του νοʆ μιμου εκπροσωʆ που οʆ τι εξακολουθουʆ ν να ισχυʆ ουν καταʆ  την υποβοληʆ  τους.  Σε περιʆπτωση που για τη διενεʆργεια της παρουʆ σας διαδικασιʆας αναʆ θεσης εʆχουν χορηγηθειʆ εξουσιʆες σε προʆ σωπο πλεʆον αυτωʆ ν που αναφεʆρονται στα παραπαʆ νω εʆγγραφα, προσκομιʆζεται επιπλεʆον αποʆ φαση- πρακτικοʆ  του αρμοδιʆου καταστατικουʆ  οργαʆ νου διοιʆκησης του νομικουʆ  προσωʆ που  χορηγηʆ θηκαν οι 
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σχετικεʆς εξουσιʆες.   
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιʆζουν τα προβλεποʆ μενα, καταʆ  τη νομοθεσιʆα της χωʆ ρας εγκαταʆ στασης, αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα, και εφοʆ σον δεν προβλεʆπονται, υπευʆ θυνη δηʆ λωση  του νοʆ μιμου εκπροσωʆ που, αποʆ  την οποιʆα αποδεικνυʆ ονται τα ανωτεʆρω ως προς τη νοʆ μιμη συʆ σταση, μεταβολεʆς και εκπροσωʆ πηση του οικονομικουʆ  φορεʆα. Οι ως αʆ νω υπευʆ θυνες δηλωʆ σεις γιʆνονται αποδεκτεʆς, εφοʆσον εʆχουν συνταχθειʆ μεταʆ  την κοινοποιʆηση της προʆσκλησης για την υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν. Αποʆ  τα ανωτεʆρω εʆγγραφα πρεʆπει να προκυʆ πτουν η νοʆ μιμη συʆ σταση  του οικονομικουʆ  φορεʆα, οʆ λες οι σχετικεʆς τροποποιηʆσεις των καταστατικωʆ ν, το/τα προʆ σωπο/α που δεσμευʆ ει/ουν νοʆ μιμα την εταιριʆα καταʆ  την ημερομηνιʆα διενεʆργειας του διαγωνισμουʆ  (νοʆ μιμος εκπροʆσωπος, δικαιʆωμα υπογραφηʆ ς κλπ.), τυχοʆ ν τριʆτοι, στους οποιʆους εʆχει χορηγηθειʆ εξουσιʆα εκπροσωʆ πησης, καθωʆ ς και η θητειʆα του/των ηʆ /και των μελωʆ ν του οργαʆ νου διοιʆκησης/ νοʆ μιμου εκπροσωʆ που.  
Γ. Οι ενωʆ σεις οικονομικωʆ ν φορεʆων που υποβαʆ λλουν κοινηʆ  προσφοραʆ , υποβαʆ λλουν τα παραπαʆ νω, καταʆ  περιʆπτωση δικαιολογητικαʆ , για καʆ θε οικονομικοʆ  φορεʆα που συμμετεʆχει στην εʆνωση, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα προβλεποʆ μενα στο αʆ ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Δ. Σε περιʆπτωση που ο προσφεʆρων ειʆναι φυσικοʆ  προʆ σωπο/ ατομικηʆ  επιχειʆρηση, τα φυσικαʆ , εφοʆσον εʆχει χορηγηʆ σει εξουσιʆες εκπροσωʆ πησης σε τριʆτα προʆ σωπα, προσκομιʆζεται εξουσιοδοʆ τηση του οικονομικουʆ  φορεʆα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆ γους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιʆηση αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α' του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να  υποβαʆ λλουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης. Στα πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  αναφεʆρονται τα δικαιολογητικαʆ  βαʆ σει των οποιʆων εʆγινε η εγγραφηʆ  των εν λοʆ γω οικονομικωʆ ν φορεʆων στον επιʆσημο καταʆ λογο ηʆ  η πιστοποιʆηση και η καταʆ ταξη στον εν λοʆ γω καταʆ λογο. Η πιστοποιουʆ μενη εγγραφηʆ  στους επιʆσημους καταλοʆ γους αποʆ  τους αρμοʆ διους οργανισμουʆ ς ηʆ  το πιστοποιητικοʆ , που εκδιʆδεται αποʆ  τον οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, συνισταʆ  τεκμηʆ ριο καταλληλοʆ τητας οʆ σον αφοραʆ  τις απαιτηʆ σεις ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς, τις οποιʆες καλυʆ πτει ο επιʆσημος καταʆ λογος ηʆ  το πιστοποιητικοʆ . Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆ γους απαλλαʆ σσονται αποʆ  την υποχρεʆωση υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν που αναφεʆρονται στο πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς τους.  
(β) Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταʆ ξεις 3η εʆως και 7η, μεʆχρι τη ληʆ ξη της μεταβατικηʆ ς περιοʆ δου ισχυʆ ος, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβαʆ λλοντας «Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου» εν ισχυʆ  απαλλαʆ σσονται αποʆ  την υποχρεʆωση υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν 167: - αποʆ σπασμα ποινικουʆ  μητρωʆ ου του αʆ ρθρου 23.3.(α) της παρουʆ σας για τον Προʆ εδρο και Διευθυʆ νοντα Συʆ μβουλο εργοληπτικηʆ ς επιχειʆρησης. Για τα λοιπαʆ  μεʆλη του Δ.Σ της εταιρειʆας, θα πρεʆπει να υποβληθειʆ αυτοτελωʆ ς αποʆ σπασμα ποινικουʆ  μητρωʆ ου, καθοʆ σον τα προʆ σωπα αυταʆ  δεν καλυʆ πτονται αποʆ  την Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου.  - φορολογικηʆ  και ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα του αʆ ρθρου 23.3.(β) της παρουʆ σας.168 - τα πιστοποιητικαʆ  αποʆ  το αρμοʆ διο Πρωτοδικειʆο και το ΓΕΜΗ του αʆ ρθρου 23.3.(γ) της παρουʆ σας υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ μως οʆ τι καλυʆ πτονται πληʆ ρως (οʆ λες οι προβλεποʆ μενες περιπτωʆ σεις) αποʆ  
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την Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου. - το πιστοποιητικοʆ  αποʆ  το αρμοʆ διο επιμελητηʆ ριο οʆ σον αφοραʆ  το λοʆ γο αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 22. Α.4. (θ).169 - το πιστοποιητικοʆ  της αρμοʆ διας αρχηʆ ς για την ονομαστικοποιʆηση των μετοχωʆ ν του αʆ ρθρου 23.3. (στ). - τα  αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα νομιμοποιʆησης  της εργοληπτικηʆ ς επιχειʆρησης.    Σε περιʆπτωση που καʆ ποιο αποʆ  τα ανωτεʆρω δικαιολογητικαʆ  εʆχει ληʆ ξει, προσκομιʆζεται το σχετικοʆ  δικαιολογητικοʆ  εν ισχυʆ . Εφοʆ σον στην Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου δεν αναφεʆρεται ρηταʆ  οʆ τι τα στελεʆχη του πτυχιʆου του προσφεʆροντα ειʆναι ασφαλιστικωʆ ς ενηʆ μερα στον eΕΦΚΑ (τομεʆας πρωʆ ην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφεʆρων προσκομιʆζει επιπλεʆον της ενημεροʆ τητας πτυχιʆου, ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα για τα στελεʆχη αυταʆ .  Αποʆ  την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς στο Τμηʆ μα ΙΙ του Μητρωʆ ου Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων Δημοσιʆων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελειʆ επιʆσημο καταʆ λογο και απαλλαʆ σσει τις εγγεγραμμεʆνες εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις αποʆ  την προσκοʆ μιση των αποδεικτικωʆ ν μεʆσων που προβλεʆπονται στα αʆ ρθρα 47 εποʆ μενα.  
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ   Στην περιʆπτωση που οικονομικοʆ ς φορεʆας επιθυμειʆ να στηριχθειʆ στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων, η αποʆ δειξη οʆ τι θα εʆχει στη διαʆ θεσηʆ  του τους αναγκαιʆους ποʆ ρους, γιʆνεται με την  υποβοληʆ  σχετικουʆ  συμφωνητικουʆ  των φορεʆων αυτωʆ ν για τον σκοποʆ  αυτοʆ .  Ειδικοʆ τερα, προσκομιʆζεται εʆγγραφο (συμφωνητικοʆ  ηʆ  σε περιʆπτωση νομικουʆ  προσωʆ που αποʆ φαση του αρμοδιʆου οργαʆ νου διοιʆκησης αυτουʆ  ηʆ  σε περιʆπτωση φυσικουʆ  προσωʆ που υπευʆ θυνη δηʆ λωση), δυναʆ μει του οποιʆου αμφοʆ τεροι, διαγωνιζοʆ μενος  οικονομικοʆ ς φορεʆας και τριʆτος φορεʆας, εγκριʆνουν τη μεταξυʆ  τους συνεργασιʆα για την καταʆ  περιʆπτωση παροχηʆ  προς τον διαγωνιζοʆ μενο της χρηματοοικονομικηʆ ς ηʆ /και τεχνικηʆ ς ηʆ /και επαγγελματικηʆ ς ικανοʆ τητας του φορεʆα, ωʆ στε αυτηʆ  να ειʆναι στη διαʆ θεση του διαγωνιζοʆ μενου  για την εκτεʆλεση της Συʆ μβασης. Η σχετικηʆ  αναφοραʆ  θα πρεʆπει να ειʆναι λεπτομερηʆ ς και να αναφεʆρει κατ’ ελαʆ χιστον τους συγκεκριμεʆνους ποʆ ρους που θα ειʆναι διαθεʆσιμοι για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης και τον τροʆπο δια του οποιʆου θα χρησιμοποιηθουʆ ν αυτοιʆ για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Ο τριʆτος θα δεσμευʆ εται ρηταʆ  οʆ τι θα διαθεʆσει στον διαγωνιζοʆ μενο τους συγκεκριμεʆνους ποʆ ρους καταʆ  τη διαʆ ρκεια της συʆ μβασης και ο διαγωνιζοʆ μενος  οʆ τι θα καʆ νει χρηʆ ση αυτωʆ ν σε περιʆπτωση που του ανατεθειʆ η συʆ μβαση. Σε περιʆπτωση που ο τριʆτος διαθεʆτει χρηματοοικονομικηʆ  επαʆ ρκεια, θα δηλωʆ νει επιʆσης οʆ τι καθιʆσταται αποʆ  κοινουʆ  με τον διαγωνιζοʆμενο υπευʆ θυνος για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Σε περιʆπτωση που ο τριʆτος διαθεʆτει στοιχειʆα τεχνικηʆ ς ηʆ  επαγγελματικηʆ ς καταλληλοʆ τητας που σχετιʆζονται με τους τιʆτλους σπουδωʆ ν και τα επαγγελματικαʆ  προσοʆ ντα που οριʆζονται στην περιʆπτωση στ’ του Μεʆρους ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016 ηʆ  με την σχετικηʆ  επαγγελματικηʆ  εμπειριʆα, θα δεσμευʆ εται οʆ τι θα εκτελεʆσει τις εργασιʆες ηʆ  υπηρεσιʆες για τις οποιʆες απαιτουʆ νται οι συγκεκριμεʆνες ικανοʆ τητες, δηλωʆ νοντας το τμηʆ μα της συʆ μβασης που θα εκτελεʆσει.  
23. 11 Επισημαιʆνεται οʆ τι γιʆνονται αποδεκτεʆς: • οι εʆνορκες βεβαιωʆ σεις που αναφεʆρονται στην παρουʆ σα Διακηʆ ρυξη, εφοʆσον εʆχουν συνταχθειʆ εʆως τρεις (3) μηʆ νες πριν αποʆ  την υποβοληʆ  τους,  • οι υπευʆ θυνες δηλωʆ σεις, εφοʆ σον εʆχουν συνταχθειʆ μεταʆ  την κοινοποιʆηση της προʆ σκλησης για την υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν170 Σημειωʆ νεται οʆ τι δεν απαιτειʆται θεωʆ ρηση του γνησιʆου της υπογραφηʆς τους.  
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  
24.1 Η προσφοραʆ  των διαγωνιζομεʆνων περιλαμβαʆ νει τους ακοʆ λουθους ηλεκτρονικουʆ ς υποφακεʆλους: (α) υποφαʆ κελο με την εʆνδειξη «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» (β) υποφαʆ κελο με την εʆνδειξη «Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ » συʆ μφωνα με τα κατωτεʆρω:  
24.2 Ο ηλεκτρονικοʆ ς υποφαʆ κελος «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» πρεʆπει, επιʆ ποινηʆ  αποκλεισμουʆ , να περιεʆχει τα ακοʆ λουθα υποʆ  (α) και (β) στοιχειʆα: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  Επιʆσης δυʆ ναται να περιλαμβαʆ νει και συνοδευτικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση, με την οποιʆα ο οικονομικοʆ ς φορεʆας μπορειʆ να διευκρινιʆζει τις δηλωʆ σεις και πληροφοριʆες που παρεʆχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση υπογραʆ φεται, συʆ μφωνα με οʆ σα προβλεʆπονται στο αʆ ρθρο 79Α του ιʆδιου ν. 4412/2016.  
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.   
(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).  ………………………………………….. 171 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικοʆ ς υποφαʆ κελος «Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ » περιεʆχει το αρχειʆο pdf, το οποιʆο παραʆ γεται αποʆ  το υποσυʆ στημα, αφουʆ  συμπληρωθουʆ ν καταλληʆ λως οι σχετικεʆς φοʆ ρμες και υπογραʆ φεται, τουλαʆ χιστον με προηγμεʆνη ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ , η οποιʆα υποστηριʆζεται αποʆ  αναγνωρισμεʆνο (εγκεκριμεʆνο) πιστοποιητικοʆ .  
24.4 Στην περιʆπτωση που με την προσφοραʆ  υποβαʆ λλονται δημοʆ σια ηʆ / και ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα, αυταʆ  γιʆνονται αποδεκταʆ , συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2 β της παρουʆ σας.  
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
Άρθρο 25: Υπεργολαβία  
25.1 Ο προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας αναφεʆρει στην προσφοραʆ  του το τμηʆ μα της συʆ μβασης που προτιʆθεται να αναθεʆσει υποʆ  μορφηʆ  υπεργολαβιʆας σε τριʆτους, καθωʆ ς και τους υπεργολαʆ βους που προτειʆνει. Αν ο αναʆ δοχος προʆ τεινε συγκεκριμεʆνους υπεργολαʆ βους καταʆ  την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς του, υποχρεουʆ ται, καταʆ  την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης εκτεʆλεσης, να προσκομιʆσει την υπεργολαβικηʆ  συʆ μβαση. Η Διευθυʆ νουσα Υπηρεσιʆα μπορειʆ να χορηγηʆ σει προθεσμιʆα στον αναʆ δοχο κατ’ αιʆτησηʆ  του, για την προσκοʆ μιση της υπεργολαβικηʆ ς συʆ μβασης με τον αρχικωʆ ς προταθεʆντα υπεργολαʆ βο ηʆ  αʆ λλον, που διαθεʆτει τα αναγκαιʆα, καταʆ  την κριʆση της υπηρεσιʆας αυτηʆ ς, προσοʆ ντα, εφοʆ σον συντρεʆχει σοβαροʆ ς λοʆγος. 172   
25.2 Η τηʆ ρηση των υποχρεωʆ σεων της παρ. 2 του αʆ ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποʆ  υπεργολαʆ βους δεν αιʆρει την ευθυʆ νη του κυριʆου αναδοʆχου.  
25.3 Δεν προβλεʆπεται. 173  
25.4  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ : 
 
α) ελεʆγχει την επαγγελματικηʆ  καταλληλοʆ τητα του υπεργολαʆ βου να εκτελεʆσει το προς αναʆ θεση τμηʆ μα, καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 22.Β (αʆ ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευʆ ει τη μη συνδρομηʆ , στο προʆ σωποʆ  του, των λοʆγω αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αʆ ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συʆ μφωνα με τα καταʆ  περιʆπτωση ειδικωʆ ς προβλεποʆ μενα στο αʆ ρθρο 23 της παρουʆ σας (αʆ ρθρα 79 εʆως 81 ν. 4412/2016). 174  
β) απαιτειʆ υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα να αντικαταστηʆσει εʆναν υπεργολαʆ βο, οʆ ταν κατοʆ πιν του ελεʆγχου και της επαληʆ θευσης της ως αʆ νω περιʆπτωσης (α), διαπιστωʆ νεται οʆ τι δεν πληρουʆ νται οι οʆ ροι επαγγελματικηʆ ς καταλληλλοʆτητας του υπεργολαʆ βου ηʆ  οʆ ταν συντρεʆχουν οι ως αʆ νω λοʆγοι αποκλεισμουʆ  του.  
 Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών  Καʆ θε διαφοραʆ  μεταξυʆ  των συμβαλλοʆ μενων μερωʆ ν που προκυʆ πτει ηʆ  σχετιʆζεται με την  ερμηνειʆα και/ ηʆ  το κυʆ ρος και/ηʆ  την εφαρμογηʆ  και/ηʆ  την εκτεʆλεση της συμβαʆ σης  επιλυʆ εται με την αʆ σκηση προσφυγηʆ ς ηʆ  αγωγηʆ ς στο διοικητικοʆ  εφετειʆο της περιφεʆρειας, στην οποιʆα εʆχει υπογραʆ φει η συʆ μβαση συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 175 ν. 4412/2016.   
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 175 Τα συμβαλλοʆ μενα μεʆρη συμφωνουʆ ν και συναποδεʆχονται οʆ τι οʆ λες οι διαφορεʆς που προκυʆ πτουν ηʆ  σχετιʆζονται με την  ερμηνειʆα και/ ηʆ  το κυʆ ρος και/ηʆ  την εφαρμογηʆ  και/ηʆ  την εκτεʆλεση  της  συʆ μβασης, επιλυʆ ονται οριστικαʆ  αποʆ  διαιτητικοʆ  δικαστηʆ ριο /οʆργανο  το οποιʆο διοριʆζεται και διεξαʆ γει τη διαιτησιʆα συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις που εκαʆ στοτε ισχυʆ ουν για τις διαιτησιʆες του Δημοσιʆου. (Καταʆ  παρεʆκκλιση αποʆ  τις διαταʆ ξεις που ισχυʆ ουν για τις διαιτησιʆες του Δημοσιʆου, η αναθεʆτουσα αρχηʆ   μπορειʆ να καθοριʆσει στο σημειʆο αυτοʆ , καταʆ  περιʆπτωση, το περιεχοʆ μενο της διαιτητικηʆ ς ρηʆ τρας συʆ μφωνα με τον επιλεγεʆντα φορεʆα διαιτησιʆας, περιεʆχον μεταξυʆ  αʆ λλων, τους κανοʆ νες που διεʆπουν τον ορισμοʆ  των διαιτητωʆ ν, τους εφαρμοστεʆους κανοʆ νες διαιτησιʆας, την εʆδρα του διαιτητικουʆ  δικαστηριʆου (ηʆ  οργαʆ νου), τις αμοιβεʆς των διαιτητωʆ ν (εφοʆ σον δεν οριʆζονται αποʆ  τους εφαρμοστεʆους κανοʆ νες διαιτησιʆας), τη γλωʆ σσα στην οποιʆα θα διεξαχθειʆ η διαιτησιʆα και καʆ θε αʆ λλο σχετικοʆ  θεʆμα). 



56 
 
 

  Η διεξαγωγηʆ  της διαιτησιʆας υποʆ κειται στον «Κανονισμοʆ  Διαφαʆ νειας στις δυναʆ μει Συνθηʆ κης Διαιτησιʆες Επενδυτωʆ ν-Κρατωʆ ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπηʆ ς των Ηνωμεʆνων Εθνωʆ ν για το Διεθνεʆς Εμπορικοʆ  Διʆκαιο (UNCITRAL), οι διαταʆ ξεις του οποιʆου κατισχυʆ ουν των εφαρμοστεʆων κανοʆ νων διαιτησιʆας που καθοριʆζονται συʆ μφωνα με την παρ. 3 του αʆ ρθρου 175 ν. 4412/2016,   Της προσφυγηʆ ς στο διαιτητικοʆ  δικαστηʆ ριο/ οʆ ργανο προηγειʆται σταʆ διο συμβιβαστικηʆ ς επιʆλυσης διαφορωʆ ν. Για τη συμβιβαστικηʆ  επιʆλυση της διαφοραʆ ς συγκροτειʆται Συμβουʆ λιο Επιʆλυσης Διαφορωʆ ν (ΣΕΔ). Η αμοιβηʆ  καʆ θε μεʆλους του ΣΕΔ καθοριʆζεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περιʆ αμοιβηʆ ς διαμεσολαβητηʆ . Καταʆ  τα λοιπαʆ  εφαρμοʆ ζονται οι παρ. 7 και 8 του αʆ ρθρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 4640/2019.   
Άρθρο 26: Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η εʆγκριση κατασκευηʆ ς του δημοπρατουʆ μενου εʆργου, αποφασιʆστηκε με την αριθμ. ………………………………………. Αποʆ φαση. 
 
26.2 Ο Κυʆ ριος του Έργου μπορειʆ να εγκαταστηʆ σει για το εʆργο αυτοʆ  Τεχνικοʆ  Συʆ μβουλο. Ο Αναʆ δοχος του εʆργου, εʆχει την υποχρεʆωση να διευκολυʆ νει τις δραστηριοʆ τητες του Τεχνικουʆ  Συμβουʆ λου, που πηγαʆ ζουν αποʆ  τη συμβατικηʆ  σχεʆση της Υπηρεσιʆας με αυτοʆ ν. 
 
26.3 Οι προσφεʆροντες, με την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς τους, αποδεʆχονται ανεπιφυʆ λακτα τους οʆ ρους της παρουʆ σας Διακηʆ ρυξης 
 
26.4 Η Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  ενημερωʆ νει το φυσικοʆ  προʆ σωπο που υπογραʆ φει την προσφοραʆ  ως προσφεʆρων ηʆ  ως νοʆ μιμος εκπροʆ σωπος προσφεʆροντος, οʆ τι η ιʆδια ηʆ  και τριʆτοι, κατ’ εντοληʆ  και για λογαριασμοʆ  της, θα επεξεργαʆ ζονται προσωπικαʆ  δεδομεʆνα που περιεʆχονται στους φακεʆλους της προσφοραʆ ς και τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα τα οποιʆα υποβαʆ λλονται σε αυτηʆ ν, στο πλαιʆσιο του παροʆ ντος Διαγωνισμουʆ , για το σκοποʆ  της αξιολοʆ γησης των προσφορωʆ ν και της ενημεʆρωσης εʆτερων συμμετεχοʆ ντων σε αυτοʆ ν, λαμβαʆ νοντας καʆ θε ευʆ λογο μεʆτρο για τη διασφαʆ λιση του αποʆ ρρητου και της ασφαʆ λειας της επεξεργασιʆας των δεδομεʆνων και της προστασιʆας τους αποʆ  καʆ θε μορφηʆ ς αθεʆμιτη επεξεργασιʆα, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις της κειʆμενης νομοθεσιʆας περιʆ προστασιʆας προσωπικωʆ ν δεδομεʆνων. 
 
26.5 Αν, μεταʆ  αποʆ  την τυχοʆ ν οριστικοποιʆηση της εʆκπτωσης του αναδοʆχου, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  αποφασιʆσει την ολοκληʆ ρωση του εʆργου, προσκαλειʆ τον εποʆ μενο καταʆ  σειραʆ  μειοδοʆ τη του παροʆ ντος  διαγωνισμουʆ  και του προτειʆνει να αναλαʆ βει αυτοʆ ς το εʆργο ολοκληʆ ρωσης της εʆκπτωτης εργολαβιʆας, με τους ιʆδιους οʆ ρους και προϋποθεʆσεις και βαʆ σει της προσφοραʆ ς που υπεʆβαλε στον διαγωνισμοʆ . Η συʆ μβαση εκτεʆλεσης συναʆ πτεται, εφοʆ σον εντοʆ ς δεκαπεʆντε (15) ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση της προʆ τασης περιεʆλθει στην Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  εʆγγραφη και ανεπιφυʆ λακτη αποδοχηʆ  της. Η αʆ πρακτη παʆ ροδος της προθεσμιʆας θεωρειʆται ως αποʆ ρριψη της προʆ τασης. Αν ο ανωτεʆρω μειοδοʆ της δεν δεχθειʆ την προʆ ταση συʆ ναψης συʆ μβασης, η Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  προσκαλειʆ τον εποʆ μενο καταʆ  σειραʆ  μειοδοʆ τη, ακολουθωʆ ντας καταʆ  τα λοιπαʆ  την ιʆδια διαδικασιʆα. Εφοʆ σον και αυτοʆ ς απορριʆψει την προʆ ταση, η Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  για την αναʆ δειξη αναδοʆχου στο εʆργο προσφευʆ γει καταʆ  την κριʆση της ειʆτε στην ανοικτηʆ  δημοπρασιʆα ειʆτε στη διαδικασιʆα με διαπραγμαʆ τευση, καταʆ  τις οικειʆες διαταʆ ξεις του ν. 4412/2016.  Η διαδικασιʆα της παρουʆ σας δεν εφαρμοʆ ζεται μοʆ νο στην περιʆπτωση που η Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  
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κριʆνει, οʆ τι οι παραπαʆ νω προσφορεʆς δεν ειʆναι ικανοποιητικεʆς για τον κυʆ ριο του εʆργου ηʆ  εʆχουν επεʆλθει λοʆ γω εφαρμογηʆ ς νεʆων κανονισμωʆ ν αλλαγεʆς στον τροʆ πο κατασκευηʆ ς του εʆργου, ενωʆ  μπορειʆ να εφαρμοʆ ζεται αναλογικαʆ  και σε περιʆπτωση ολοκληʆ ρωσης του εʆργου, υʆ στερα αποʆ  αυτοδιʆκαιη διαʆ λυση της συʆ μβασης κατοʆ πιν πτωʆ χευσης του αναδοʆχου ηʆ  διαʆ λυση με υπαιτιοʆ τητα του κυριʆου του εʆργου καταʆ  τις κειʆμενες διαταʆ ξεις.  
26.6 ………………………………………….176  
 
  

Γούρνες        Νοεμβρίου 2024 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ελέγχθηκε                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Νικόλαος Κοπανάκης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
 
 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
τμήματος 

 
 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η Δ/ντρια της ΔΤΥ 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την υπ’ αριθμ. ………… απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου.   



58 
 
 

 
 1 Για την εʆννοια των “καʆ τω των οριʆων” δημοσιʆων συμβαʆ σεων, πρβ. αʆ ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   4412/2016.  2  Συμπληρωʆ νονται τα στοιχειʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς/ αναθεʆτοντος φορεʆα (επωνυμιʆα, αριθμοʆ ς φορολογικουʆ  μητρωʆ ου, κωδικοʆ ς που αφοραʆ  στην ηλεκτρονικηʆ  τιμολοʆγηση, οʆ πως αυτοʆ ς προσδιοριʆζεται στον επιʆσημο ιστοʆτοπο της Γενικηʆ ς Γραμματειʆας Πληροφοριακωʆ ν Συστημαʆ των Δημοʆ σιας Διοιʆκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργειʆου Ψηφιακηʆ ς Διακυβεʆρνησης) Πρβλ. παρ. 2 περ. α αʆ ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επισημαιʆνεται οʆ τι οι αναθεʆτοντες φορειʆς που αποτελουʆ ν αναθεʆτουσες αρχεʆς (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμοʆ ζουν τις κανονιστικεʆς διαταʆ ξεις (προʆ τυπα τευʆ χη) που εκδιʆδονται, κατ’ εξουσιοδοʆ τηση του αʆ ρθρου 53 του ν.4412/2016, συʆ μφωνα με την παρ. 2 περ. β του αʆ ρθρου 315 του ν.4412/2016, και, συνεπωʆ ς χρησιμοποιουʆ ν το παροʆ ν τευʆχος για τις συμβαʆ σεις εʆργων που αναθεʆτουν, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του Βιβλιʆου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιποιʆ αναθεʆτοντες φορειʆς δυʆ νανται να χρησιμοποιουʆ ν το παροʆ ν τευʆχος διακηʆ ρυξης για τις συμβαʆ σεις που αναθεʆτουν συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του Βιβλιʆου ΙΙ του ν. 4412/2016. 3 Συμπληρωʆ νεται η επωνυμιʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς/αναθεʆτοντος φορεʆα 4    Συμπληρωʆ νεται ο κωδικοʆ ς που αφοραʆ  στην ηλεκτρονικηʆ  τιμολοʆγηση οʆ πως αυτοʆ ς προσδιοριʆζεται στον επιʆσημο ιστοʆ τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακωʆ ν Συστημαʆ των του Υπουργειʆου Ψηφιακηʆ ς Διακυβεʆρνησης        (Πρβλ.αʆ ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 5     Mεʆσω της λειτουργικοʆτητας ''Επικοινωνιʆα'' του υποσυστηʆ ματος 6  Το ΕΕΕΣ καταρτιʆζεται βαʆ σει του τυποποιημεʆνου εντυʆ που του Παραρτηʆ ματος 2 του Εκτελεστικουʆ  Κανονισμουʆ  (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπηʆ ς της 5ης Ιανουαριʆου 2016 για την καθιεʆρωση του τυποποιημεʆνου εντυʆ που για το Ευρωπαϊκοʆ  Έγγραφο Προμηʆ θειας (L 3) και παρεʆχεται αποκλειστικαʆ  σε ηλεκτρονικηʆ  μορφηʆ .  Το ΕΕΕΣ φεʆρει υπογραφηʆ  με ημερομηνιʆα εντοʆ ς του χρονικουʆ  διαστηʆ ματος, καταʆ  το οποιʆο μπορουʆ ν να υποβαʆ λλονται προσφορεʆς. Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας δυʆ ναται να διευκρινιʆζει τις δηλωʆ σεις και πληροφοριʆες που παρεʆχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση, την οποιʆα υποβαʆ λλει μαζιʆ με το ΕΕΕΣ Aποʆ  τις 2-5-2019, παρεʆχεται η ηλεκτρονικηʆ  υπηρεσιʆα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφεʆρει τη δυνατοʆ τητα ηλεκτρονικηʆ ς συʆ νταξης και διαχειʆρισης του Ευρωπαϊκουʆ  Ενιαιʆου Εγγραʆ φου Συʆ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορειʆτε να δειʆτε τη σχετικηʆ  ανακοιʆνωση στη Διαδικτυακηʆ  Πυʆ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικοʆ  (Επιʆσημη Εφημεριʆδα της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαριʆου 2018) στον Εκτελεστικοʆ  Κανονισμοʆ  (ΕΕ) 2016/7 για την καθιεʆρωση του τυποποιημεʆνου εντυʆ που για το Ευρωπαϊκοʆ  Ενιαιʆο Έγγραφο Προμηʆ θειας , με το οποιʆο επιλυʆ θηκαν τα σχετικαʆ  ζητηʆ ματα ορολογιʆας που υπηʆρχαν στο αρχικοʆ  επιʆσημο ελληνικοʆ   κειʆμενο του Εκτελεστικουʆ  Κανονισμουʆ , Μπορειʆτε να δειʆτε το σχετικοʆ  Διορθωτικοʆ  στην ακοʆ λουθη διαδρομηʆ  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 7 Η περιʆπτωση ι) συμπληρωʆ νεται και περιλαμβαʆ νεται στη Διακηʆ ρυξη, εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προβλεʆπει υποδειʆγματα εγγραʆ φων προς υποβοληʆ  αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς, π.χ εγγυητικωʆ ν επιστολωʆ ν. 8 Συμπληρωʆ νονται τυχοʆ ν αʆ λλα εʆγγραφα συʆ μβασης ηʆ  τευʆ χη που η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κριʆνει αναγκαιʆα με σκοποʆ  να περιγραʆ ψει ηʆ  να προσδιοριʆσει στοιχειʆα της συʆ μβασης ηʆ  της διαδικασιʆας συʆ ναψης. 9 Πρβλ. αʆ ρθρο 67 του ν. 4412/2016. 10 Όταν ειʆναι αδυʆ νατο να παρασχεθειʆ ελευʆ θερη, πληʆρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν ηλεκτρονικηʆ  προʆ σβαση σε ορισμεʆνα εʆγγραφα της συʆ μβασης μπορειʆ να περιληφθειʆ στο παροʆ ν αʆ ρθρο της διακηʆ ρυξης προʆ βλεψη οʆ τι τα σχετικαʆ  εʆγγραφα της συʆ μβασης θα διατεθουʆ ν με μεʆσα αʆ λλα πλην των ηλεκτρονικωʆ ν (οʆ πως το ταχυδρομειʆο ηʆ  αʆ λλο καταʆ λληλο μεʆσο ηʆ  συνδυασμοʆ ς ταχυδρομικωʆ ν ηʆ  αʆ λλων καταλληʆ λων μεʆσων και ηλεκτρονικωʆ ν μεʆσων) (τριʆτο εδαʆ φιο παρ. 1 αʆ ρθρου 67  ν. 4412/2016).  Στην περιʆπτωση αυτηʆ   προτειʆνεται η ακοʆλουθη διατυʆ πωση: «Τα ακοʆλουθα εʆγγραφα της συʆ μβασης ........................... 
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 διατιʆθενται αποʆ  …………………………., οδοʆ ς …………………, πληροφοριʆες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφεροʆ μενοι μπορουʆ ν ακοʆ μα, να λαʆ βουν γνωʆ ση των παρακαʆ τω εγγραʆ φων της συʆ μβασης ……, στα γραφειʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς καταʆ  τις εργαʆ σιμες ημεʆρες και ωʆ ρες.» 11  Όταν δεν μπορειʆ να προσφερθειʆ ελευʆ θερη, πληʆ ρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν ηλεκτρονικηʆ  προʆσβαση σε ορισμεʆνα εʆγγραφα της συʆ μβασης, διοʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προτιʆθεται να εφαρμοʆ σει την παρ. 2 του αʆ ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεʆρονται, στο παροʆ ν αʆ ρθρο της διακηʆρυξης, τα μεʆτρα προστασιʆας του εμπιστευτικουʆ  χαρακτηʆ ρα των πληροφοριωʆ ν, τα οποιʆα απαιτουʆ νται, και τον τροʆ πο με τον οποιʆο ειʆναι δυνατηʆ  η προʆ σβαση στα σχετικαʆ  εʆγγραφα.  Ενδεικτικαʆ , λ.χ., η αναθεʆτουσα αρχηʆ  θα μπορουʆ σε να αναφεʆρει οʆ τι: “Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αναλαμβαʆ νει την υποχρεʆωση να τηρηʆ σει εμπιστευτικαʆ  και να μη γνωστοποιηʆ σει σε τριʆτους (συμπεριλαμβανομεʆνων των εκπροσωʆ πων του ελληνικουʆ  και διεθνουʆ ς Τυʆ που), χωριʆς την προηγουʆ μενη εʆγγραφη συγκαταʆ θεση της Αναθεʆτουσας Αρχηʆ ς, τα ανωτεʆρω εʆγγραφα ηʆ  πληροφοριʆες που προκυʆ πτουν αποʆ  αυταʆ . Οι οικονομικοιʆ φορειʆς διασφαλιʆζουν την τηʆ ρηση των απαιτηʆσεων αυτωʆ ν αποʆ  το προσωπικοʆ  τους, τους υπεργολαʆ βους τους και καʆ θε αʆ λλο τριʆτο προʆσωπο που χρησιμοποιουʆ ν καταʆ  την αναʆ θεση ηʆ  εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Για τον σκοποʆ  αυτοʆ , καταʆ  την παραλαβηʆ  των εγγραʆ φων της συʆ μβασης, υποβαʆ λλει υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ν. 1599/1986 με την οποιʆα δηλωʆ νει τα ανωτεʆρω”. 12  Συμπληρωʆ νεται αποʆ  την Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  με σαφηʆ νεια συγκεκριμεʆνη ημερομηνιʆα (εγκαιʆρως, ηʆ τοι ως την... ), προς αποφυγηʆ  οιασδηʆ ποτε συʆ γχυσης και αμφιβολιʆας. 13  Συμπληρωʆ νεται η τεʆταρτη ημεʆρα πριν αποʆ  τη ληʆ ξη της προθεσμιʆας του αʆ ρθρου 18 της παρουʆ σας.  14 Πρβλ εʆγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινιʆσεις ως προς την τηʆ ρηση των διατυπωʆ σεων δημοσιοʆ τητας στη διαγωνιστικηʆ  διαδικασιʆα σε περιʆπτωση τροποποιʆησης οʆ ρων της διακηʆ ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 15 Πρβλ.αʆ ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 16 Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆσια Έργα. 17 Αν η διευʆ θυνση της υπηρεσιʆας που τηρειʆ το πρωτοʆκολλο της Αναθεʆτουσας Αρχηʆ ς ειʆναι διαφορετικηʆ  αποʆ  την αναφεροʆ μενη στο αʆ ρθρο 1, αναγραʆ φεται στο παροʆ ν σημειʆο η σχετικηʆ  διευʆ θυνση. 18 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 19 Στην περιʆπτωση που χρησιμοποιειʆται ενιαιʆο ποσοστοʆ  εʆκπτωσης απαλειʆφεται η περιʆπτωση δ της παρ. 3.5. Πρβλ. αʆ ρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, συʆ μφωνα με το οποιʆο «αν κριτήριο ανάθεσης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς 
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  20 Σε περιʆπτωση εφαρμογηʆ ς της διαδικασιʆας του αʆ ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελευʆ θερη συμπληʆ ρωση τιμολογιʆου”, οι αναθεʆτουσες αρχεʆς περιλαμβαʆ νουν στην εν λοʆγω περιʆπτωση  (στ) αναφοραʆ  για την υποβοληʆ  του σχετικουʆ  τιμολογιʆου. 21 Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆ σια Έργα.  22 Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆ σια Έργα.  23 Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆ σια Έργα.  24 Πρβλ .αʆ ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆ σια Έργα. 25 Επισημαιʆνεται οʆ τι, ως προς τις προθεσμιʆες  για την ολοκληʆ ρωση των ενεργειωʆ ν της Επιτροπηʆ ς Διενεʆργειας Διαγωνισμουʆ  ισχυʆ ουν τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  26 Πρβλ. αʆ ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆ σια Έργα.  27 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 1 οʆγδοο εδαʆ φιο ν. 4412/2016 28 Πρβλ. αʆ ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 29 Πρβλ.  αʆ ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 30 Πρβλ. αʆ ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 31 Ως προς τη γνωμοδοʆ τηση της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ  για την εξεʆταση των εξηγηʆ σεων των ασυνηʆ θιστα χαμηλωʆ ν προσφορωʆ ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιʆως σκεʆψεις 15-21  
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 32 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  33 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 34  Βλ.σχετικαʆ  με την  ηλεκτρονικηʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση το  αʆ ρθρο εικοστοʆ  εʆβδομο της αποʆ  20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωʆ θηκε με το αʆ ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-καταʆ  τις παραγραʆ φους 1 και 2  του οποιʆου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την 
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία 
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό 
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 35 Για τους φορειʆς του Βιβλιʆου ΙΙ της παρ. 2 του αʆ ρθρου 259 του ν.4412/2016 36 Ομοιʆως προβλεʆπεται και στην περιʆπτωση υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/201 37 Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆσια Έργα. 38 Πρβλ. αʆ ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆσια Έργα. 39 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 40 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  41 Με την επιφυʆ λαξη των παρ. 7 και 8 του αʆ ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (ληʆ ψη επανορθωτικωʆ ν μεʆσων). 42  Πρβλ. αʆ ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  43 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  44 Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  45 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  46 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 47 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  48 Η φραʆ ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιʆθεται στη διακηʆ ρυξη μοʆ νο στις περιπτωʆ σεις εκειʆνες, στις οποιʆες προβλεʆπεται υποχρεʆωση προσυμβατικουʆ  ελεʆγχου. 49 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 50 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  51 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  52 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  53 Πρβλ. αʆ ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  54 Πρβλ. αʆ ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  55  Πρβλ. αʆ ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 56 Πρβλ. αʆ ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοʆσια Έργα 57 Πρβλ. αʆ ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 58 Πρβλ. αʆ ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 59 Πρβλ. αʆ ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 60 Πρβλ. παρ. 1 του αʆ ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 61 Πρβλ. αʆ ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. αʆ ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ. αʆ ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
63  Πρβλ. αʆ ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
64   Πρβλ. αʆ ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
65   Πρβλ αʆ ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 66   Πρβλ.  αʆ ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 67 Πρβλ. αʆ ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
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 68 Πρβλ. αʆ ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 69 Πρβλ. αʆ ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016. 70  Τιʆθεται μοʆ νο εφοʆ σον προʆ κειται για συγχρηματοδοτουʆ μενο εʆργο αποʆ  ποʆ ρους της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης. 71 Αποʆ  1-1-2017 τεʆθηκε σε ισχυʆ  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιʆο με το αʆ ρθρο 13 καταʆ ργησε το π.δ 113/2010. 72 Νοʆ μοι, ΠΔ και υπουργικεʆς αποφαʆ σεις που εκδιʆδονται μεταʆ  την εʆναρξη της διαδικασιʆας συʆ ναψης της συʆ μβασης συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουʆ ν μεʆρος του εφαρμοστεʆου θεσμικουʆ  πλαισιʆου της διακηʆ ρυξης. 73 Όταν προʆ κειται για συγχρηματοδοτουʆ μενο αποʆ  την Ε.Ε. εʆργο, τουʆ το να αναγραʆ φεται στη                                           Διακηʆ ρυξη και ειδικοʆ τερα να αναγραʆ φεται ο τιʆτλος της Πραʆ ξης και του Επιχειρησιακουʆ  Προγραʆ μματος στο πλαιʆσιο του οποιʆου ειʆναι ενταγμεʆνο το δημοπρατουʆ μενο εʆργο, καθωʆ ς και τα ποσοσταʆ  συγχρηματοδοʆ τησης της δαπαʆ νης του εʆργου αποʆ  εθνικουʆ ς και ενωσιακουʆ ς ποʆρους (με αναφοραʆ  στο διαρθρωτικοʆ  ταμειʆο). Επιʆσης, η σχετικηʆ  συμπληʆ ρωση ακολουθειʆ τη διακριτηʆ  ορολογιʆα Συλλογικεʆς Αποφαʆ σεις (ΣΑ) εʆργων, εναʆ ριθμος εʆργου ηʆ  ΚΑΕ, αναʆ λογα την πηγηʆ  χρηματοδοʆ τησης (ΠΔΕ ηʆ  Τακτικοʆ ς προϋπολογισμοʆ ς). Για το ζηʆ τημα της  αναʆ ληψης δαπανωʆ ν δημοσιʆων επενδυʆ σεων,  βλ. και αʆ ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. αʆ ρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016. 74  Ή/και η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , καταʆ  περιʆπτωση (πρβλ. αʆ ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοʆσια Έργα). 75 Πρβλ. αʆ ρθρο 102 ν. 4412/2016, οʆ πως αντικατασταʆ θηκε με  το αʆ ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  εʆκθεση συνεπειωʆ ν ρυθμιʆσεων επιʆ του ως αʆ νω αʆ ρθρου 42 ν. 4781/2021  76  Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναʆ ληψη υποχρεωʆ σεων αποʆ  τους διαταʆ κτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρυʆ ξεις, οι αποφαʆ σεις αναʆ θεσης και οι συμβαʆ σεις που συναʆ πτονται για λογαριασμοʆ  των φορεʆων Γενικηʆ ς Κυβεʆρνησης αναφεʆρουν απαραιʆτητα τον αριθμοʆ  και τη χρονολογιʆα της αποʆ φασης αναʆ ληψης υποχρεʆωσης, τον αριθμοʆ  καταχωʆ ρισηʆ ς της στα λογιστικαʆ  βιβλιʆα του οικειʆου φορεʆα, καθωʆ ς και τον αριθμοʆ  της αποʆ φασης εʆγκρισης της πολυετουʆ ς αναʆ ληψης σε περιʆπτωση που η δαπαʆ νη εκτειʆνεται σε περισσοʆ τερα του ενοʆ ς οικονομικαʆ  εʆτη.".Επιʆσης, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 12 παρ. 2 γ) του ιʆδιου π.δ : “Διακηρυʆ ξεις, οʆ που απαιτειʆται, και αποφαʆ σεις αναʆ θεσης που εκδιʆδονται και συμβαʆ σεις που συναʆ πτονται αποʆ  φορειʆς της Γενικηʆ ς Κυβεʆρνησης ειʆναι αʆ κυρες, εφοʆ σον δεν εʆχει προηγηθειʆ αυτωʆ ν η εʆκδοση της αποʆ φασης αναʆ ληψης υποχρεʆωσης του αʆ ρθρου 2, παρ. 2 του παροʆ ντος. "Πρβ. και αʆ ρθρο 5 του ως αʆ νω διαταʆ γματος “Αναʆ ληψη δαπανωʆ ν δημοσιʆων επενδυʆ σεων” 77  Σε περιʆπτωση που περιλαμβαʆ νονται τυχοʆ ν δικαιωʆ ματα προαιʆρεσης, διαμορφωʆ νεται αναλοʆγως η εκτιμωʆ μενη αξιʆα της συʆ μβασης (προϋπολογισμοʆ ς δημοπραʆ τησης) και το παροʆ ν αʆ ρθρο (πρβ. αʆ ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 78 Το ποσοʆ  των απροʆ βλεπτων δαπανωʆ ν επαναϋπολογιʆζεται καταʆ  την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης, αναʆ λογα με την προσφερθειʆσα εʆκπτωση, ωʆ στε να διατηρειʆται η εν λοʆγω ποσοστιαιʆα αναλογιʆα του 15% επιʆ της δαπαʆ νης εργασιωʆ ν με ΓΕ&ΟΕ, συʆ μφωνα με την παραʆ γραφο 3 περ. β  του αʆ ρθρου 156 ν. 4412/2016.  79 Πρβλ. αʆ ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 80 Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαμορφωʆ νει το παροʆ ν σημειʆο της διακηʆ ρυξης, αναʆ λογα με το αν αποφασιʆσει να υποδιαιρεʆσει τη συʆ μβαση σε περισσοʆτερα τμηʆ ματα/εʆργα ηʆ  οʆχι, ηʆ τοι να τα αναθεʆσει ως ενιαιʆο συʆ νολο. Στην περιʆπτωση που επιλεʆξει να μην υποδιαιρεʆσει σε τμηʆ ματα, αναφεʆρει, στο παροʆ ν σημειʆο της διακηʆ ρυξης, τους βασικουʆ ς λοʆγους της αποʆ φασηʆ ς της αυτηʆ ς (πρβλ. αʆ ρθρο 59 του ν. 4412/2016). 81  οʆ πως συμπληρωʆ θηκε με το αʆ ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 82 Μπορειʆ η εʆναρξη της προθεσμιʆας να οριʆζεται διαφορετικαʆ ,  αν λοʆγου χαʆ ρη δεν προβλεʆπεται η αʆ μεση εʆναρξη των εργασιωʆ ν (Πρβλ. αʆ ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 83 Με την επιφυʆ λαξη της εποʆ μενης υποσημειʆωσης. 84  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορειʆ να επιτρεʆπουν την υποβοληʆ  εναλλακτικωʆ ν προσφορωʆ ν και στην περιʆπτωση αυτηʆ  προσαρμοʆ ζεται αντιστοιʆχως το 13.4. ( πρβλ αʆ ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 85  Το ποσοστοʆ  της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς δεν μπορειʆ να υπερβαιʆνει το 2% της εκτιμωʆ μενης αξιʆας της συʆ μβασης, χωριʆς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποιʆηση στο δευʆ τερο δεκαδικοʆ  ψηφιʆο, μη 
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 συνυπολογιζομεʆνων των δικαιωμαʆ των προαιʆρεσης και παραʆ τασης της συʆ μβασης (Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016),. 86 Πρβλ. αʆ ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 87 Πρβ. αʆ ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 88 Συμπληρωʆ νεται αναʆ λογα με το εαʆ ν προβλεʆπεται ηʆ  οʆχι η χορηʆ γηση προκαταβοληʆ ς, η οποιʆα μπορειʆ να ανεʆρχεται μεʆχρι του δεκαπεʆντε τοις εκατοʆ  (15%) της αξιʆας της συʆ μβασης, χωριʆς αναθεωʆ ρηση και Φ.Π.Α. Συʆ μφωνα με την παραʆ γραφο 10 εδ. α του αʆ ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οʆ πως προστεʆθηκε με την παρ. 3 του αʆ ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτωʆ σεις συγχρηματοδοτουʆ μενων δημοʆσιων εʆργων στις διακηρυʆ ξεις υποχρεωτικαʆ  περιλαμβαʆ νεται δυνατοʆ τητα χορηʆγησης προκαταβοληʆ ς. Η υποχρεʆωση αυτηʆ  εξακολουθειʆ να ισχυʆ ει και για τα προγραʆ μματα της περιοʆ δου 2014-2020 δυναʆ μει της παρ. 15 του αʆ ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 89 Πρβλ. αʆ ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφοʆ σον προβλεʆπεται προκαταβοληʆ , στο παροʆ ν αʆ ρθρο της Διακηʆ ρυξης, συμπληρωʆ νονται οι οʆροι για την εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  προκαταβοληʆ ς.  90 Πρβλ. αʆ ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.  91 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 92 Πρβλ. αʆ ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εαʆ ν η εκτιμωʆ μενη αξιʆα της συʆ μβασης εʆργου ειʆναι μεγαλυʆ τερη του ενοʆ ς εκατομμυριʆου (1.000.000) ευρωʆ  ηʆ  τμηʆ ματοʆ ς του, τιʆθεται η σχετικηʆ  προʆ βλεψη στο παροʆ ν σημειʆο της διακηʆ ρυξης δημοπραʆ τησης καʆ θε διαδικασιʆας αναʆ θεσης, εφοʆ σον ο χροʆ νος παραʆ δοσης του εʆργου ηʆ  του τμηʆ ματος ειʆναι μικροʆ τερος καταʆ  δεʆκα τοις εκατοʆ  (10%) του προβλεποʆ μενου στη συʆ μβαση.  Το συνολικοʆ  υʆ ψος της προʆ σθετης καταβοληʆ ς (πριμ) δεν μπορειʆ να υπερβαιʆνει το πεʆντε τοις εκατοʆ  (5%) της αξιʆας της συμβατικηʆ ς δαπαʆ νης του εʆργου, μη συμπεριλαμβανομεʆνου του Φ.Π.Α. Για συμβαʆ σεις με εκτιμωʆ μενη αξιʆα μικροʆ τερη του ενοʆ ς εκατομμυριʆου (1.000.000) ευρωʆ  η σχετικηʆ  προʆ βλεψη εναποʆ κειται στη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. 93 Με αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν μπορειʆ να καθοριʆζεται οʆ ριο ποσοστουʆ  εʆκπτωσης, παʆ νω αποʆ  το οποιʆο ο αναʆ δοχος ειʆναι υποχρεωμεʆνος να προσκομιʆζει, επιπλεʆον της εγγυʆ ησης καληʆ ς εκτεʆλεσης, προʆσθετη εγγυʆ ηση, κλιμακωταʆ  αυξανοʆ μενη βαʆ σει του ποσοστουʆ  εʆκπτωσης. Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 4 τελευταιʆο εδαʆ φιο ν. 4412/2016. 94  Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 95 Πρβλ. αʆ ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 96 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 97  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να ζητουʆ ν αποʆ  τους προσφεʆροντες να παραʆ σχουν «Εγγυʆ ηση καληʆ ς λειτουργιʆας» για την αποκαταʆ σταση των ελαττωμαʆ των που ανακυʆ πτουν ηʆ  των ζημιωʆ ν που προκαλουʆ νται αποʆ  δυσλειτουργιʆα των εʆργων καταʆ  την περιʆοδο εγγυʆ ησης καληʆ ς λειτουργιʆας, εφοʆ σον προβλεʆπεται στα εʆγγραφα της συʆ μβασης. Το υʆ ψος της εγγυʆ ησης καληʆ ς λειτουργιʆας καθοριʆζεται στα εʆγγραφα της συʆ μβασης και δεν μπορειʆ να υπερβαιʆνει το πεʆντε τοις εκατοʆ  (5%) της εκτιμωʆ μενης αξιʆας της συʆ μβασης. Η επιστροφηʆ  της ανωτεʆρω εγγυʆ ησης λαμβαʆ νει χωʆ ρα μεταʆ  αποʆ  την ολοκληʆρωση της περιοʆδου εγγυʆ ησης καληʆ ς λειτουργιʆας..  Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς καληʆ ς λειτουργιʆας περιλαμβαʆ νουν κατ’ ελαʆ χιστον τα αναφεροʆ μενα στην παραʆ γραφο 15.2 της παρουʆ σας και επιπροʆ σθετα, τον αριθμοʆ  και τον τιʆτλο της σχετικηʆ ς συʆ μβασης. Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 98 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 99 Τα γραμμαʆ τια συʆ στασης χρηματικηʆ ς παρακαταθηʆκης του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, για την παροχηʆ  εγγυηʆσεων συμμετοχηʆ ς και καληʆ ς εκτεʆλεσης (εγγυοδοτικηʆ  παρακαταθηʆ κη) συστηʆ νονται συʆ μφωνα με την ειδικηʆ  νομοθεσιʆα που  διεʆπει αυτοʆ  και ειδικοʆ τερα βαʆ σει του αʆ ρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβριʆου 1926/3 Ιανουαριʆου 1927 (“Περιʆ συσταʆ σεως και αποδοʆ σεως παρακαταθηκωʆ ν και καταθεʆσεων παραʆ  τω Ταμειʆω Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εʆγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 100 Πρβλ. αʆ ρθρο 72 παρ. 13, καθωʆ ς και τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.1.ζ. της παρουʆ σας, ως προς τις εγγυηʆσεις συμμετοχηʆ ς. 101  Η ελαʆ χιστη προθεσμιʆα παραλαβηʆ ς των προσφορωʆ ν καθοριʆζεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 121 του ν. 4412/2016. 
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 102 Οριʆζεται ο χροʆ νος αποʆ  την Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  κατ΄ εκτιʆμηση των ιδιαιτεροτηʆ των της διαδικασιʆας. Για τον καθορισμοʆ  του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του οποιʆου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  103 Πρβλ. αʆ ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 104  Συʆ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αʆ ρθρου 377 καθωʆ ς και τις παρ. 11 και 12 αʆ ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειʆ η υποχρεʆωση δημοσιʆευσης προκηʆρυξης συʆ μφωνα με τις παρ. 7 και 8 αʆ ρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμοʆ  με τις διαταʆ ξεις του ν. 3548/2007, στον περιφερειακοʆ  και τοπικοʆ  τυʆ πο μέχρι 31/12/2023. 105 Πρβλ. αʆ ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοʆσον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιλεʆξει τη διαβουʆ λευση επιʆ των δημοσιευμεʆνων εγγραʆ φων της συʆ μβασης συʆ μφωνα προς τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 68 ν. 4412/2016, συμπληρωʆ νεται το αʆ ρθρο 20Α, αʆ λλως διαγραʆ φεται. 106 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιʆνεται οʆ τι οι αναθεʆτουσες αρχεʆς δεν μπορουʆ ν να καλουʆ ν συγκεκριμεʆνες ταʆ ξεις/ πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 107  Κατ’ αντιστοιχιʆα με τα ουσιωʆ δη χαρακτηριστικαʆ  του εʆργου συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 11 της παρουʆ σας (αναφεʆρεται η κατηγοριʆα ηʆ  οι κατηγοριʆες στις οποιʆες εμπιʆπτει το εʆργο συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του  αʆ ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 108 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  109 Συʆ μφωνα με το ισχυʆ ον κειʆμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  110 Για το εʆλεγχο των χωρωʆ ν που εʆχουν συναʆ ψει συμφωνιʆες με την Ένωση δες την ιστοσελιʆδα της Επιτροπηʆ ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 111  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αʆ ρθρου 91 ν. 4412/2016. 112 Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το αʆ ρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαιʆνεται οʆ τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφοραʆ  σε “τελεσιʆδικη καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση” νοειʆται, δεδομεʆνης της ως αʆ νω νομοθετικηʆ ς μεταβοληʆ ς, ως “αμεταʆ κλητη καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση”, η δε σχετικηʆ  δηʆ λωση του οικονομικουʆ  φορεʆα στο Μεʆρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφοραʆ  μοʆ νο σε αμεταʆ κλητες καταδικαστικεʆς αποφαʆ σεις. 113 Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 114 Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιʆο εδαʆ φιο του ν. 4412/2016. Σχετικηʆ  δηʆ λωση του προσφεʆροντος οικονομικουʆ  φορεʆα  περιλαμβαʆ νεται στο ΕΕΕΣ 115  Επισημαιʆνεται οʆ τι η εν λοʆγω προʆ βλεψη για παρεʆκκλιση αποʆ  τον υποχρεωτικοʆ  αποκλεισμοʆ  αποτελειʆ δυνατοʆ τητα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιʆπτωση που δεν επιθυμειʆ να προβλεʆψει τη σχετικηʆ  δυνατοʆ τητα, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαγραʆ φει την  παραʆ γραφο αυτηʆ . 116  Επισημαιʆνεται οʆ τι  η εν λοʆγω προʆ βλεψη για παρεʆκκλιση αποʆ  τον υποχρεωτικοʆ  αποκλεισμοʆ  της  αποτελειʆ δυνατοʆ τητα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιʆπτωση που δεν επιθυμειʆ να προβλεʆψει τη σχετικηʆ  δυνατοʆ τητα, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαγραʆ φει την παραʆ γραφο  αυτηʆ . 117  Οι λοʆγοι της παραγραʆ φου 22.Α.4. αποτελουʆ ν δυνητικουʆ ς λοʆγους αποκλεισμουʆ  συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταʆ  συνεʆπεια, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δυʆ ναται να επιλεʆξει εʆναν, περισσοʆ τερους, οʆ λους ηʆ  ενδεχομεʆνως και κανεʆναν αποʆ  τους λοʆγους αποκλεισμουʆ  συνεκτιμωʆ ντας τα ιδιαιʆτερα χαρακτηριστικαʆ  της υποʆ  αναʆ θεση συʆ μβασης (εκτιμωʆ μενη αξιʆα αυτηʆ ς, ειδικεʆς περισταʆ σεις κλπ), με σχετικηʆ  προʆ βλεψη στο παροʆ ν σημειʆο της διακηʆ ρυξης. . 118  Σχετικηʆ  δηʆ λωση του προσφεʆροντος οικονομικουʆ  φορεʆα περιλαμβαʆ νεται στο ΕΕΕΣ 119  Σημειωʆ νεται οʆ τι ο ανωτεʆρω εθνικοʆ ς λοʆγος αποκλεισμουʆ  συμπληρωʆ νεται στο Μεʆρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 
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 ( Άλλοι Λοʆγοι Αποκλεισμουʆ  που ενδεʆχεται να προβλεʆπονται αποʆ  την εθνικηʆ  νομοθεσιʆα του κραʆ τους μεʆλους της α.α ηʆ  του α.φ ). 120 Πρβλ. παρ. 3 αʆ ρθρου 8 του ν. 3310/2005, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το αʆ ρθρο 239 του ν. 4782/2 121 Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 122 Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επιʆσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εʆγγραφο της Αρχηʆ ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικαʆ  με την αποʆ φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριʆου 2018 στην υποʆ θεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  123 Υπενθυμιʆζεται οʆ τι  αναφοραʆ  στην παραʆ γραφο 22.Α.4 θα γιʆνει μοʆ νο στην περιʆπτωση που η Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  επιλεʆξει καʆ ποιον αποʆ  τους δυνητικουʆ ς λοʆγους αποκλεισμουʆ . 
124 Σχετικαʆ  με την προσκοʆ μιση αποδειʆξεων για τα επανορθωτικαʆ  μεʆτρα βλ. την αποʆ φαση της 14ης Ιανουαριʆου 2021 του ΔΕΕ στην υποʆ θεση C-387/19 125 Πρβλ αʆ ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 126 Πρβλ. αποʆ φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευʆχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποιʆα εξακολουθειʆ να ισχυʆ ει εʆως την  εʆκδοση της αποʆ φασης της παρ. 9 του αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 127  Επισημαιʆνεται οʆ τι οʆ λα τα κριτηʆ ρια ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς, πλην της καταλληλοʆ τητας για την αʆ σκηση επαγγελματικηʆ ς δραστηριοʆ τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοʆ  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειʆναι προαιρετικαʆ  για την αναθεʆτουσα αρχηʆ  και πρεʆπει να σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογα με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (αʆ ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καʆ θε περιʆπτωση, πρεʆπει να διαμορφωʆ νονται καταʆ  τροʆ πο, ωʆ στε να μην περιοριʆζεται δυσαναʆ λογα η συμμετοχηʆ  των ενδιαφεροʆ μενων οικονομικωʆ ν φορεʆων στους διαγωνισμουʆ ς. Καταʆ  το σταʆ διο του προσδιορισμουʆ  των κριτηριʆων καταλληλοʆ τητας των υποψηφιʆων, ειʆναι αναγκαιʆο να τηρουʆ νται αποʆ  τις αναθεʆτουσες αρχεʆς, οι θεμελιωʆ δεις ενωσιακεʆς αρχεʆς, ιδιʆως η αρχηʆ  της ιʆσης μεταχειʆρισης των συμμετεχοʆ ντων, της αποφυγηʆ ς των διακριʆσεων, της διαφαʆ νειας και της αναʆ πτυξης του ελευʆ θερου ανταγωνισμουʆ . Τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς του αʆ ρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταʆ ζονται καταʆ  τη διαδικασιʆα ελεʆγχου της καταλληλοʆ τητας του προσφεʆροντος να εκτελεʆσει τη συʆ μβαση (κριτηʆρια “on/off”).  128  Πρβλ. αʆ ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποιʆο επανηʆλθαν σε ισχυʆ  τα αʆ ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, μεʆχρι την εʆκδοση του π.δ. του αʆ ρθρου  129  Επισημαιʆνεται οʆ τι οι αναθεʆτουσες αρχεʆς δεν μπορουʆ ν να καλουʆ ν συγκεκριμεʆνες ταʆ ξεις/ πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ , αποʆ  την εʆναρξη ισχυʆ ος του π.δ. 71/2019, του Μητρωʆ ου Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων Δημοσιʆων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. αʆ ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  130  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να επιβαʆ λλουν απαιτηʆ σεις που να διασφαλιʆζουν οʆ τι οι οικονομικοιʆ φορειʆς διαθεʆτουν την αναγκαιʆα οικονομικηʆ  και χρηματοδοτικηʆ  ικανοʆ τητα για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Όλες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογες με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (πρβ. αʆ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιʆο εδαʆ φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοʆγω απαιτηʆ σεις καθοριʆζονται περιγραφικαʆ  στο παροʆ ν σημειʆο, χωριʆς παραπομπηʆ  σε ταʆ ξεις/πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καʆ θε περιʆπτωση και για το μεταβατικοʆ  χρονικοʆ  διαʆ στημα ισχυʆ ος των αʆ ρθρων 80 εʆως 110 του ν. 3669/2008, οʆ πως αυτοʆ  προκυʆ πτει αποʆ  το αʆ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος του  τελευταιʆου, επισημαιʆνεται οʆ τι, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να περιγραʆ φει τις σχετικεʆς απαιτηʆ σεις αναʆ λογα με τα προβλεποʆ μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμεʆνων των ειδικοʆ τερων ρυθμιʆσεων του αʆ ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικαʆ  με τις πεʆραν των προβλεποʆ μενων απαιτηʆσεων για την εγγραφηʆ  και καταʆ ταξη σε ταʆ ξη των οικειʆων μητρωʆ ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιʆστοιχου προϋπολογισμουʆ  αναʆ  κατηγοριʆα εʆργου. 
131 Πρβλ. αʆ ρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 132  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να επιβαʆ λλουν απαιτηʆ σεις που να διασφαλιʆζουν οʆ τι οι οικονομικοιʆ φορειʆς διαθεʆτουν την αναγκαιʆα τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆτητα για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Όλες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογες με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (πρβ. αʆ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιʆο εδαʆ φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοʆγω απαιτηʆ σεις καταρχαʆ ς καθοριʆζονται περιγραφικαʆ  στο παροʆ ν σημειʆο, χωριʆς παραπομπηʆ  σε ταʆ ξεις/πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ουʆ τε σε βαθμιʆδες/κατηγοριʆες του ΜΕΚ. Σε καʆ θε περιʆπτωση και για το μεταβατικοʆ  χρονικοʆ  διαʆ στημα ισχυʆ ος των αʆ ρθρων 80 εʆως 110 του ν. 3669/2008, οʆ πως αυτοʆ  προκυʆ πτει αποʆ  το αʆ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληʆ ρη εʆναρξη ισχυʆ ος 
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 του  τελευταιʆου, επισημαιʆνεται οʆ τι,  η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να περιγραʆ φει τις σχετικεʆς απαιτηʆ σεις αναʆ λογα με τα προβλεποʆ μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμεʆνων των ειδικοʆ τερων ρυθμιʆσεων του αʆ ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικαʆ  με τις πεʆραν των προβλεποʆ μενων απαιτηʆ σεων για την εγγραφηʆ  και καταʆ ταξη σε ταʆ ξη των οικειʆων μητρωʆ ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιʆστοιχου προϋπολογισμουʆ  αναʆ  κατηγοριʆα εʆργου..  133 Προαιρετικηʆ  επιλογηʆ : Η παρ. 22.Ε τιʆθεται καταʆ  διακριτικηʆ  ευχεʆρεια της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς και συμπληρωʆ νεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιʆνεται οʆ τι οʆ λες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογες με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (αʆ ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 134  Το εδαʆ φιο αυτοʆ  προστιʆθεται καταʆ  την κριʆση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, αʆ λλως διαγραʆ φεται. 135  Προαιρετικηʆ  επιλογηʆ  συμπληʆ ρωσης του εδαφιʆου.  Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περιʆπτωση συμβαʆ σεων εʆργων οι Αναθεʆτουσες Αρχεʆς μπορουʆ ν να απαιτουʆ ν την εκτεʆλεση ορισμεʆνων κριʆσιμων καθηκοʆ ντων απευθειʆας αποʆ  τον ιʆδιο τον προσφεʆροντα. 136 Ως προς τον τροʆ πο υποβοληʆ ς των αποδεικτικωʆ ν μεʆσων του παροʆ ντος αʆ ρθρου, τα οποιʆα εʆχουν συνταχθειʆ/ παραχθειʆ αποʆ  τους ιʆδιους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς πρβλ. αʆ ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 137 Πρβ αʆ ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  138  Επισημαιʆνεται οʆ τι η ανωτεʆρω δυνατοʆ τητα εναποʆκειται στη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια του οικονομικουʆ  φορεʆα. Εξακολουθειʆ να υφιʆσταται η δυνατοʆ τητα να υπογραʆ φεται το ΕΕΕΣ αποʆ  το συʆ νολο των φυσικωʆ ν προσωʆ πων που αναφεʆρονται στα τελευταιʆα δυʆ ο εδαʆ φια του αʆ ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016. 139  Πρβλ. αʆ ρθρο 79Α ν. 4412/2016 140 Βλ. Δ.Ε.Ε. αποʆ φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 141 Βλ. ενδεικτικαʆ  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμηʆ μα) 142 Πρβλ. αʆ ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμοʆ   με αʆ ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 143 Εφισταʆ ται η προσοχηʆ  των αναθετουσωʆ ν αρχωʆ ν στο οʆ τι πρεʆπει να ζητειʆται η προσκοʆ μιση δικαιολογητικωʆ ν προς αποʆ δειξη μοʆ νο των λοʆγων αποκλεισμουʆ  και των κριτηριʆων επιλογηʆ ς που εʆχουν τεθειʆ στην παρουʆ σα διακηʆ ρυξη. Επισημαιʆνεται, περαιτεʆρω, οʆ τι, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δυʆ ναται, καταʆ  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητειʆ αποʆ  προσφεʆροντες, σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  σημειʆο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας, να υποβαʆ λλουν οʆ λα ηʆ  ορισμεʆνα δικαιολογητικαʆ , οʆ ταν αυτοʆ  απαιτειʆται για την ορθηʆ  διεξαγωγηʆ  της διαδικασιʆας. 144 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016. 145  Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιʆο εδαʆ φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας ειʆναι Έλληνας πολιʆτης ηʆ  εʆχει την εγκαταʆ στασηʆ  του στην Ελλαʆ δα, οι υποχρεωʆ σεις του που αφορουʆ ν τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης καλυʆ πτουν τοʆσο την κυʆ ρια οʆ σο και την επικουρικηʆ  ασφαʆ λιση." 146 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016. 147 Οι υπευʆ θυνες δηλωʆ σεις του παροʆ ντος τευʆχους υπογραʆ φονται και γιʆνονται αποδεκτεʆς συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2. β) της παρουʆ σας  148Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 εʆγγραφο της Αρχηʆ ς «Ενημεʆρωση για ζητηʆ ματα αποδεικτικωʆ ν φορολογικηʆ ς ενημεροʆτητας (αυτοʆ ματη αʆ ντληση αποδεικτικουʆ  - ενημεροʆ τητα σε παρελθοʆ ντα χροʆ νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 149  Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  την επιλεʆξει ως λοʆγο αποκλεισμουʆ . 150 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016. 151 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021εʆγγραφο της Αρχηʆ ς «Ενιαιʆο Πιστοποιητικοʆ  Δικαστικηʆ ς Φερεγγυοʆ τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 152  Η πλατφοʆ ρμα της Ευρωπαϊκηʆ ς Επιτροπηʆ ς eCertis για την αναζηʆτηση ισοδυʆ ναμων πιστοποιητικωʆ ν αʆ λλων κρατωʆ ν-μελωʆ ν της Ε.Ε ειʆναι διαθεʆσιμη, χωριʆς κοʆστος, στη διαδρομηʆ . https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιʆνεται οʆ τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειʆναι ο αρμοʆ διος εθνικοʆ ς φορεʆας για την καταχωʆ ρηση και τηʆ ρηση των στοιχειʆων του eCertis για την Ελλαʆ δα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικοʆ  εʆγγραφο της Αρχηʆ ς στον ακοʆ λουθο συʆ νδεσμο 
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 http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  153  Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  τις επιλεʆξει, οʆ λες ηʆ  καʆ ποια/ες εξ αυτωʆ ν, ως λοʆγους αποκλεισμουʆ . 154  Επισημαιʆνεται οʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ , εφοʆσον μπορεʆσει να αποδειʆξει, με καταʆ λληλα μεʆσα, οʆ τι συντρεʆχει καʆ ποια αποʆ  τις περιπτωʆ σεις αυτεʆς, αποκλειʆει οποιονδηʆ ποτε οικονομικοʆ  φορεʆα αποʆ  τη συμμετοχηʆ  στη διαδικασιʆα συʆ ναψης της δημοʆσιας συʆ μβασης.  155 Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  την επιλεʆξει ως λοʆγο αποκλεισμουʆ . 156 Πρβλ. αʆ ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   157 Για τις αλλοδαπεʆς ανωʆ νυμες  εταιρειʆες ιδρυθειʆσες σε κραʆ τος μεʆλος της ΕΕ σχετικοʆ  ειʆναι το Παραʆ ρτημα Ι της οδηγιʆας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποιʆα αναδιατυπωʆ θηκε η Οδηγιʆα 77/91/ΕΟΚ (Επιʆσημη Εφημεριʆδα των Ευρωπαϊκωʆ ν Κοινοτηʆ των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμεληʆ ς). 158 Πρβλ. παρ. 3 αʆ ρθρου 8 του ν. 3310/2005, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το αʆ ρθρο 239 του ν. 4782/21. 159 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016. 160 η οποιʆα εκδιʆδεται συʆ μφωνα με τις ειδικεʆς διαταʆ ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαιʆνεται οʆ τι τα πτυχιʆα των εγγεγραμμεʆνων στο Μητρωʆ ο Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ειʆναι σε ισχυʆ  καταʆ  την 3η Ιουλιʆου 2019 εξακολουθουʆ ν να ισχυʆ ουν ως την 1η Σεπτεμβριʆου 2021, εφοʆ σον πληρουʆ νται οι προϋποθεʆσεις του νομοθετικουʆ  πλαισιʆου που ιʆσχυε εʆως και την 2α Ιουλιʆου 2019 (Πρβλ. αʆ ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταʆ θηκε με την παρ. 5 του αʆ ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  161 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
162 Πρβλ. αʆ ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 163  Εφοʆ σον εʆχει αναφερθειʆ σχετικηʆ  απαιʆτηση στο αʆ ρθρο 22.Ε συμπληρωʆ νεται αναλοʆγως συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 164 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν. 4412/2016. 165 Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραʆ φονται υποχρεωτικαʆ :  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 

τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 

έδρα της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται 
στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους 
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
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  ιε. η Κοινοπραξιʆα που καταχωριʆζεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 293 παραʆ γραφος 3 του ν. 4072/2012 166 Πρβλ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016.  167  Συʆ μφωνα με τη διαʆ ταξη του αʆ ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηʆ  σε διαγωνισμουʆ ς δημοσιʆων εʆργων χορηγειʆται σε καʆ θε εργοληπτικηʆ  επιχειʆρηση εγγεγραμμεʆνη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροʆ τητα πτυχιʆου», η οποιʆα, σε συνδυασμοʆ  με τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς που εκδιʆδεται αποʆ  την υπηρεσιʆα τηʆ ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταʆ  «επιʆσημο καταʆ λογο αναγνωρισμεʆνων εργοληπτωʆ ν [...] και απαλλαʆ σσει τις εργοληπτικεʆς επιχειρηʆσεις αποʆ  την υποχρεʆωση να καταθεʆτουν τα επιμεʆρους δικαιολογητικαʆ  στους διαγωνισμουʆ ς.” Επισημαιʆνεται οʆ τι, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 22  (Τροποποιηʆ σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωʆ το εδαʆ φιο της περιʆπτωσης 31 της παραγραʆ φου 1 του αʆ ρθρου 377 αντικαθιʆσταται ως εξηʆ ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αʆ ρθρων 80 εʆως 110, τα οποιʆα παραμεʆνουν σε ισχυʆ  μεʆχρι την εʆκδοση του προεδρικουʆ  διαταʆ γματος του αʆ ρθρου 83, των παραγραʆ φων 4 και 5 του αʆ ρθρου 20 και της παραγραʆ φου 1 α του αʆ ρθρου 176». 168  Στην περιʆπτωση οʆ μως που η Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου δεν καλυʆ πτει τις εισφορεʆς επικουρικηʆ ς ασφαʆ λισης, τα σχετικαʆ  δικαιολογητικαʆ  υποβαʆ λλονται ξεχωρισταʆ . 169  Μοʆ νο στην περιʆπτωση που εʆχει επιλεγειʆ αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  ως λοʆγος αποκλεισμουʆ . 170  Πρβ. παραʆ γραφο 12 αʆ ρθρου 80 του ν.4412/2016. 171 Πρβλ. αʆ ρθρο 93 του ν. 4412/2016. 172 Πρβλ. αʆ ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 173 Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να προβλεʆπουν στα εʆγγραφα της συʆ μβασης οʆ τι, κατοʆ πιν αιτηʆ ματος του υπεργολαʆ βου και εφοʆ σον η φυʆ ση της συʆ μβασης το επιτρεʆπει, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  καταβαʆ λλει απευθειʆας στον υπεργολαʆ βο την αμοιβηʆ  του για την εκτεʆλεση προμηʆ θειας, υπηρεσιʆας ηʆ  εʆργου, δυναʆ μει συʆ μβασης υπεργολαβιʆας με τον αναʆ δοχο. Στην περιʆπτωση αυτηʆ , στα εʆγγραφα της συʆ μβασης καθοριʆζονται τα ειδικοʆ τερα μεʆτρα ηʆ  οι μηχανισμοιʆ που επιτρεʆπουν στον κυʆ ριο αναʆ δοχο να εγειʆρει αντιρρηʆσεις ως προς αδικαιολοʆγητες πληρωμεʆς, καθωʆ ς και οι ρυθμιʆσεις που αφορουʆ ν αυτοʆ ν τον τροʆ πο πληρωμηʆ ς. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  δεν αιʆρεται η ευθυʆ νη του κυʆ ριου αναδοʆχου. Συμπληρωʆ νεται αναλοʆγως. 174  Πρβλ. αʆ ρθρο 58 του ν. 4412/2016  175 Πρβλ αʆ ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα εʆγγραφα της συʆ μβασης, για εʆργα προϋπολογισμουʆ  ανωʆ τερου των δεʆκα εκατομμυριʆων (10.000.000) ευρωʆ , μπορειʆ να εγκριθειʆ και να περιληφθειʆ ρηʆ τρα περιʆ διαιτητικηʆ ς επιʆλυσης καʆ θε διαφοραʆ ς που προκυʆ πτει σχετικαʆ  με την εφαρμογηʆ , την ερμηνειʆα ηʆ  το κυʆ ρος της συʆ μβασης. Για εʆργα κατωʆ τερου προϋπολογισμουʆ , απαιτειʆται για τη συμπεριʆληψη αντιʆστοιχης ρηʆ τρας η συʆ μφωνη γνωʆ μη του αρμοʆδιου τεχνικουʆ  συμβουλιʆου. Μπορειʆ να τεθειʆ στο σημειʆο αυτοʆ  ηʆ  στην ΕΣΥ. Στα συμβατικαʆ  τευʆχη που εʆχει περιληφθειʆ ρηʆ τρα περιʆ διαιτητικηʆ ς επιʆλυσης, δυʆ ναται να προβλεʆπεται σταʆ διο συμβιβαστικηʆ ς επιʆλυσης καʆ θε διαφοραʆ ς, που προηγειʆται της προσφυγηʆ ς στη διαιτησιʆα  176 Στο παροʆ ν σημειʆο της Διακηʆ ρυξης ηʆ  στην ΕΣΥ μπορειʆ να τεθειʆ ρηταʆ  η προʆ βλεψη για τη συʆ σταση κατασκευαστικηʆ ς κοινοπραξιʆας, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 165 παρ. 4-6 του ν. 4412/2016. 
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�ÇÃËÃ³Ë»Ï �¿»³¯¿ �³³Ã³Ç¿ £Ï¿³³Ã·Ã (���£) / §ÇÃ¿Ã¿»·¿¯¿¿ 
�¿ÇÇÃ¿ §Ã·Ï»Ç¿·Ã �¯»ËÃ·Ã (§�§�)

�¯Ã¿Ã �: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã »³» Ç·¿ 
³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³
£Ç¿»Ç·¯³ Ç·Ã ··¿¿Ã¯·ÇÃ·Ã

�»³ ·»³·»»³Ã¯·Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã ³»³ Ç»Ã ¿Ã¿¯·Ã ¯Ç·» ··¿¿Ã»·ÇÇ·¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿· 
·»³³Ë¿»Ã¿¿Ï ÃÇ·¿ �Ã¯Ã·¿· �Ç·¿·Ã¯·³ Ç·Ã �ÇÃËÃ³Ë»¯Ã �¿ËÃ·Ã, ¿» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã Ã¿Ç 
³Ã³»Ç¿Ï¿Ç³» ÃÇ¿ �¯Ã¿Ã � ³¿³»ÇÏ¿Ç³» ³ÇÇÏ¿³Ç³, ÇÃÏ Ç·¿ ÃÃ¿ËÃÏ»·Ã· ÏÇ» ¯Ç·» 
ÇÃ·Ã»¿¿Ã¿»·»·¯ · ·»·»ÇÃ¿¿»»¯ ÇÃ·Ã·Ã¯³ ���£/§�§� ³»³ Ç· ÃÇ¿Ã»¯ÃËÃ· Ç¿Ç ���£
/§�§�. £³Ã³Ç¯»·Ç³» · ÃÇ·Ç»»¯ ³¿³»¿¯¿ËÃ· Ã¿Ç ··¿¿Ã»·Ï·Ç³» ÃÇ·¿ �Ã¯Ã·¿· �Ç·¿·Ã¯·³ 
Ç·Ã �ÇÃËÃ³Ë»¯Ã �¿ËÃ·Ã:

£Ã¿ÃËÃ»¿ÏÃ ³Ã»»¿ÏÃ 
ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·Ã ÃÇ·¿ ��: ³Ã»»¿ÏÃ 
[], ·¿·Ã¿¿·¿¯³ [], Ã·»¯·³ []
�Ã»»¿ÏÃ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·Ã ÃÇ·¿ ��: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

�¯¿ ··¿ ¯Ç·» ··¿¿Ã»·Ç»·¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿· ·»³³Ë¿»Ã¿¿Ï ÃÇ·¿ �Ã¯Ã·¿· �Ç·¿·Ã¯·³ Ç·Ã 
�ÇÃËÃ³Ë»¯Ã �¿ËÃ·Ã ¯ ³¿ ··¿ ÇÃ¯ÃÇ·» ÇÃ¿ÇÃ¯ËÃ· ··¿¿Ã¯·ÇÃ·Ã ·»·¯, · ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ 
³ÃÇ¯ ¯ ¿ ³¿³»¯ÇË¿ Ç¿Ã¯³Ã »³ ÃÃ¯Ã·» ¿³ ÃÇ¿Ã»·ÃÏÃ·» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ¿· Ç»Ã ¿Ã¿¯·Ã »³ 
·¯¿³» ·Ç¿³Ç¯ · ³·»³¿Ç»Ã³¯Ç·Ç· Ç³ÇÇ¿Ã¿¯·Ã· Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã (Ã.Ç. 
Ã³Ã³Ã¿¿Ã¯ Ã· ··¿¿Ã¯·ÇÃ· Ã· ·»¿»»Ï ·Ã¯Ã··¿)

�·¿¿Ã¯·ÇÃ· Ã· ·»¿»»Ï 
·Ã¯Ã··¿: (Ã.Ç. www.promitheus.
gov.gr/[���� £Ã¿»¯ÃÇ¿·Ã 
ÃÇ¿ �����£]) www.promitheus.gov.gr

£Ç·¿ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· Ã¿Ç ··¿ ³Ã³»Ç·¯Ç³» ··¿¿Ã¯·ÇÃ· ³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã·Ã ÃÇ·¿ �Ã¯Ã·¿· 
�Ç·¿·Ã¯·³ Ç·Ã �ÇÃËÃ³Ë»¯Ã �¿ËÃ·Ã Ã³Ã³»³»·¯ÃÇ· ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·Ç· ¯»»·Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã 
¿· Ç»Ã ¿Ã¿¯·Ã »³ ·¯¿³» ·Ç¿³Ç¯ · ³·»³¿Ç»Ã³¯Ç·Ç· Ç³ÇÇ¿Ã¿¯·Ã· Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã 
··¿ÏÃ»³Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã.
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§³ÇÇÏÇ·Ç³ Ç¿Ç ³³¿Ã³ÃÇ¯
�Ã¯Ã·¿· ¿¿¿¿³Ã¯³: ����£ §�££���£�§
�.§.�., ·ÇÏÃ¿¿ ÇÃ¯ÃÇ·»: 997579272
�»»ÇÇ³»ÏÃ ÇÏÃ¿Ã (·ÇÏÃ¿¿ 
ÇÃ¯ÃÇ·»): www.hersonisos.gr
£Ï»·: �¿ÏÃ¿·Ã £··»¯·¿Ã
�·ÏÃ »³» ³Ã»»¿ÏÃ: ££«�� ���£������� ��£� ��§£�«�
§³Ç. »Ë·.: 71500
�Ã¿Ï·»¿Ã ·Ã»»¿»¿Ë¿¯³Ã: �¯»¿Ã �¿Ã³¿¯»·Ã
§·»¯ÇË¿¿: 2813404687
Ç³¿: -
�». Ç³Ç/¿·¯¿: n.kopanakis@hersonisos.gr
§ÏÃ³: GR

£»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã
§¯Ç»¿Ã:
�¿»¿Ã¿¯·Ã· ³Ã··ÇÇ»»¯Ã ³·ÏÇÃ·Ã·Ã ÃÇ· »¯Ã· "�³¯³ 
�ÇÃ»³»¯" Ç·Ã �� �Ã»Ã»¿Ã¯Ã
£Ï¿Ç¿¿· Ã·Ã»³Ã³Ç¯:
�· Ç·¿ Ã³Ã¿ÏÃ³ ¿·»¯Ç· ¿ �¯¿¿Ã §·ÃÃ¿¿¯Ã¿Ç ÃÃÏ»·»Ç³» ¿³ ³¿»¿Ã¿»¯Ã·» ³Ã··ÇÇ»»¯ 
³·ÏÇÃ·Ã· Ã¿Ç ³Ã¯Ã»·Ç³» ÃÇ·¿ ÃÇ· »¯Ã· "�³¯³ �ÇÃ»³»¯" Ç·Ã �� �Ã»Ã»¿Ã¯Ã.
�Ã»»¿ÏÃ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ³ÃÇ·¯¿Ç 
Ã¿Ç ³Ã¿·¯··Ç³» ÃÇ¿¿ Ç¯»·»¿ 
³ÃÏ Ç·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ 
Ç¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ (·¯¿ 
ÇÃ¯ÃÇ·»):
� ÇÃ'³Ã»»¿. 18/2024 �·»¯Ç· Ç·Ã �/¿Ã·Ã §·Ç¿»»Ï¿ 
§Ã·Ã·Ã»Ï¿ Ç¿Ç �¯¿¿Ç §·ÃÃ¿¿¯Ã¿Ç

�¯Ã¿Ã ��: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç¿¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï Ç¿Ã¯³
�: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç¿¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï Ç¿Ã¯³

�ÃË¿Ç¿¯³:
�·ÏÃ »³» ³Ã»»¿ÏÃ:
§³Ç. »Ë·.:
£Ï»·:
§ÏÃ³:
�Ã¿Ï·»¿Ã ¯ ³Ã¿Ï·»¿» ·Ã»»¿»¿Ë¿¯³Ã:
�». Ç³Ç/¿·¯¿:
§·»¯ÇË¿¿:
Ç³¿:
�.§.�., ·ÇÏÃ¿¿ ÇÃ¯ÃÇ·»
�»»ÇÇ³»ÏÃ ÇÏÃ¿Ã (·ÇÏÃ¿¿ ÇÃ¯ÃÇ·»):

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³» Ã¿»Ï ¿»»Ã¯, ¿»»Ã¯ ¯ ¿·Ã³¯³ ·Ã»Ç·¯Ã·Ã·;
�³» / �Ç»
� �§ ³Ã¿Ç·»·¯ ÃÃ¿ÃÇ³Ç·ÇÏ¿·¿¿ ·Ã³³ÃÇ¯Ã»¿
�Ï¿¿ Ã· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ÃÃ¿¿¯»·»³Ã »³Ç¿ ³Ã¿»»·»ÃÇ»»ÏÇ·Ç³: ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³» 
ÃÃ¿ÃÇ³Ç·ÇÏ¿·¿¿ ·Ã³³ÃÇ¯Ã»¿, «»¿»¿Ë¿»»¯ ·Ã»Ç·¯Ã·Ã·» ¯ ÃÃ¿³»¯Ã·» Ç·¿ ·»Ç¯»·Ã· 
ÃÇ¿³¯Ã·Ë¿ ÃÇ¿ Ã»³¯Ã»¿ ÃÃ¿³Ã³¿¿¯ÇË¿ ÃÃ¿ÃÇ³Ç·ÇÏ¿·¿·Ã ³Ã³ÃÇÏ»·Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
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�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£¿»¿ ·¯¿³» Ç¿ ³¿Ç¯ÃÇ¿»Ç¿ Ã¿Ã¿ÃÇÏ ÇË¿ ·Ã³³·¿¿¯¿Ë¿ ¿· ³¿³Ã·Ã¯³ ¯ 
¿·»¿¿·»Ç¿Ï¿ÇË¿ ·Ã³³·¿¿¯¿Ë¿;
%

�ÇÏÃ¿¿ ³Ã³»Ç·¯Ç³», ¿Ã¯ÃÇ· Ç·¿ »³Ç·³¿Ã¯³ ¯ Ç»Ã »³Ç·³¿Ã¯·Ã ÃÇ»Ã ¿Ã¿¯·Ã 
³¿¯»¿Ç¿ ¿» ·¿·»³Ç·ÃÏ¿·¿¿» ·Ã³³·Ï¿·¿¿» ¿· ³¿³Ã·Ã¯³ ¯ ¿·»¿¿·¿¯³
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

� �§ ·¯¿³» ·³³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã Ã· �»¿»»Ï £ÏÃÇ·¿³ (£Ã¿)�Ã»»¿³¯Ã
�³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³» ·³³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã Ã· ·Ã¯Ã·¿¿ »³Ç¯»¿³¿ 
·³»·»Ã»¿¯¿Ë¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ¯ ·»³»¯Ç·» »Ã¿·Ï¿³¿¿ Ã»ÃÇ¿Ã¿»·Ç»»Ï [Ã.Ç. ³¯Ã·» 
·»¿»»¿Ï ÃÇÃÇ¯¿³Ç¿Ã (ÃÃ¿)·Ã»»¿³¯Ã];

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿³Ç¯Ã·Ç· Ç·¿ ¿¿¿¿³Ã¯³ Ç¿Ç »³Ç³»Ï³¿Ç ¯ Ç¿Ç Ã»ÃÇ¿Ã¿»·Ç»»¿Ï »³» Ç¿¿ 
ÃÇ·Ç»»Ï ³Ã»»¿Ï ·³³Ã³Ç¯Ã ¯ Ã»ÃÇ¿Ã¿¯·Ã·Ã, »³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·:
-

�¯¿ Ç¿ Ã»ÃÇ¿Ã¿»·Ç»»Ï ·³³Ã³Ç¯Ã ¯ · Ã»ÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ·»³Ç¯»·Ç³» 
·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
-

�¿³Ç¯Ã·Ç· Ç³ ·»»³»¿»¿³·Ç»»¯ ÃÇ³ ¿Ã¿¯³ ³³Ã¯··Ç³» · ·³³Ã³Ç¯ ¯ · 
Ã»ÃÇ¿Ã¿¯·Ã· »³» »³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, Ç·¿ »³Ç¯Ç³¿· ÃÇ¿¿ ·Ã¯Ã·¿¿ »³Ç¯»¿³¿
-

� ·³³Ã³Ç¯ ¯ · Ã»ÃÇ¿Ã¿¯·Ã· »³»ÏÃÇ·» Ï»³ Ç³ ³Ã³»Ç¿Ï¿·¿³ »Ã»Ç¯Ã»³ 
·Ã»»¿³¯Ã;
�³» / �Ç»

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã »³ ·¯¿³» Ã· »¯Ã· ¿³ ÃÃ¿Ã»¿¿¯Ã·» ³·³³¯ËÃ· 
Ã»·ÃË¿¯Ã ·»ÃÇ¿ÃÏ¿ »¿»¿Ë¿»»¯Ã ³ÃÇ¯»»Ã·Ã »³» ÇÏÃË¿ ¯ ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·» 
Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã Ã¿Ç »³ ·¯¿¿Ç¿ Ç· ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ ÃÇ·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ 
ÃÇ¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ¿³ Ç· »¯³·» ³Ã·Ç»·¯³Ã ¿¯ÃË ÃÃÏÃ³³Ã·Ã Ã· 
·»¿»»¯ ³¯Ã· ···¿¿¯¿Ë¿ Ã· ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã ³ÇÇ¯ ·»³Ç¯»·Ç³» 
·ËÃ·¯¿;
�³» / �Ç»

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
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�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

O �§ ÃÇ¿¿·Ç¯ÃÇ·» ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ¿³·¯ ¿· ¯»»¿ÇÃ �»»¿¿¿¿»»¿ÏÃ §¿Ã·¯Ã
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÇ¿¿·Ç¯Ç·» ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã ³ÃÏ »¿»¿¿Ï ¿· 
¯»»¿ÇÃ;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿³Ç¯Ã·Ç· Ç¿¿ ÃÏ»¿ Ç¿Ç ¿»»¿¿¿¿»»¿Ï Ç¿Ã¯³ ÃÇ·¿ ¯¿ËÃ· (ÃÇ¿Ç¿¿»ÃÇ¯Ã, 
ÇÃ·Ï»Ç¿¿Ã ³»³ ÃÇ³»·»Ã»¿¯¿³ »³»¯»¿¿Ç³...):
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ ¯»»¿ÇÃ ¿»»¿¿¿¿»»¿ÏÃ Ç¿Ã·¯Ã Ã¿Ç ÃÇ¿¿·Ç¯Ç¿Ç¿ ³ÃÏ 
»¿»¿¿Ï ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã:
-

�³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, ·ÃË¿Ç¿¯³ Ç·Ã ÃÇ¿¿·Ç¯Ç¿ÇÃ³Ã ¯¿ËÃ·Ã:
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

§¿¯¿³Ç³ Ã¿Ç ÃÇ¿¿·Ç¯ÃÇ·» ¿ �§
�³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, ³¿³Ç¿Ã¯ Ç¿Ç Ç¿¯¿³Ç¿Ã ¯ ÇË¿ Ç¿·¿¯ÇË¿ ³»³ Ç³ ¿Ã¿¯³ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ 
Ç¿Ã¯³Ã ·Ã»»Ç¿·¯ ¿³ ÇÃ¿³¯»·» ÃÃ¿ÃÇ¿Ã¯.

�Ã¯¿Ç·Ã·:
-
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�: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç¿ÇÃ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ¿ÇÃ Ç¿Ç ¿»»¿¿¿¿»»¿Ï Ç¿Ã¯³ #1
�¿¿¿³:
�ÃÏ¿Ç¿¿:
�¿·Ã¿¿·¿¯³ ³¯¿¿·Ã·Ã:
§ÏÃ¿Ã ³¯¿¿·Ã·Ã:
�·ÏÃ »³» ³Ã»»¿ÏÃ:
§³Ç. »Ë·.:
£Ï»·:
§ÏÃ³:
§·»¯ÇË¿¿:
�». Ç³Ç/¿·¯¿:
�¯Ã·/�¿·Ã³Ï¿ ÇÃÏ Ç·¿ »·»ÏÇ·Ç³:

�: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ç· ÃÇ¯Ã»¿· ÃÇ»Ã »»³¿ÏÇ·Ç·Ã ¯»»Ë¿ ¿¿Ç¿Ç¯ÇË¿
�³Ã¯··Ç³» Ã· »»³¿ÏÇ·Ç·Ã ¯»»Ë¿ ¿¿Ç¿Ç¯ÇË¿
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÇ·Ã¯··Ç³» ÃÇ»Ã »»³¿ÏÇ·Ç·Ã ¯»»Ë¿ ¿¿Ç¿Ç¯ÇË¿ ÃÃ¿»·»¿¯¿¿Ç ¿³ 
³¿Ç³Ã¿»Ã»»·¯ ÃÇ³ »Ã»Ç¯Ã»³ ·Ã»»¿³¯Ã Ã¿Ç »³»¿Ã¯·¿¿Ç³» ÃÇ¿ ¿¯Ã¿Ã IV »³» ÃÇ³ (ÇÇÇÏ¿) 
»Ã»Ç¯Ã»³ »³» »³¿Ï¿·Ã Ã¿Ç »³»¿Ã¯·¿¿Ç³» ÃÇ¿ ¿¯Ã¿Ã V »³ÇËÇ¯ÃË;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿¿¿³ Ç·Ã ¿¿ÇÏÇ·Ç³Ã
-

§³ÇÇÏÇ·Ç³ Ç·Ã ¿¿ÇÏÇ·Ç³Ã
-
§ÏÃ¿Ã Ç³ÇÇÏÇ·Ç³Ã
-

�Ë·»»¿¯ CPV
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· ÇÃ·Ã³¿»¯³¿ÇÃ ÃÇ·¿ »»³¿ÏÇ·Ç³ ÇË¿ ¿Ã¿¯Ë¿ ··¿ ÃÇ·Ã¯··Ç³» 
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�: £»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· ÇÃ·Ã³¿»¯³¿ÇÃ ÃÇ·¿ »»³¿ÏÇ·Ç³ ÇË¿ ¿Ã¿¯Ë¿ ··¿ ÃÇ·Ã¯··Ç³» 
¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã

�·¿ ³³Ã¯··Ç³» Ã· »»³¿ÏÇ·Ç·Ã ¯»»Ë¿ ¿¿Ç¿Ç¯ÇË¿
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃ¿Ç¯»·Ç³» ¿³ ³¿³»¯Ã·» ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· Ç¿¯¿³ Ç·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã Ã· 
ÇÃ¯Ç¿ÇÃ ÇÃÏ ¿¿ÃÇ¯ ÇÃ·Ã³¿»³³¯³Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿¿¿³ Ç·Ã ¿¿ÇÏÇ·Ç³Ã
-

§³ÇÇÏÇ·Ç³ Ç·Ã ¿¿ÇÏÇ·Ç³Ã
-
§ÏÃ¿Ã Ç³ÇÇÏÇ·Ç³Ã
-

�Ë·»»¿¯ CPV
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�¯Ã¿Ã ���: �Ï³¿» ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï
�: �Ï³¿» Ã¿Ç ÃÇ·Ç¯·¿¿Ç³» ¿· Ã¿»¿»»¯Ã »³Ç³·¯»·Ã

�Ï³¿» Ã¿Ç ÃÇ·Ç¯·¿¿Ç³» ¿· Ã¿»¿»»¯Ã »³Ç³·¯»·Ã ³¯Ã·» ÇË¿ ·»¿»»Ï¿ ·»³Ç¯¿·Ë¿ ³»³ Ç·¿ 
·Ç³Ã¿¿³¯ ÇË¿ »Ï³Ë¿ Ã¿Ç ¿Ã¯·¿¿Ç³» ÃÇ¿ ¯Ã»Ã¿ 57 Ã³Ã¯³Ã³Ç¿Ã 1 Ç·Ã ¿··³¯³Ã:
£Ç¿¿·Ç¿Ç¯ Ã· ·³»»·¿³Ç»»¯ ¿Ã³¯¿ËÃ·
�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
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£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�»³Ç»¿Ã¯
�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
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£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�Ã¯Ç·
�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
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�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

§Ã¿¿¿»Ã³Ç»»¯ ·³»»¯¿³Ç³ ¯ ·³»»¯¿³Ç³ ÃÇ¿··Ï¿·¿³ ¿· ÇÃ¿¿¿»Ã³Ç»»¯Ã ·Ã³ÃÇ·Ã»ÏÇ·Ç·Ã
�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�¿¿»¿¿Ã¿¯·Ã· ·ÃÏ·Ë¿ ³ÃÏ Ã³Ã¯¿¿¿·Ã ·Ã³ÃÇ·Ã»ÏÇ·Ç·Ã ¯ ÇÃ·¿³Ç¿·ÏÇ·Ã· Ç·Ã 
ÇÃ¿¿¿»Ã³Ç¯³Ã

�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 



�ÇÃËÃ³Ë»Ï �¿»³¯¿ �³³Ã³Ç¿ £Ï¿³³Ã·Ã (���£) / §ÇÃ¿Ã¿»·¿¯¿¿ �¿ÇÇÃ¿ §Ã·Ï»Ç¿·Ã �¯»ËÃ·Ã (§�§�) 10

�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£³»·»»¯ ·Ã³³Ã¯³ »³» ¯»»·Ã ¿¿ÃÇ¯Ã ·¿Ã¿Ã¯³Ã ³¿»ÃÏÃË¿
�Ç·» ¿ ¯·»¿Ã ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· ÃÃÏÃËÃ¿ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ·¯¿³» ¿¯»¿Ã Ç¿Ç 
·»¿»»·Ç»»¿Ï, ·»·Ç»Ç¿Ç»»¿Ï ¯ ·Ã¿ÃÇ»»¿Ï Ç¿Ç ¿Ã³¯¿¿Ç ¯ ¯Ç·» ·¿¿ÇÃ¯³ ·»ÃÃ¿ÃÏÃ·Ã·Ã, 
»¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ ¯ ·»¯³Ç¿Ç Ã· ³ÇÇÏ »³Ç³·»»³ÃÇ·¯ ¿· Ç·»·Ã¯·»»· ³ÃÏÇ³Ã· ³»³ ¯¿³¿ 
³ÃÏ Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ Ã¿Ç Ã³Ã³Ç¯»·¿Ç³» ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï »·Ã¿»»Ï Ã»³¯Ã»¿, · ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ·»·¿»·¯ 
ÃÃ»¿ ³ÃÏ Ã¯¿Ç· ¯Ç· »³Ç¯ Ç¿ ¿¯³»ÃÇ¿ ¯ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ¯Ç·» ¿Ã»ÃÇ·¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã Ã·Ã¯¿·¿Ã 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï Ã¿Ç ·¿³»¿»¿Ç»·¯ ¿³ »ÃÇÏ·»;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¿·Ã¿¿·¿¯³ Ç·Ã »³Ç³·¯»·Ã
..

�Ï³¿Ã(-¿»)
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�Ï³¿Ã(-¿»)
-

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ· Ã¿»¿Ã ¯Ç·» »³Ç³·»»³ÃÇ·¯
-

�ÇÏÃ¿¿ »³»¿Ã¯··Ç³» ³Ã·Ç»·¯³Ã ÃÇ·¿ »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯ ³ÃÏÇ³Ã·, ·»¯Ã»·»³ 
Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï »³» ÃÇ·Ç»»Ï(-¯) Ã·¿·¯¿(-³)
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�: �Ï³¿» Ã¿Ç ÃÇ·Ç¯·¿¿Ç³» ¿· Ç·¿ »³Ç³³¿»¯ ÇÏÃË¿ ¯ ·»ÃÇ¿ÃÏ¿ »¿»¿Ë¿»»¯Ã ³ÃÇ¯»»Ã·Ã
�³Ç³³¿»¯ ÇÏÃË¿ ¯ ·»ÃÇ¿ÃÏ¿ »¿»¿Ë¿»»¯Ã ³ÃÇ¯»»Ã·Ã:
�³Ç³³¿»¯ ÇÏÃË¿
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ³¿·»Ã»¯ÃËÇ·Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã ÏÃ¿¿ ³Ç¿Ã¯ Ç·¿ »³Ç³³¿»¯ 
ÇÏÃË¿, ÇÏÃ¿ ÃÇ· ÇÏÃ³ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ·¯¿³» ·³»³Ç·ÃÇ·¿¯¿¿Ã ÏÃ¿ »³» ÃÇ¿ »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã Ç·Ã 
³¿³»¯Ç¿ÇÃ³Ã ³ÃÇ¯Ã ¯ Ç¿Ç ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³, ·¯¿ ·¯¿³» ¯»»¿ ³ÃÏ Ç· ÇÏÃ³ 
·³»³Ç¯ÃÇ³Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

§ÏÃ³ ¯ »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã ³»³ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ÃÃÏ»·»Ç³»
-

�¿·ÇÏ¿·¿¿ Ã¿ÃÏ
 

�· ¯»»³ ¿¯Ã³; �»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ·:
�³» / �Ç»

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ·:
-

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ·»Ã»·ÃÏÃ·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç, ·¯Ç· 
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� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ·»Ã»·ÃÏÃ·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç, ·¯Ç· 
»³Ç³³¯»»¿¿Ç³Ã Ç¿ÇÃ ÇÏÃ¿ÇÃ ¯ Ç»Ã ·»ÃÇ¿Ã¯Ã »¿»¿Ë¿»»¯Ã 
³ÃÇ¯»»Ã·Ã Ã¿Ç ¿Ç·¯»·», ÃÇ¿Ã·Ã»»³¿³³¿¿¿¯¿Ë¿, »³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, 
ÇË¿ ···¿Ç»·Ç¿¯¿Ë¿ ÇÏ»Ë¿ ¯ ÇË¿ ÃÃ¿ÃÇ¯¿Ë¿, ·¯Ç· ÇÃ³³Ï¿·¿¿Ã Ã· 
··Ã¿·ÇÇ»»Ï ·»³»³¿¿¿»Ã¿Ï ³»³ Ç·¿ »³Ç³³¿»¯ Ç¿ÇÃ;
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

H ·¿ »Ï³Ë ³ÃÏÇ³Ã· ·¯¿³» Ç·»·Ã¯·»»· »³» ··Ã¿·ÇÇ»»¯;
�³» / �Ç»

..

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯Ã ³ÃÏÇ³Ã·Ã, ·ÇÏÃ¿¿ ¿Ã¯··Ç³» 
³Ã·Ç»·¯³Ã Ã· ³ÇÇ¯¿, · ·»¯Ã»·»³ Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï:
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�³Ç³³¿»¯ ·»ÃÇ¿ÃÏ¿ »¿»¿Ë¿»»¯Ã ³ÃÇ¯»»Ã·Ã
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ³¿·»Ã»¯ÃËÇ·Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã ÏÃ¿¿ ³Ç¿Ã¯ Ç·¿ »³Ç³³¿»¯ 
·»ÃÇ¿ÃÏ¿ »¿»¿Ë¿»»¯Ã ³ÃÇ¯»»Ã·Ã, ÇÏÃ¿ ÃÇ· ÇÏÃ³ ÃÇ·¿ ¿Ã¿¯³ ·¯¿³» ·³»³Ç·ÃÇ·¿¯¿¿Ã ÏÃ¿ 
»³» ÃÇ¿ »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã Ç·Ã ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³Ã ³ÃÇ¯Ã ¯ Ç¿Ç ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³, ·¯¿ ·¯¿³» ¯»»¿ 
³ÃÏ Ç· ÇÏÃ³ ·³»³Ç¯ÃÇ³Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

§ÏÃ³ ¯ »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã ³»³ Ç¿ ¿Ã¿¯¿ ÃÃÏ»·»Ç³»
-

�¿·ÇÏ¿·¿¿ Ã¿ÃÏ
 

�· ¯»»³ ¿¯Ã³; �»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ·:
�³» / �Ç»

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ·:
-

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ·»Ã»·ÃÏÃ·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç, ·¯Ç· 
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� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ·»Ã»·ÃÏÃ·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç, ·¯Ç· 
»³Ç³³¯»»¿¿Ç³Ã Ç¿ÇÃ ÇÏÃ¿ÇÃ ¯ Ç»Ã ·»ÃÇ¿Ã¯Ã »¿»¿Ë¿»»¯Ã 
³ÃÇ¯»»Ã·Ã Ã¿Ç ¿Ç·¯»·», ÃÇ¿Ã·Ã»»³¿³³¿¿¿¯¿Ë¿, »³Ç¯ Ã·Ã¯ÃÇËÃ·, 
ÇË¿ ···¿Ç»·Ç¿¯¿Ë¿ ÇÏ»Ë¿ ¯ ÇË¿ ÃÃ¿ÃÇ¯¿Ë¿, ·¯Ç· ÇÃ³³Ï¿·¿¿Ã Ã· 
··Ã¿·ÇÇ»»Ï ·»³»³¿¿¿»Ã¿Ï ³»³ Ç·¿ »³Ç³³¿»¯ Ç¿ÇÃ;
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

H ·¿ »Ï³Ë ³ÃÏÇ³Ã· ·¯¿³» Ç·»·Ã¯·»»· »³» ··Ã¿·ÇÇ»»¯;
�³» / �Ç»

..

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»³ÃÇ»»¯Ã ³ÃÏÇ³Ã·Ã, ·ÇÏÃ¿¿ ¿Ã¯··Ç³» 
³Ã·Ç»·¯³Ã Ã· ³ÇÇ¯¿, · ·»¯Ã»·»³ Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï:
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�: �Ï³¿» Ã¿Ç ÃÇ·Ç¯·¿¿Ç³» ¿· ³Ç·Ã·³³ÇÏÇ·Ç³, ÃÏ³»Ã¿ÇÃ· ÃÇ¿Ç·ÃÏ¿ÇË¿ ¯ 
·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï Ã³Ã¯ÃÇË¿³

£»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ÃÇ·Ç»»¯ ¿· Ã»»³¿¯ ³Ç·Ã·³³ÇÏÇ·Ç³, ÃÏ³»Ã¿ÇÃ· ÃÇ¿Ç·ÃÏ¿ÇË¿ ¯ 
·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï Ã³Ã¯ÃÇË¿³
�»¯Ç·Ã· ÇË¿ ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·Ë¿ ÃÇ¿¿ Ç¿¿¯³ Ç¿Ç Ã·Ã»³³»»¿¿Ç»»¿Ï ·»»³¯¿Ç
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·», ·¿ ³¿ÏÃ·» Ç¿Ç, ³»·Ç¯Ã·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç ÃÇ¿ÇÃ Ç¿¿·¯Ã 
Ç¿Ç Ã·Ã»³³»»¿¿Ç»»¿Ï ·»»³¯¿Ç;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
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�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�»¯Ç·Ã· ÇË¿ ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·Ë¿ ÃÇ¿¿ Ç¿¿¯³ Ç¿Ç »¿»¿Ë¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·», ·¿ ³¿ÏÃ·» Ç¿Ç, ³»·Ç¯Ã·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç ÃÇ¿ÇÃ Ç¿¿·¯Ã 
Ç¿Ç »¿»¿Ë¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�»¯Ç·Ã· ÇË¿ ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·Ë¿ ÃÇ¿¿ Ç¿¿¯³ Ç¿Ç ·Ã³³Ç»»¿Ï ·»»³¯¿Ç
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·», ·¿ ³¿ÏÃ·» Ç¿Ç, ³»·Ç¯Ã·» Ç»Ã ÇÃ¿ÇÃ·ÏÃ·»Ã Ç¿Ç ÃÇ¿ÇÃ Ç¿¿·¯Ã 
Ç¿Ç ·Ã³³Ç»»¿Ï ·»»³¯¿Ç;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
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�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£ÇÏÇ·ÇÃ·
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ç·»·¯ ÇÃÏ ÃÇÏÇ·ÇÃ·;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�»³·»»³Ã¯³ ·¿Ç³¯³¿Ã·Ã ¯ ·»·»»¯Ã ·»»³»¯Ã»Ã·Ã
�Ç·» ÇÃ³Ç»·¯ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ã· ·»³·»»³Ã¯³ ·¿Ç³¯³¿Ã·Ã ¯ ·»·»»¯Ã ·»»³»¯Ã»Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
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�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�»³·»»³Ã¯³ ÃÇËÇ·ÇÇ»»¿Ï ÃÇ¿³»³³Ã¿¿Ï
�Ç·» ÇÃ³Ç»·¯ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ã· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÇËÇ·ÇÇ»»¿Ï ÃÇ¿³»³³Ã¿¿Ï;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�¿¯»¿³· »³Ç¯ÃÇ³Ã· ÃÃ¿³»·ÃÏ¿·¿· Ã· ·»¿»»¯Ã ¿¿¿¿»·Ç»»¯Ã »³» »³¿¿¿»ÃÇ»»¯Ã ·»³Ç¯¿·»Ã
�Ã¯Ã»·Ç³» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ã· ¿Ã¿»³·¯Ã¿Ç· ³¿¯»¿³· »³Ç¯ÃÇ³Ã· ÃÃ¿»ÏÃÇ¿ÇÃ³ ³ÃÏ 
Ã³ÃÏ¿¿»³ ·»³·»»³Ã¯³ ÃÃ¿³»·ÃÏ¿·¿· Ã· ·»¿»»¯Ã ¿¿¿¿»·Ç»»¯Ã »³» »³¿¿¿»ÃÇ»»¯Ã ·»³Ç¯¿·»Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
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£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

§ÃÏ ³¿³³»³ÃÇ»»¯ ·»³Ç·¯Ã»Ã· ³ÃÏ ·»»³»³Ã»ÃÇ¯ ¯ ³ÃÏ Ç¿ ·»»³ÃÇ¯Ã»¿
T·»·¯ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÇÃÏ ³¿³³»³ÃÇ»»¯ ·»³Ç·¯Ã»Ã· ³ÃÏ ·»»³»³Ã»ÃÇ¯ ¯ ³ÃÏ Ç¿ 
·»»³ÃÇ¯Ã»¿;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�¿³ÃÇ¿»¯ ·Ã»Ç·»Ã·¿³Ç»»Ï¿ ·Ã³ÃÇ·Ã»¿Ç¯ÇË¿
�Ç¿Ç¿ ³¿³ÃÇ³»·¯ ¿» ·Ã»Ç·»Ã·¿³Ç»»¯Ã ·Ã³ÃÇ·Ã»ÏÇ·Ç·Ã Ç¿Ç ¿»»¿¿¿¿»»¿Ï Ç¿Ã¯³;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
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�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�»·Ç»Ã»¿¯ÃÇ· Ç¿ÇÃ »Ï³¿ÇÃ ³»³ Ç¿ÇÃ ¿Ã¿¯¿ÇÃ, ËÃÇÏÃ¿, ¿Ã¿Ã·¯Ç· ¿³ 
·»Ç·»¯Ã·Ç· Ç· ÃÏ¿³³Ã·. �» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã ··¿ ·¯¿³» ³Ã³Ã³¯Ç·Ç¿ 
¿³ Ã³Ã³ÃÇ·»¿Ï¿ ·¯¿ ¿ ³Ã¿»»·»Ã¿ÏÃ ÇË¿ ¿»»¿¿¿¿»»Ï¿ Ç¿Ã¯Ë¿ ÃÇ·¿ 
Ã³Ã¿ÏÃ³ Ã·Ã¯ÃÇËÃ· ¯Ç·» »³Ç³ÃÇ·¯ ÇÃ¿ÇÃ·ËÇ»»ÏÃ ³¯Ã·» Ç¿Ç 
·Ç³Ã¿¿ÃÇ¯¿Ç ·»¿»»¿Ï ·»»³¯¿Ç ÇËÃ¯Ã ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ Ã³Ã¯»»»»Ã·Ã ÏÇ³¿ ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³», ËÃÇÏÃ¿, Ã· »¯Ã· ¿³ ·»Ç·»¯Ã·» Ç· ÃÏ¿³³Ã·.
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�¿¿Ç¿Ã Ã¿³³Ã¿Ï ·Ã³³³·»¿³Ç»»¿Ï Ã³Ã³ÃÇÏ¿³Ç¿Ã
�Ç·» ·»³ÃÃ¯¿·» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ã¿³³ÃÏ ·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï Ã³Ã¯ÃÇË¿³;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£Ç¿ÇË¿¯·Ã ¿· ¯»»¿ÇÃ ¿»»¿¿¿¿»»¿ÏÃ Ç¿Ã·¯Ã ¿· ÃÇÏÇ¿ Ç· ÃÇÃ¯³»ËÃ· Ç¿Ç ³¿Ç³³Ë¿»Ã¿¿Ï

�Ç·» ÃÇ¿¯Ë·» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÇ¿ÇË¿¯·Ã ¿· ¯»»¿ÇÃ ¿»»¿¿¿¿»»¿ÏÃ Ç¿Ã·¯Ã ¿· 
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�Ç·» ÃÇ¿¯Ë·» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÇ¿ÇË¿¯·Ã ¿· ¯»»¿ÇÃ ¿»»¿¿¿¿»»¿ÏÃ Ç¿Ã·¯Ã ¿· 
Ã»¿ÃÏ Ç· ÃÇÃ¯³»ËÃ· Ç¿Ç ³¿Ç³³Ë¿»Ã¿¿Ï;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£Ï³»Ã¿ÇÃ· ÃÇ¿Ç·ÃÏ¿ÇË¿ »Ï³Ë Ç·Ã ÃÇ¿¿·Ç¿Ç¯Ã Ç¿Ç ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã
�¿ËÃ¯··» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÇÇÇÏ¿ ÃÏ³»Ã¿ÇÃ·Ã ÃÇ¿Ç·ÃÏ¿ÇË¿ »Ï³Ë Ç·Ã 
ÃÇ¿¿·Ç¿Ç¯Ã Ç¿Ç ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£³Ã¿Ç¯ ÃÇ¿³¿Ç»Ï¿ ¯ ·¿Ã»¿»¯ ÃÇ·¿ ÃÃ¿·Ç¿»¿³Ã¯³ Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã Ç·Ã 
ÃÏ¿³³Ã·Ã
�Ç·» Ã³Ã¯ÃÇ·» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯ ·Ã»Ç·¯Ã·Ã· ÃÇ¿····¿¯¿· ¿· ³ÇÇÏ¿ ÃÇ¿³¿Ç»¯Ã 
ÃÇ·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ ÃÇ¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ¯ ¯Ç·» ¿· ¯»»¿ ÇÃÏÃ¿ ·¿Ã»³»·¯ ÃÇ·¿ 
ÃÃ¿·Ç¿»¿³Ã¯³ Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã Ç·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
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�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£ÃÏËÃ· »³Ç³³³·»¯³, ³Ã¿··¿»ÏÃ·»Ã ¯ ¯»»·Ã Ã³ÃÏ¿¿»·Ã »ÇÃÏÃ·»Ã
�Ç·» ÇÃ¿ÃÇ·¯ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃÏËÃ· »³Ç³³³·»¯³ ÃÃ¿·³¿Ï¿·¿·Ã ··¿ÏÃ»³Ã 
ÃÏ¿³³Ã·Ã, ÃÃ¿·³¿Ï¿·¿·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã ¿· ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ¯ ÃÃ¿·³¿Ï¿·¿·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã 
Ã³Ã³ÇÏÃ·Ã·Ã, ¯ ·Ã»³¿»¯ ³Ã¿··¿»ÏÃ·Ë¿ ¯ ¯»»Ë¿ Ã³ÃÏ¿¿»Ë¿ »ÇÃÏÃ·Ë¿ Ã· ÃÇ¯Ã· ¿· Ç·¿ 
·¿ »Ï³Ë ÃÃ¿·³¿Ï¿·¿· ÃÏ¿³³Ã·;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

£³Ã³»³»Ï ³¿³Ç¯Ã·Ç· »·ÃÇ¿¿·Ã·¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã
-

£· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· »³Ç³·»»·Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» »¯³·» ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç 
¿³ ³Ã¿··»»¿Ï¿Ç¿ Ç·¿ ³¿»¿Ã»ÃÇ¯³ Ç¿Ç Ã³Ã¯ Ç·¿ ÏÃ³Ã¿· ÃÇ·Ç»»¿Ï »Ï³¿Ç 
³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï (<³ÇÇ¿»¯»³ÃÃ·=);
�³» / �Ç»

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

«·Ç··¯Ã ··»ÏÃ·»Ã, ³ÃÏ»ÃÇË· Ã»·Ã¿Ç¿Ã»Ï¿, ³¿»»³¿ÏÇ·Ç³ ÇÃ¿³¿»¯Ã ·»»³»¿»¿³·Ç»»Ï¿, 
³ÃÏ»Ç·Ã· ·¿Ã»ÃÇ·ÇÇ»»Ï¿ Ã»·Ã¿Ç¿Ã»Ï¿

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·Ã»³·³³»Ï¿·» ÏÇ»: ³) ¯Ç·» »Ã»»·¯ ¯¿¿Ç¿Ã Ã¿³³ÃÏ¿ Ë·Ç·Ï¿ 
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� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·Ã»³·³³»Ï¿·» ÏÇ»: ³) ¯Ç·» »Ã»»·¯ ¯¿¿Ç¿Ã Ã¿³³ÃÏ¿ Ë·Ç·Ï¿ 
··»ÏÃ·Ë¿ »³Ç¯ Ç·¿ Ã³Ã¿Ç¯ ÇË¿ Ã»·Ã¿Ç¿Ã»Ï¿ Ã¿Ç ³Ã³»Ç¿Ï¿Ç³» ³»³ Ç·¿ ·¿³»Ã¯³ËÃ· Ç·Ã 
³Ã¿ÇÃ¯³Ã ÇË¿ »Ï³Ë¿ ³Ã¿»»·»Ã¿¿Ï ¯ Ç·¿ Ã»¯ÃËÃ· ÇË¿ »Ã»Ç·Ã¯Ë¿ ·Ã»»¿³¯Ã, ³) ¯Ç·» 
³Ã¿»ÃÏË·» Ç»Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ³ÇÇ¯Ã, ³) ··¿ ¯Ç³¿ Ã· »¯Ã· ¿³ ÇÃ¿³¯»·», ÇËÃ¯Ã 
»³»ÇÃÇ¯Ã·Ã·, Ç³ ·»»³»¿»¿³·Ç»»¯ Ã¿Ç ³Ã³»Ç¿Ï¿Ç³» ³ÃÏ Ç·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿¿ 
³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³, »³» ·) ¯Ç·» ·Ã»Ç·»Ã¯Ã·» ¿³ ·Ã·Ã·¯Ã·» ¿· ³»¯¿»Ç¿ ÇÃÏÃ¿ Ç· 
·»³·»»³Ã¯³ »¯Ë·Ã ³Ã¿Ç¯Ã·Ë¿ Ç·Ã ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³Ã ³ÃÇ¯Ã ¯ Ç¿Ç ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³, ¿³ 
³Ã¿»Ç¯Ã·» ·¿Ã»ÃÇ·ÇÇ»»¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã Ã¿Ç ·¿·¯Ç·Ç³» ¿³ Ç¿Ç ³Ã¿Ç¯Ã¿Ç¿ ³»¯¿»Ç¿ 
Ã»·¿¿¯»Ç·¿³ ÃÇ· ·»³·»»³Ã¯³ ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã ¯ ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·» ·¿ ³¿·»·¯³Ã 
Ã³Ã³Ã»³¿·Ç»»¯Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã Ã¿Ç ·¿·¯Ç·Ç³» ¿³ ·Ã·Ã·¯Ã¿Ç¿ ¿ÇÃ»Ë·ÏÃ Ç»Ã ³Ã¿Ç¯Ã·»Ã 
Ã¿Ç ³Ç¿Ã¿Ï¿ Ç¿¿ ³Ã¿»»·»Ã¿Ï, Ç·¿ ·Ã»»¿³¯ ¯ Ç·¿ ³¿¯»·Ã·;

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-
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�¯Ã¿Ã IV: �Ã»Ç¯Ã»³ ·Ã»»¿³¯Ã
�: �³Ç³»»·»ÏÇ·Ç³

� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃ¯Ã·» ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ¿Ï¿¿¿ ÏÇ³¿ Ç³ ÃÇ·Ç»»¯ 
»Ã»Ç¯Ã»³ ·Ã»»¿³¯Ã ¯Ç¿Ç¿ ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯ ³ÃÏ Ç·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿¿ 
³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ÃÇ· ÃÇ·Ç»»¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ¯ ÃÇ³ ¯³³Ã³Ç³ Ç·Ã 
·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã Ã¿Ç ³¿³Ç¯Ã¿¿Ç³» ÃÇ·¿ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·
/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã·.
�³³Ã³Ç¯ ÃÇ¿ ÃÇ·Ç»»Ï ·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï ¿·ÇÃÏ¿
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ·¯¿³» ·³³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã ÃÇ³ ÃÇ·Ç»»¯ ·Ã³³³·»¿³Ç»»¯ ¿·ÇÃÏ³ 
Ã¿Ç Ç·Ã¿Ï¿Ç³» ÃÇ¿ »Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã ·³»³Ç¯ÃÇ³Ã¯Ã Ç¿Ç, ÏÃËÃ Ã·Ã»³Ã¯Ç·Ç³» ÃÇ¿ 
Ã³Ã¯ÃÇ·¿³ XI Ç·Ã ¿··³¯³Ã 2014/24/��� ¿» ¿»»¿¿¿¿»»¿¯ Ç¿Ã·¯Ã ³ÃÏ ¿Ã»Ã¿¯¿³ 
»Ã¯Ç· ¿¯»· ¿Ã¿Ã·¯ ¿³ ¿Ç·¯»¿Ç¿ ¿³ ÃÇ¿¿¿ÃÇÏ¿¿¿Ç³» ¿· ¯»»·Ã ³Ã³»Ç¯Ã·»Ã Ã¿Ç 
»³»¿Ã¯·¿¿Ç³» ÃÇ¿ Ã³Ã¯ÃÇ·¿³ ³ÇÇÏ.

�Ã¯¿Ç·Ã·:
�³» / �Ç»

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-
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�: �»»¿¿¿¿»»¯ »³» ÇÃ·¿³Ç¿¿»»¿¿¿¿»»¯ ·Ã¯Ã»·»³
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃ¯Ã·» ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ¿Ï¿¿¿ ÏÇ³¿ Ç³ ÃÇ·Ç»»¯ 
»Ã»Ç¯Ã»³ ·Ã»»¿³¯Ã ¯Ç¿Ç¿· ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯ ³ÃÏ Ç·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿¿ 
³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ÃÇ· ÃÇ·Ç»»¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ¯ ÃÇ³ ¯³³Ã³Ç³ Ç·Ã 
·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã Ã¿Ç ³¿³Ç¯Ã¿¿Ç³» ÃÇ·¿ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·
/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã·.
�»»·Ã ¿»»¿¿¿¿»»¯Ã ¯ ÇÃ·¿³Ç¿¿»»¿¿¿¿»»¯Ã ³Ã³»Ç¯Ã·»Ã
�Ã¿¿ ³Ç¿Ã¯ Ç»Ã »¿»Ã¯Ã ¿»»¿¿¿¿»»¯Ã ¯ ÇÃ·¿³Ç¿¿»»¿¿¿¿»»¯Ã ³Ã³»Ç¯Ã·»Ã, ·¯¿ 
ÇÃ¯ÃÇ¿Ç¿, ¿» ¿Ã¿¯·Ã ·¿·¯Ç·Ç³» ¿³ ¯Ç¿Ç¿ ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯ ÃÇ· ÃÇ·Ç»»¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·
/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ¯ ÃÇ³ ¯³³Ã³Ç³ Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã, ¿ 
¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ··»Ï¿·» ÏÇ»:

£·Ã»³Ã¯ËÇ· Ç³ ¿¯ÇÃ³ Ã¿Ç »¯Ç»·»³¿
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

�: §·Ç¿»»¯ »³» ·Ã³³³·»¿³Ç»»¯ »»³¿ÏÇ·Ç³
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃ¯Ã·» ¿³ Ã³Ã¯ÃÇ·» Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã ¿Ï¿¿¿ ÏÇ³¿ Ç³ ÃÇ·Ç»»¯ 
»Ã»Ç¯Ã»³ ·Ã»»¿³¯Ã ¯Ç¿Ç¿ ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯ ³ÃÏ Ç·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿¿ 
³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ÃÇ· ÃÇ·Ç»»¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ¯ ÃÇ³ ¯³³Ã³Ç³ Ç·Ã 
·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã Ã¿Ç ³¿³Ç¯Ã¿¿Ç³» ÃÇ·¿ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·
/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã·.
�»³ Ç»Ã ÃÇ¿³¯Ã·»Ã ¯Ã³Ë¿: ·»Ç¯»·Ã· ¯Ã³Ë¿ Ç¿Ç ·¯·¿ÇÃ Ã¿Ç ¯Ç·» ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯
�Ï¿¿ ³»³ Ç»Ã ··¿ÏÃ»·Ã ÃÇ¿³¯Ã·»Ã ¯Ã³Ë¿: �³Ç¯ Ç· ·»¯Ã»·»³ Ç·Ã Ã·Ã»Ï·¿Ç 
³¿³Ç¿Ã¯Ã, ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ·»Ç·»¯Ã·» Ç³ ³»Ï»¿Ç»³ ¯Ã³³ Ç¿Ç ·¯·¿ÇÃ 
Ã¿Ç ¯Ç·» ÃÃ¿Ã·»¿Ã»ÃÇ·¯. �» ³¿³»¯Ç¿ÇÃ·Ã ³ÃÇ¯Ã ¿Ã¿Ã¿Ï¿ ¿³ ··Ç¿Ï¿ ¯ËÃ Ã¯¿Ç· 
¯Ç· »³» ¿³ ·Ã»ÇÃ¯Ã¿Ç¿ Ç·¿ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· Ã·¯Ã³Ã Ã¿Ç ÇÃ·Ã³³¯¿·» Ç³ Ã¯¿Ç· ¯Ç·.

£·Ã»³Ã³Ç¯
-

£¿ÃÏ
 

�¿·Ã¿¿·¿¯³ �¿³Ã¿·Ã - �¿·Ã¿¿·¿¯³ �¯¿·Ã
.. - ..

�Ã¿·¯»Ç·Ã
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
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�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

§¯Ç»¿» ÃÃ¿Ç·Ï¿ »³» ·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï¿ ÃÃ¿ÃÏ¿ÇË¿
�» ³»Ï»¿Ç»¿» Ç¯Ç»¿» ÃÃ¿Ç·Ï¿ »³» ·Ã³³³·»¿³Ç»»Ï¿ ÃÃ¿ÃÏ¿ÇË¿ »³Ç¯Ç¿¿Ç³» ³ÃÏ: 
³) Ç¿¿ ¯·»¿ Ç¿¿ Ã¯Ã¿Ç¿ ÇÃ·Ã·Ã»Ï¿ ¯ Ç¿¿ ·Ã³¿»¯³¿, »³»/¯ (³¿¯»¿³³ ¿· Ç»Ã 
³Ã³»Ç¯Ã·»Ã Ã¿Ç ¿Ã¯·¿¿Ç³» ÃÇ· ÃÇ·Ç»»¯ ÃÃ¿»¯ÃÇ¿·/³¿ËÃÇ¿Ã¿¯·Ã· ¯ ÃÇ³ ¯³³Ã³Ç³ 
Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã) ³) Ç³ ·»·Ç»Ç¿Ç»»¯ ÃÇ·»¯Ç· Ç¿Ç:

£³Ã³»³»Ï Ã·Ã»³Ã¯ËÇ·
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-

£¿Ã¿ÃÇÏ ÇÃ·Ã³¿»³³¯³Ã
� ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ÃÃ¿Ç¯»·Ç³», ·¿··Ç¿¿¯¿ËÃ, ¿³ ³¿³»¯Ã·» Ã· ÇÃ¯Ç¿ÇÃ ÇÃÏ 
¿¿ÃÇ¯ ÇÃ·Ã³¿»³³¯³Ã Ç¿ ³»Ï»¿Ç»¿ ¿¯Ã¿Ã (··»³·¯ Ã¿Ã¿ÃÇÏ) Ç·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã. 
�Ã»Ã·¿³¯¿·Ç³» ÏÇ» ·¯¿ ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» ³Ã¿Ç³Ã¯Ã·» ¿³ ³¿³»¯Ã·» 
¿¯Ã¿Ã Ç·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã Ã· ÇÃ¯Ç¿ÇÃ ÇÃÏ ¿¿ÃÇ¯ ÇÃ·Ã³¿»³³¯³Ã »³» ÃÇ·Ã¯··Ç³» ÃÇ»Ã 
»»³¿ÏÇ·Ç·Ã Ç¿Ç ÇÃ·Ã³¿»¯³¿Ç ³»³ Ç·¿ ·»Ç¯»·Ã· Ç¿Ç ·¿ »Ï³Ë ¿¯Ã¿ÇÃ, ÇÏÇ· »³ 
ÃÃ¯Ã·» ¿³ ÃÇ¿Ã»·ÃË»·¯ ÇËÃ»ÃÇÏ ���£ ³»³ Ç¿ÇÃ ÃÇ·Ç»»¿ÏÃ ÇÃ·Ã³¿»¯³¿ÇÃ, 
³»¯Ã· ¿¯Ã¿Ã II, ·¿ÏÇ·Ç³ � ³¿ËÇ¯ÃË.

£Ã¿Ã·»¿Ã¯ÃÇ·
-

�¯¿ · ÃÇ·Ç»»¯ Ç·»¿·Ã¯ËÃ· ·»³Ç¯»·Ç³» ·»·»ÇÃ¿¿»»¯, ³¿³Ç¯Ã·Ç·:
�³» / �Ç»

�»³·»»ÇÇ³»¯ �»·Ï»Ç¿Ã·
-
�Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿
-
�ÃÇ¯ ¯ §¿Ã¯³Ã ¯»·¿Ã·Ã
-
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�¯¿·
�¯Ã¿Ã V�: §·»»»¯Ã ··»ÏÃ·»Ã

� »¯ÇË»» ÇÃ¿³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã, ··»Ï¿Ë ·Ã»Ã¯¿ËÃ ÏÇ» Ç³ ÃÇ¿»Ç·¯³ Ã¿Ç ¯ÇË ³¿³Ç¯Ã·» 
ÃÏ¿ÇË¿³ ¿· Ç³ ¿¯Ã· II ¯ËÃ V ³¿ËÇ¯ÃË ·¯¿³» ³»Ã»³¯ »³» ¿Ã»¯ »³» ÏÇ» ¯ÇË Ã»¯Ã· 
·Ã¯³¿ËÃ· ÇË¿ ÃÇ¿·Ã·»Ï¿ Ã· Ã·Ã¯ÃÇËÃ· Ã¿³³ÃÏ¿ Ë·Ç·Ï¿ ··»ÏÃ·Ë¿.

� »¯ÇË»» ÇÃ¿³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã, ··»Ï¿Ë ·Ã»Ã¯¿ËÃ ÏÇ» ·¯¿³» Ã· »¯Ã·, »³ÇÏÃ»¿ ³»Ç¯¿³Ç¿Ã »³» 
ÇËÃ¯Ã »³»ÇÃÇ¯Ã·Ã·, ¿³ ÃÃ¿Ã»¿¿¯ÃË Ç³ Ã»ÃÇ¿Ã¿»·Ç»»¯ »³» Ç»Ã »¿»Ã¯Ã ¿¿ÃÇ¯Ã 
³Ã¿··»»Ç»»Ï¿ ·³³Ã¯ÇË¿ Ã¿Ç ³¿³Ç¯Ã¿¿Ç³», ·»ÇÏÃ ·¯¿:

³) � ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ ¿ ³¿³»¯ÇË¿ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç·» Ç· ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ ¿³ »¯³·» Ç³ ÃÇ·Ç»»¯ 
·»»³»¿»¿³·Ç»»¯ ³Ã·Ç»·¯³Ã ¿· ÃÃÏÃ³³Ã· Ã· ·»¿»»¯ ³¯Ã· ···¿¿¯¿Ë¿ Ã· ¿Ã¿»¿·¯Ã¿Ç· 
»Ã¯Ç¿Ã ¿¯»¿Ã ³ÇÇ¯ ·»³Ç¯»·Ç³» ·ËÃ·¯¿ [ÇÃÏ Ç·¿ ÃÃ¿ËÃÏ»·Ã· ÏÇ» ¿ ¿»»¿¿¿¿»»ÏÃ Ç¿Ã¯³Ã 
¯Ç·» Ã³Ã¯ÃÇ·» Ç»Ã ³Ã³Ã³¯Ç·Ç·Ã Ã»·Ã¿Ç¿Ã¯·Ã (·»³·»»ÇÇ³»¯ ·»·Ï»Ç¿Ã·, ³ÃÇ¯ ¯ Ç¿Ã¯³ 
¯»·¿Ã·Ã, ·Ã³»Ã»³¯ ÃÇ¿»Ç·¯³ ³¿³Ç¿Ã¯Ã ÇË¿ ·³³Ã¯ÇË¿) Ã¿Ç Ã³Ã¯Ç¿Ç¿ Ç· ·Ç¿³ÇÏÇ·Ç³ 
ÃÇ·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ ÃÇ¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³ ¿³ Ç¿ ÃÃ¯¿·»] ¯

³) �ÃÏ Ç»Ã 18 �»ÇË³Ã¯¿Ç 2018 Ç¿ ³Ã³ÏÇ·Ã¿ (³¿¯»¿³³ ¿· Ç·¿ ·»¿»»¯ ·Ç³Ã¿¿³¯ Ç¿Ç 
¯Ã»Ã¿Ç 59 Ã³Ã¯³Ã³Ç¿Ã 5 ··ÏÇ·Ã¿ ··¯Ç»¿ Ç·Ã ¿··³¯³Ã 2014/24/��), · ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ 
¯ ¿ ³¿³»¯ÇË¿ Ç¿Ã¯³Ã ¯Ç¿Ç¿ ¯·· ÃÇ·¿ »³Ç¿Ç¯ Ç¿ÇÃ Ç³ ÃÇ·Ç»»¯ ¯³³Ã³Ç³.

� »¯ÇË»» ÇÃ¿³·³Ã³¿¿¯¿¿Ã ·¯·Ë ·Ã»Ã¯¿ËÃ Ç· ÃÇ³»³Ç¯»·Ã¯ ¿¿Ç ÃÇ·¿ ³¿³»¯Ç¿ÇÃ³ ³ÃÇ¯ ¯ 
Ç¿¿ ³¿³»¯Ç¿¿Ç³ Ç¿Ã¯³, ÏÃËÃ »³»¿Ã¯··Ç³» ÃÇ¿ �¯Ã¿Ã �, ·¿ÏÇ·Ç³ �, ÃÃ¿»·»¿¯¿¿Ç ¿³ 
³Ã¿»Ç¯Ã·» ÃÃÏÃ³³Ã· Ã· ·»»³»¿»¿³·Ç»»¯ ÇË¿ Ã»·Ã¿Ç¿Ã»Ï¿ Ã¿Ç ¯Ç¿Ç¿ ÇÃ¿³»·»·¯ ÃÇ¿ 
�¯Ã¿Ã ��� »³» Ç¿ �¯Ã¿Ã IV Ç¿Ç Ã³ÃÏ¿Ç¿Ã �ÇÃËÃ³Ë»¿Ï �¿»³¯¿Ç �³³Ã¯Ç¿Ç £Ï¿³³Ã·Ã ³»³ 
Ç¿ÇÃ Ã»¿Ã¿ÏÃ Ç·Ã ·»³·»»³Ã¯³Ã ÃÏ¿³Ë·Ã ÃÏ¿³³Ã·Ã, ÏÃËÃ »³»¿Ã¯··Ç³» ÃÇ¿ �¯Ã¿Ã �.

�¿·Ã¿¿·¿¯³, ÇÏÃ¿Ã »³», ÏÃ¿Ç ··Ç·¯Ç³» ¯ ³Ã³»Ç·¯Ç³», ÇÃ¿³Ã³Ç¯(-¯Ã):
�¿·Ã¿¿·¿¯³
§ÏÃ¿Ã
§Ã¿³Ã³Ç¯
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
Γούρνες,  

Αριθμός πρωτ. 
 

  
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Ποσού …………….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  ………………… € ( με Φ.Π.Α.) 

Για την εκτέλεση του έργου : «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της ΔΕ 
Επισκοπής» προϋπολογισμού μελέτης: 194.999,99 Ευρώ, εναρίθμου έργου 20…ΣΕ0821…………………- 
Ο.Π.Σ.Α.Α.: ……………. της Σ.Α. 082/1. 
            
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 
- 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
από Εθνική Δαπάνη. 

CPV: 45255500-4 - Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 
 

Στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου σήμερα, την …………………….. του μηνός ……………….. έτους ……….., 
ημέρα …………………, στα Γραφεία του Δήμου Χερσονήσου , (Α.Φ.Μ.: 997579272, Δ.Ο.Υ. :Ηρακλείου Τηλ.: 
2813404600 E-mail: dimos@hersonisos.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 
α.  Ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου Δημήτριος Μπάτσης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου …………… με αριθμό ………….. περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της 
επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β. ………………………., κάτοικος …………….., ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του 
Οικονομικού φορέα «……………………………» με έδρα την …………………….., (οδός 
………………….………….αριθμός………., Ταχ. Κωδ. :…………… τηλ. :……………….., E-mail : ……………………..), 
με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα).:……………………… της Δ.Ο.Υ.:…………………., σύμφωνα με το 
………………………… Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Οικονομικού φορέα………….. ή το Κοινοπρακτικό έγγραφο με 
αριθμό ……………. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Κύριος του έργου: Δήμος Χερσονήσου 

Φορέας κατασκευής: Δήμος Χερσονήσου 

Προϊσταμένη Αρχή: 
Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου κατά το στάδιο της ανάθεσης & 
το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Χερσονήσου κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου 

Ανάδοχος:  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 
 

τα ακόλουθα: 
 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Δημήτριος Μπάτσης, Αντιδήμαρχος Χερσονήσου, καλούμενος στο 
εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

1ο. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν 
κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και μετέπειτα. 

2ο. Τη μελέτη με αριθμ. 18/2024 και τίτλο «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 
"Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Χερσονήσου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

3ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …….. απόφαση του αρμοδίου οργάνου ………. για την ένταξη της 
πράξης με τίτλο: ………………………. στο Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020. 

4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου ……………………….. 
5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ. :……………………..του αρμοδίου οργάνου: ...................., με 

την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου. 
6ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. …………… του αρμοδίου οργάνου: ………… έγκρισης της 

Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 
7ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ………….. του αρμοδίου οργάνου: ……………… με την οποία 

ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Χερσονήσου, ως Προϊσταμένη 
Αρχή της σύμβασης η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου κατά το στάδιο της 
ανάθεσης και το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Χερσονήσου κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χερσονήσου. 

8ο. Το από ….. πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «………………..» 
που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης …. %. 

9ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …….. απόφαση του αρμοδίου οργάνου: …………………….. με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και 
η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ……………….. ως προσωρινού αναδόχου. 

10ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …….. πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

11ο. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης ……… δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου. 

12ο. Το από ….. πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

13ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …………… απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή 
Χερσονήσου με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση 
της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: ……………………. με τεκμαρτό ποσοστό 
έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς …………..€ χωρίς Φ.Π.Α. 

14ο. Τη με αριθμ. ……………… πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: ……………. για υποβολή 
Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο …. της διακήρυξης. 
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15ο. Την από ….. ΥΔ του οικονομικού φορέα: ……………… στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

16ο. Το από …… πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο της ανωτέρω Υ.Δ. 
17ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: ………………….. και 

την  πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
18ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ. :……………… του αρμοδίου οργάνου ....................  με την 

οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου. 
19ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 

έργου. 
20ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 195.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση 

έκπτωση είναι …..% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
21ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την 

οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα 
για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.) 

 
Δαπάνη εργασιών  
ΓΕ και ΟΕ 18%  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι  
Απρόβλεπτα 15%  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ  
Απολογιστικές εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. :  
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών:  
Αναθεώρηση τιμών  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ  
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
22ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή 

της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την 
επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

23ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου τρέχοντος έτους …………… όπου στο Κ.Α. 
………………….. είναι γραμμένη πίστωση ποσού …………………. η οποία προέρχεται από 
πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1. 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «…………………………………….», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγία Κυριακή" της 
ΔΕ Επισκοπής». 
Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 
"Αγία Κυριακή" της ΔΕ Επισκοπής» και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Π.Δ. .........................., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς 
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επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το 
υπόψη έργο. 

 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που 
μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο 
προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται 
σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. 

 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης. 

 Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό ………………………..  
(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  των συμβαλλομένων κ. ……………………………  και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, 

αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα 

αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ………………………… και ότι αυτή δεν δικαιούται να 
προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων 
περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και 
ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε 
δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την 
ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν 
προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης 
προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, 
εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί 
από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας 
τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των 
νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, 
κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των 
εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που 
κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και 
πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι 
πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να 
επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, 
απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου 
αντίθεσης. 

 
(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 
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 Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων 
της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης 
αναφερόμενους εγγυητές: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 
1     

ΣΥΝΟΛΟ  

 
Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής 
Διακήρυξης. 
Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα 
από επικοινωνία με ……….. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό …% επί του ποσού της αύξησης. 
 
Τα ανωτέρω συμπληρώνονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. με αναφορά σε  
εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης, ασφαλιστική σύμβαση κ.λ.π.). 
(4).Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της 

Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου 
έχει καθοριστεί σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.  

(5).Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………………………), αποτελεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6).Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην 
Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες). 

(7).Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της 
Διακήρυξης και το άρθρο ....... του Π. Δ. ....... ή του Νόμου ..... και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία πληρωμής των έργων που είναι ενταγμένα στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη 
υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020. 

(8).Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις 
πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ 
τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. 
όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

(9).Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας 
χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

(10).Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο 
Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 
ΚΗΜΔΗΣ). 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 
συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος 
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των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, ένα (1) αποστέλλεται 
στην ΟΤΔ………… ή στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας .................... ή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης κατά περίπτωση, ενώ τα άλλο ένα (1) κατατέθηκαν στο αρχείο της 
Υπηρεσίας. 
 

Γούρνες, ……/……/……….. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μπάτσης 
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