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Έγγραφο Δήμου-Φορέα:  
Τίτλος: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΥ 

ΑΝΩΠΟΛΗΣ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 
Κωδ. Προϋπ/σμού: 64.7323.0002  
 
 
Περιγραφή: 
Η παρούσα μελέτη αφορά: 

A. Την βελτίωση υφιστάμενης οδού στον οικισμό Ελιας Δ.Ε. Γουβών συνολικού 
μήκους 1.200,00 μ. σε πλάτος οδοστρώματος 7μ. 

Η οδός είναι ήδη ασφαλτοστρωμένη και απαιτείται η συντήρηση της καθώς 
παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στον τάπητα κυκλοφορίας της. Συγκεκριμένα θα 
εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος 4εκ. 

2. Συγκολλητική επάλειψη και ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους, 

3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.   

Σε επιλεγμένες θέσεις, στις οποίες ο τάπητας έχει καταστραφεί, θα πραγματοποιηθεί 

αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, και πλήρης αποκατάσταση του η 

οποία θα περιλαμβάνει,  

εκσκαφή περίπου 10 εκ., κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ., και 

τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5εκ. 

Σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία θα γίνει προσαρμογή των φρεατίων στο 

υψόμετρο της νέας στάθμης της οδού, αλλά και διαγραμμίσεις για την εξασφάλιση 

της ομαλής κυκλοφορίας στην οδό. 

 

Β. Την ασφαλτόστρωση οδού που συνδέει τους οικισμούς Ανώπολης-Κάτω Βάθειας 

με τους οικισμούς Επάνω Βάθειας-Καινούργιου Χωριού Δ.Ε. Γουβών μήκους 

2.300,00μ και μέσου πλάτους 5,00μ.  



Για την οδό προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

1. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας 10 εκ., 

2. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 5εκ. 

Στα σημεία της οδού όπου έχουν ήδη επιστρωθεί με τσιμέντο προβλέπεται η 

καθαίρεση του, η εκσκαφή προκειμένου να διαμορφωθεί εκ νέου η τελική σκάφη της 

οδού, η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση) και 

 η τελική κατασκευή του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. 

 

Άρση καταπτώσεων/καθάρισμα πρανών θα γίνει όπου απαιτείται αλλά και ο 

γενικότερος καθαρισμός  της οδού  θα εκτελείται πριν από κάθε εργασία.  

Αν βρεθούν ασφαλτοστρωμένα - τσιμεντοστρομένα τμήματα των οδών όπου η 

απόξεση του ασφαλτικού ή η καθαίρεση του σκυροδέματος θεωρηθεί περιττή ή και 

ακόμα απαγορευτική τότε η ασφαλτόστρωση τους 

θα γίνει με συγκολλητική, ασφαλτική ισοπεδωτική και στρώση κυκλοφορίας εφόσον 

εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα υψόμετρα.  

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 523.999,99 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ" με Κ.Α. 2014ΕΟ00200006,  

σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 28024/06-02-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης. 

CPV: 45233222-1 
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1.  Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαίες για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα απο τη θέση και την έκταση αυτών, 
περιλαμβάνονται: 
α) Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των 
υπολοίπων τευχών και σχεδίων, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου. 
β) Κάθε δαπάνη γενικώς, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτέλεση της 
μονάδος κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή όχι 
μηχανικών μέσων. 
 
2. Ειδικότερα στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
Α) Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους χρήσης, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαιρέτως των απαραίτητων για τα 
έργα υλικών, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών, μαζί με τις 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και κάθε φύσεως διακινήσεις μέχρι την πλήρη 
ενσωμάτωση τους. 
Β) Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κ.λ.π., δώρων 
εορτών, επιδόματος αδείας κ.λ.π. όλου του ειδικευμένου και μη, προσωπικού 
γραφείων εργοταξίου και μηχανοτεχνιτών συνεργείου εργοταξίου, εργατοτεχνιτών, 
χειριστών μηχανημάτων κ.λ.π. 
Γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για τα έργα μηχανημάτων δηλ. τα 
μισθώματα, η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση αυτών, η λόγω απόσβευσης 
επιβάρυνση, η επισκευή και συντήρηση, οι ημεραργίες απο οποιαδήποτε αιτία, η 
παραλαβή, η μεταφορά επι τόπου και επιστροφή τούτων, οι άγονες μετακινήσεις 
τους, τα απαιτούμενα καύσιμα κ.λ.π. 
Δ) Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, μέχρι τη θέση που θα 
χρησιμοποιηθούν, τα υλικά γενικά λατομείων, ορυχείων κ.λ.π. 
Ε) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες 
προέρχονται απο αγωγούς κοινής ωφέλειας ή παρεμβάσεις των οργανισμών ή 
εταιρειών κοινής ωφέλειας λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κυκλοφορίας και 
εμποδίων ή δυσχερειών που δημιουργούνται απο αυτές καθώς και λόγω της 
μειωμένης απόδοσης των μηχανημάτων και εργοτεχνιτών. 
ΣΤ) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω 
συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας για την μη παρεμπόδιση της ομαλής 



κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και άλλων μέσων για τη μετακίνηση του κοινού 
γενικά. 
Ζ) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών, προσωρινών 
γεφυρώσεων σκαμμάτων με πλάτος μικρότερο απο 4,00 μ. 
Η) Οι δαπάνες ξύλινων και μεταλλικών περιφραγμάτων κινητών ή όχι, οι δαπάνες 
μεταφοράς, προσέγγισης και απομάκρυνσης αυτών καθώς και οι δαπάνες για την 
καθημερινή κάλυψη σκαμμάτων με σιδηρά φύλλα λαμαρινών (όπου τούτο απαιτείται) 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων καθώς και ξύλινων 
κατασκευών αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων για την προστασία της 
κυκλοφορίας. 
Θ) Οι δαπάνες για τις αναγκαίες τομές ή οπές στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για τις συνδέσεις των αγωγών. 
Ι) Οι δαπάνες για εργαστηριακούς ελέγχους ή δοκιμές όπου αυτές απαιτούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των προηγουμένων της 
δημοπρασίας, εγκυκλίων και διαταγών. 
ΙΑ) Οι κάθε είδους δαπάνες για τις χαράξεις, πασσαλώσεις, χωροσταθμήσεις, λήψεις 
διατομών, εγκαταστάσεις υψομετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, καταμετρήσεις και επιμετρήσεις γενικά, οριζοντιογραφικές απεικονήσεις των 
αγωγών σε πινακίδες 1:500. 
ΙΒ) Οι δαπάνες ενημερώσεως και εξασφαλίσεως, με σήματα σύμφωνα με τα 
ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού, απο κάθε 
κίνδυνο με σήμανση ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου του εργοταξίου του 
αναδόχου και οι δαπάνες αποκομιδής αυτών, όταν πλέον δεν χρειάζονται. 
ΙΓ) Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως, μελετών μικρών τεχνικών έργων 
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
ΙΔ) Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για κάθε φύσεως ασφαλτικές επιστρώσεις 
πάνω σε αυτές (παλιές ή νέες επιφάνειες), όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, 
καθαρισμός, απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται απο τις 
ανωτέρω εργασίες. 
ΙΕ) Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, θέρμανσης κ.λ.π. της 
ασφάλτου απο τη θέση παραγωγής στη θέση ενσωματώσεως. 
 
3. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του 
αναδόχου καθώς και για όφελος αυτού, δηλ. για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες 
σημάνσεως εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, 
ασφάλιστρα, τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους μετακινήσεις του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων 
κάθε φύσεως κατά την εκτέλεση κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα λόγω κάθε 
είδους δυσχερειών που έχουν προβλεφθεί ή απρόβλεπτων. Το ποσοστό αυτό (28% ή 
18%) είναι ενιαίο για όλες γενικά τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων 
και δεν περιλαμβάνεται στις τιμές εφαρμογής του Τιμολογίου αυτού. 
 
4. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στα 
σχέδια ή αυτές που αναφέρονται στα αρμόδια εγκεκριμένα τακτοποιητικά σχέδια. Εν 
πάση περιπτώσει, οι συμβατικές διατομές σκαμμάτων αγωγών καθορίζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια σωληνωτών ή χυτών αγωγών. 
 
5. Ως συμβατικά πλάτη θεμελίων τεχνικών έργων θα λαμβάνονται στα καθοριζόμενα 
απο την ΠΤΠ Τα-50. 
 



6. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν κατα τις Κυριακές, αργίες γενικά και 
νυχτερινές ώρες που υπολογίζονται απο της 20ής ώρας μέχρι της 6ης ώρας της 
επομένης, για να τηρηθούν οι συμβατικές τμηματικές προθεσμίες, ο ανάδοχος θα 
πληρωθεί με τις συμβατικές τιμές του Τιμολογίου. Για την σύνταξη νέων τιμών 
μονάδας, ως τιμές ημερομισθίων εργατοτεχνιτών, υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων 
κ.λ.π. θα ισχύσουν αυτές που θα καθοριστούν απο την αρμόδια Ειδική Επιτροπή 
Διακύμανσης Τιμών για το εξάμηνο που θα γίνει η δημοπρασία, μαζί με το νόμιμο 
ποσοστό προσαύξησης για εισφορές. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

_______________ 
ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΝΩΠΟΛΗΣ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 
Προϋπολογισμός: 523.999,99 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: 
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) 

 
 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες 
πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος 
και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το 
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  



 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης 
του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την 
επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων 
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των 
επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 



(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει 
ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων 
προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 
των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), 
η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή 
για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 
επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του 
Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 
ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  



(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται 
η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από 
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως 
άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν 
τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού 
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται 
για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 
μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι 
δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 



και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία 
των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς 
και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται 
τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την 
πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο 
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι 
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από 
τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων 
ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, 
αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 
ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 



1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων 
για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 
σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται 
ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση 
νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 
δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου 
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, 
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή 
μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την 
ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 
άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, 
απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής 
υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια 
της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων 
καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό 
την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο 
(σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο 
έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 



με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών 
της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας 
κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από 
τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο 
παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL 
ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή 
της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 
πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 



 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 
στους γενικούς όρους του παρόντος. 



 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν 
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 
Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται 
με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
μεταφορικού έργου). 
 



ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Αρθρο: Α-02 (Σχ. 22 km) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 
 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και 
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε 
σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά 
της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο 
άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με 
οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 
πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 
μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των 
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις 
των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η 
διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών 
μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του 
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν 



δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα 
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και 
στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από 
την Υπηρεσία. 
 
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου καλής βατότητας οδού, εκτός 
πόλεως για απόσταση 22 χλμ.) 
Ανάλυση τιμής: 0,70+0,19*22= 4,88 (τέσσερα ευρώ καιογδόντα οκτώ λεπτά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΕΥΡΩ:  4,88 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Α-02.1 (σχ. 22 χλμ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών     
 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  
προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από 
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η 
ανακύκλωσή τους. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου οδού καλής βατότητας, εκτός 
πόλεως για απόσταση 22 χλμ.) 
Ανάλυση τιμής: 1,60 + 0.19*22 =5,78 (πέντε Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΕΥΡΩ:  5,78 (πέντε Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Α-12(σχετ. 22)Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2227 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και 
τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την 
μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 



Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η 
συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν 
αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες 
Αρχές σε απόσταση 15χλμ. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον 
προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος 
της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
· η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  
· ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι 
εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού 
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο 
πριν από την καθαίρεση. 
*Συμπεριλαμβάνεται η καθαρή μεταφορά διά μέσω οδού οδό καλής βατότητας εκτός 
πόλεως σε απόσταση 22km. 
Tιμή εφαρμογής 26,50+0,19x22=30,68€ (τριάντα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΕΥΡΩ:  30,68 (τριάντα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Α-16 (σχετ. 22) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1420 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 
 
Αρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα 
πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  
· η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και 
απόθεσης σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς 
κατασκευή ή συμπλήρωση επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς 
οριστική απομάκρυνση εκτός του έργου, περιλαμβανομένης και της τυχόν 
εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και 
απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν 
αναγκαίου θρυμματισμού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων 
κατάπτωσης  
 
Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
(*Συμπεριλαμβάνεται η καθαρή μεταφορά διά μέσω οδού οδό καλής βατότητας εκτός 
πόλεως σε απόσταση 22km. 
Tιμή εφαρμογής 1,2+0,19*22=5,38) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 



ΕΥΡΩ:  5,38 (πέντε Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Δ-02.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1132 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 
 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με 
χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη 
βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 
Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή 
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  1,15 (ένα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Δ-03 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4110 
· ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 
"Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  
η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 



 
Αρθρο: Δ-04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4120 
· ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. 
προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα 
τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί 
με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος 
πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  0,45 (σαράντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Δ-06 (σχετ. 11) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4421.Β 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ 
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, 
καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών 
και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του   
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), 
ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. 
δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, 
απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση 
ασφαλτομίγματος. 



Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για 
απόσταση 11χλμ.) Ανάλυση τιμής : 78,80+0,19*11*0,42 =79,68   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ton 
ΕΥΡΩ:  79,68 (εβδομήντα εννέα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Δ-08.1(σχετ. 11) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4521Β 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
η σταλία των μεταφορικών μέσων 
η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το 
συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για 
απόσταση 19χλμ.) Ανάλυση τιμής : 7,70+0,19*11*0,05 =7,80 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  7,80 (επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Γ-01.1(σχ. 58χλμ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β 
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις 
μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή 
και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 



προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 
την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για 
απόσταση 58χλμ.) Ανάλυση τιμής: 11,50+0,19*58 = 22,52€ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΕΥΡΩ:  22,52 (είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Γ-02.2 (σχ. 58χλμ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3211.Β 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από 
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-
00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσου οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για 
απόσταση 58χλμ.) Ανάλυση τιμής: 1,2+0,19*58*0,10 = 2,30€ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Β-85 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2548 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε 
να μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του 
φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, 
πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και 
επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες 
τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο 
θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται 
εποξειδικά κονιάματα.  
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του 
πλαισίου έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας 
καλύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με 
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου 
βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  40,30 (σαράντα Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Ε-17.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7788 
Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  
 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 



σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), 
με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, 
δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 
‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του 
έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την 
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 
μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για 
τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού  
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την 
κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 
Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  3,80 (τρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
                                             

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες 23/07/2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 

 
Γούρνες  23/07/2018 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 
 

Τζαγκαράκη Στεφανία 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ:    ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΝΩΠΟΛΗΣ-
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 
Προϋπολογισμός: 523.999,99 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: 
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) 

 
 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 780,00   
 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 140,00   
 

 
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00   
 

 
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 755,00   
 

 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7.000,00   
 

 
Ασφαλτική προεπάλειψη 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12.400,00   
 

 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9.000,00   
 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ton 
()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 920,00   

 
 

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000,00   
 

 
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 340,00   
 

 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12.400,00   
 

 
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00   
 

 
Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

()   ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 240,00   
 

 
                                        

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες 23/07/2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 

 
Γούρνες  23/07/2018 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 
 

Τζαγκαράκη Στεφανία 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σχετική Προμέτρηση --> Notes Link  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΝΩΠΟΛΗΣ-
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 

 
                            
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

04,09,11,13 Δώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02 ... 10,20) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – 

ημιβραχώδες 
m3 Α-02 (Σχ. 22 km) 780,00 4,88 3.806,40 

 
2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών   

m3 Α-02.1 (σχ. 22 
χλμ) 

140,00 5,78 809,20 

 
3 Καθαίρεση οπλισμένων 

σκυροδεμάτων 
m3 Α-12(σχετ. 22) 240,00 30,68 7.363,20 

 
4 Άρση καταπτώσεων για κάθε 

είδους έδαφος 
m3 Α-16 (σχετ. 22) 755,00 5,38 4.061,90 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 16.040,70 

 
5 Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 4 cm 

m2 Δ-02.1 7.000,00 1,15 8.050,00 

 
6 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 Δ-03 12.400,00 1,20 14.880,00 

 
7 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 Δ-04 9.000,00 0,45 4.050,00 

 
8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ 

ton Δ-06 (σχετ. 11) 920,00 79,68 73.305,60 

 
9 Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου  

m2 Δ-08.1(σχετ. 11) 20.000,00 7,80 156.000,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ:  256.285,60 

 
10 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 

οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
m3 Γ-01.1(σχ. 58χλμ) 340,00 22,52 7.656,80 

 
11 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 

0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
m2 Γ-02.2 (σχ. 58χλμ) 12.400,00 2,30 28.520,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ: 36.176,80 

 



12 Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου 

τεμ. Β-85 20,00 40,30 806,00 

 
13 Διαγράμμιση οδοστρώματος . 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή  

m2 Ε-17.1 240,00 3,80 912,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1.718,00 

 
    310.221,10 
                                                                                                                                                         ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 55.839,80 
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 366.060,90 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ): 54.909,13 
 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 420.970,03 
 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 1.610,61
 ΣΥΝΟΛΟ: 422.580,64 

0,00 101.419,35 ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 101.419,35 
  ΣΥΝΟΛΟ Ι: 523.999,99 

 
  

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες 23/07/2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 

Γούρνες  23/07/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Τζαγκαράκη Στεφανία 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΝΩΠΟΛΗΣ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 
Προϋπολογισμός: 523.999,99 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 

 
 

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

 
Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Γενικών και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς 
όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της 
Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο Ασφαλτόστρωση 
οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης-Καινούριο Χωριό και πρόκειται να συσταθεί η 
σχετική εργολαβική σύμβαση. 
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με τους όρους 
των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης - Προδιαγραφές και λοιποί 
όροι εκτελέσεως των εργασιών 

 
Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των 
εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης. Συμβατικές τιμές 
μονάδος των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο 
προσφοράς του Αναδόχου του έργου. 
Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται 
στη σύμβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών 
όπως αυτή διαμορφώνεται με την προσφορά του αναδόχου, από τη δαπάνη για γενικά έξοδα 
(Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για απρόβλεπτες δαπάνες και 
αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και από τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.  
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που 
αναφέρονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με τον "Κανονισμό Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους όρους 
της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).  Η ενημέρωση για την ύπαρξη των 
πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 
αναδόχου του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για 
την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 



Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση 
του έργου, θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο 
σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η 
σχετική νομοθεσία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα 
προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενική ισχύς Τιμολογίου 
 
1.3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες 
οι σχετικές δαπάνες, του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει 
εγκριθεί με τον "Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και 
οδού Ανώπολης-Καινούριο Χωριό δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από 
εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του 
έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που 
αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - Σύμβαση 
 
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε 
συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο ανάδοχος: 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 
105 και 135 του Ν. 4412/2016, στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηση δικαιωμάτων - Υποκατάσταση 
 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης 
ββ της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η 
υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς 
έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν 
θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων 
εργασιών του έργου.  
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 
165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου 
και του υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν 
4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση 
 

1.7.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιμές 
του Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
1.7.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ" με Κ.Α. 2014ΕΟ00200006,  σύμφωνα 

με την υπ'αρίθμ. 28024/06-02-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης.και οι 



πληρωμές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις 

καθορίζονται από τη πηγή χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίηση Εγγράφων 

 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιήσεις 
εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, ο οποίος πρέπει να είναι 
κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας, γίνεται με όργανο της Υπηρεσίας ή με 
οποιoδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον 
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό 
αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του 
ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τεχνικές προδιαγραφές και 
κανονισμοί 

 
1.8.1 Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για Δημόσια Έργα 
Νομοθεσία και πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν: 
 Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" 
 Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά 

ισχύει 
 Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

 Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…" όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

 Η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 με ΦΕΚ 1956/Β/7-6-
2017 "Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου" 

 H ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τ.Β) των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης - Υποδομών και Μεταφορών 

 
Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
1.8.2 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
- Η υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» με την 



οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε 
αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή 
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης(CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς 
κανόνες των οργανισμών αυτών. 
 
1.8.3 Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις 
εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα 
Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ  
 
1.8.4 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τον Ν.4281/14).  
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 
2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για 
τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/17-07-2008, 
που διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2113/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που 
αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις 
συστημάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) όπως ισχύει σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών 
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν 
μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 
λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με 
αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται 
από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 
"Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" (απόφαση 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017όπως αυτή τροποποιήθηκε 



και ισχύει με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ39340/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1994τ.Β/9-6-2017) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών). 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης 
Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλώσσα 
 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα 
συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι 
η Ελληνική Γλώσσα.  

 
ΑΡΘΡΟ 1.10 - Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη: 
 
1) Το συμφωνητικό. 
2) Η Διακήρυξη. 
3) Η Οικονομική Προσφορά. 
4) Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές1 και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.). 
7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10) Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία 
 
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των παραπάνω: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια (ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση των αστυνομικών 
διατάξεων 

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 
καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  
Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες 
δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή  παραλείψεις  που  έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 



του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 
συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων 
κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών 
του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του 
Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της  διεθνούς ευθύνης για τις 
περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και 
απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που  απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 
 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/2016. 
 
 
2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Η Σ 

ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδειες και εγκρίσεις 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, 
των κάθε  είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε 
είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του 
στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με 
αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 
Ο Δήμος ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες 
διοικητικές  άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 
 
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής 
τους. Κατ' εξαίρεση, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόμος καταλείπει στο Δήμο τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
 
Ο Δήμος αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως 
επιβλέπων, τεχνικό υπάλληλο που θα παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την 
ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και της 



παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο. 
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής 
παραλαβής, ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροί 
τους όρους της σύμβασης ή το έργο έχει ελαττώματα το αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα ελαττώματα αυτά απευθύνει 
στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την αποκατάσταση τους μέσα σε εύλογη προθεσμία 
ή το ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν και 
την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό των ελαττωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο  159 του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους  τους  
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και 
στους συμβούλους,  που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για 
όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 
παρ 14 του Ν.4412/2016. 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους (βλ. 
και Άρθρο 3.1 της παρούσας «Υποχρεώσεις του Αναδόχου). 
 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για 
οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο 
συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει 
αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
 



3. Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 
ΑΡΘΡΟ 3.1 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και  
τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας.  
Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη, τη διακήρυξη 
και προϋπολογισμό του έργου και την ΤΣΥ σε ό,τι αφορά τις μονάδες εργασίας και την 
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμιά παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που δίνονται από 
το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης καθώς και η 
εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 
Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 
156 του Ν. 4412/201. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για 
μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια 
τα οποία δεν προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως και εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία  για την περαιτέρω αντιμετώπιση τούτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα 
έργα μηχανήματα στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της 
ολικής προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσμία),  
περάτωσης των εργασιών. 
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των συμβατικών 
τιμών μονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση μηχανημάτων, 
βλαβών ή αδυναμιών χρησιμοποίησης αυτών. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να 
κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα δίπλωμα. Οι δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων 
στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια 
ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση  των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των 
κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα -
λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα μισθώματα των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως επίσης 
και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος 
να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη 
για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών 
που ανέλαβε. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο 
Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως 
πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει με το εργοτάξιο. 
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της κατασκευής 
σταθερών σημείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η σύσταση των 
εργοταξίων, η συντήρηση των οδών προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται 
στη σύμβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία ή από την ίδια την 
Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με την εκτέλεση 
έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον αυτού. 
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου και για το λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης δικαιούται ο 



εργολάβος. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο, εφόσον ο προϋπολογισμός του 
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 
144 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι 
κατά τη  φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να επαληθεύσει όλα τα στη 
διάθεσή τους στοιχεία από  την Υπηρεσία και να υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισημάνσεις του 
και προτάσεις για συμπλήρωση, τροποποίηση ή βελτιστοποίηση των εργασιών και των 
μεθόδων υλοποίησης του έργου. 
Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των 
ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 
Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεύθυνση  του Έργου από τον Ανάδοχο 

Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτη από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία 
τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική 
και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου - ένας τεχνικός 
διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ανώτατου τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΤΕΙ) 

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 
διευθύνουσα  υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης  των εργαζομένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπως ορίζεται στο της 
Τεύχους Διακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
έργου περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν 
συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νόμιμος εκπρόσωπος Αναδόχου 
 

Ισχύουν  όσα ορίζονται στο άρθρο 138 και στο άρθρο 143 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν 
σήμερα. 
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 
Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της 
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 
κατασκευαζόμενου έργου. 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή ή τους  τυχόν  
πληρεξούσιους. 
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων 
αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών 



(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  των Ανακεφαλαιωτικών   Πινάκων,   συμπληρωματικών   συμβάσεων,   των   
πιστοποιήσεων   και   της   επί  τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, 
ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό 
που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο 
Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν 
4412/2016. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, 
ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, 
ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη 
σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - Συνεργασία με τον Φορέα, το προσωπικό της επίβλεψης και με 
τρίτους 

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να 
συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των 
έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως 
έχουν. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων/ 
μηχανημάτων/ προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των 
εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών 
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του Δήμου ή 
άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους 
εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα 
εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή  σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 
ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 
42) (Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: 
Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 
 
3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές 
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ.138 
παρ.8). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 



αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 
(αρ. 42-49). 
Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο  έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευμένη εταιρεία). 
 
3.8.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
 
3.8.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση,  προκειμένου  για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει  τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα απασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει και 
να υποβάλλει στη Δ/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσμίας 25 ημερών, από την 
υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και φάκελο ασφάλειας και υγείας 
(ΦΑΥ) και να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 
(αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλείψεις που  θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του 
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός κλπ.) 
 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 
διάθεση ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 



2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.Δ. 305/96 (αρθ. 
12 παράρτημα II) 
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, 
ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 
εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 
εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 
στο Ν. 4412/2016 
 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
 
5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 
3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25) 
 
Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός   της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων 
σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 
δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 
 
Δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού  εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που  αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και 
αρ. 17 παρ. 1) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 



από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην επιτροπή Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 
του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρομοίων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α) 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ) 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 
 
3.8.3.3.  Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό 
με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα Ή 
γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ:  ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 
(αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 
 
3.8.3.4  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να σχετίζεται με το 
ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
3.8.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
 
3.8.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του  εργοταξίου  
με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 



305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1) 
 
β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζομένους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV  μέρος Β, τμήμα II, 
παρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων  κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ. 6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, 
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος 
Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α,  παρ. 
13 ,14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει  ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 
4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 
305/96 (αρ.9, παρ.γ). 
 
3.8.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση-
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
 
- Την Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων 
έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτού:  Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτού 
Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. 
IV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35). 



 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα II παρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η 
τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΠΔ 82/10. 
 
3.8.4.3 Μηχανήματα έργων/εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2) 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 
(αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84  (αρ.  11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. 
αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ 
57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ 
παρ. 7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση-
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 
τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και  
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 
και αρ.4. παρ.7). 
 
3.8.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα  οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των 
εργασιών του εκτελούμενου έργου. 



 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
 
3.8.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν.2168/93,   ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ.  11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

 
3.8.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ. 10). 
 
3.8.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 

ΠΔ  778/80, ΠΔ  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.7-10),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, 
ΠΔ  396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α 
παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4- 6,14). 
 
3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 

ΠΔ 95/78, ΠΔ  1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ  70/90 (αρ.15), ΠΔ  396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
3.8.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κλπ) 
 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12). 
 
3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

Α. Νόμοι Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.Δ.Π 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99



Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05

Β. Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06

Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06

Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06

Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Υπουργικές Αποφάσεις 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84

Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διασφάλιση Ποιότητας 
 

3.9.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 
ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με 
την ΤΣΥ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης 
προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που 
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί  
αμάχητο  τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, 
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, την διαμόρφωση 
και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων στην περιοχή 
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) 
τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και 
άλλα θέματα τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τους όρους της σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της 
μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται 
στον φάκελο της  δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της 
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες 



τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις ως άνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους 
της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις 
συμβατικές υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης 
ή/και παράταση προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου. 
 
3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει 
εξαρχής με γνώμονα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-
00. 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει  καμία 
οικονομική   ή τεχνική ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των 
ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωμα όμως ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή 
διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εμφανιστούν κατά τις εργασίες αυτές. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του έργου 
 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά την εκτέλεση των έργων ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετημένο διπλότυπο ημερολόγιο, το οποίο 
βρίσκεται στο εργοτάξιο  και συντάσσεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο 
ημερολόγιο αυτό αναγράφονται η ημερομηνία, οι καιρικές συνθήκες, κάθε πληροφορία 
σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με την παρ.  1 του  άρθρου 146 του Ν. 
4412/2016, ώστε κάθε στιγμή να μπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση εκτίμησης της 
ποσότητας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συμβάντα και τα μέτρα ασφαλείας 
που έχει πάρει ο ανάδοχος. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών. 
Στο ημερολόγιο ο επιβλέπων μπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά 
με την εκτέλεση των εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 
 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό 
αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
τη σύμβαση. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει 
με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 
- για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 
εισάγουν από το εξωτερικό. 
- για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και 
διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - Προσβάσεις και άλλες υποδομές 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα 
δικαιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, 
εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές  είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να 
μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, 



ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον 
ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της 
προσφοράς του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.15 - Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 
και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές 
ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι 
δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι  που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο  3.17 της παρούσας. 
ΑΡΘΡΟ 3.17 - Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την 
έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, 
ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, 
τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 
επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και 
έντεχνη περάτωση  των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία 
από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής  της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον 
επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή 
όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως 
αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός 
από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των 
εργασιών κατασκευής. 
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους 
τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, 
που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις παραδοχές που 
υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει 
πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη 
τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την 
διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον 
θόρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως 
συνοδά έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, 
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, 
κ.λπ. 



γ.  Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, β.  Ελαχιστοποίηση 
κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω 
ανάπτυξη της περιοχής, 
δ. Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο 
της  κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό 
περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει 
αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 
 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή 
του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα 
πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει 
πλήρης αποκατάσταση. 
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, 
αυτά θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της 
αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς 
μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κ.λπ.). 
Επισημαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 
Σχετικά με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή / και τροποποιήσεις 
στο μικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο 
στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.19 - Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, 
δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση 
υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες 
του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της 
καταλληλότητάς του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή 
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που 
θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά 
ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Γι’ 
αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου 
από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριμάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 
(ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με 
την υπογραφή της σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα  Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων. 



Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να 
καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός 
τμήματος του έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίμματα, μηχανήματα υλικά κ.λ.π.) και 
γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί άχρηστο η επιζήμιο από την Υπηρεσία. 
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε τελικά 
καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο. 
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την 
εύρυθμη λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και 
των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξη 
της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε πραγματοποιηθεί προς 
αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και  
απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω 
εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από 
την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης 
εκτέλεσης του έργου, ή τμήματος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης  των Έργων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 171 
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη τους. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση μέχρι 
την παραλαβή τους και να επιδιορθώνει, με δαπάνη του, κάθε φθορά που προέρχεται από 
διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο άρθρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκατάστασης, τόσο 
του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συμπληρωματικών έργων, 
που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, οδοστρωσίας ασφαλτικής 
επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων κ.λ.π.), πάντα μέσα στο χρόνο 
εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημιές που οφείλονται σε αιτίες πλημμελούς 
κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μητρώο έργου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.23 - Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
 

Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εάν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο 



ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.24 - Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης 
Δημοπρασίας 

 

Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση της 
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση στοιχείων 
του έργου (φάκελοι στοιχείων,τεύχη ημερολογίων, τεύχη επιμετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου 
 



4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή αλλοδαπού) και οι 
όροι εργασίας τους  διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προσωπικό Αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο 
Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί 
υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη 
των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 8 όπως του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει η διευθύνουσα 
υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση  
δεν  απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) 
καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά 
μήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με 
την Υπηρεσία, μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανάρμοστη συμπεριφορά 
 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών 
συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω 
από αυτούς. 



5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Τρόπος εκτέλεσης 
 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος 
υπεύθυνος με δική  του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, 
υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους, καθώς και για τη 
χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, 
των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της 
κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων 
της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, 
εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του 
έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι 
κακότεχνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου, της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. Αν το έργο χρηματοδοτείται από 
κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006), καθώς και μόνιμη αναμνηστική πλακέτα μετά το 
πέρας του έργου. 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την 
προσκόμισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών 
 
5.3.1 Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε 
ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα 
χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή 
η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 
Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των σχετικών 
Υπουργείων, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας. Θα είναι αρίστης 
ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις 
προδιαγραφές κ.λπ. 
Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 



εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των 
υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε 
την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά 
ή απώλεια, που θα συμβεί στα υλικά αυτά. 
  
5.3.2 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 
υπηρεσία, ως εξής: 
 
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία 
τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.  
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο 
θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από 
αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή 
συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του 
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με 
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών  μηχανημάτων  συσκευών 
κ.λπ., να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών 
για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω 
υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο 
άρθρο 179 του  Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε 
κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα 
υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο 
προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές 
και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων 
και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα 
τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, 
τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, 
αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 
 



 
6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεσμία Περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 6.3 - Συνολική προθεσμία - Τμηματικές Προθεσμίες 

 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσμία σε 5 (πέντε) μήνες από την ημέρα 
που θα υπογραφεί η σύμβαση. 
Σε αυτή την προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται 
στο άρθρο 3.21 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145  του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το 
"Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου" μέσα σε προθεσμία που ορίζεται και η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και το αναλυτικό 
πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Συντάσσεται με τη 
μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και 
σχετική έκθεση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταση προθεσμίας περάτωσης 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 παρ 8, 9 και 10, άρθρο 157 παρ 8 και άρθρο 160 παρ 7 
του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν οι εξής 
συνθήκες: 
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις  
Δημόσιες Αρχές της χώρας και 
β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 
Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω 
καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6 (Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) 
της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθμός προόδου εργασιών 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο ή 
την υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του 
Αναδόχου, για  καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή 
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων 
μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. 



Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο 
τελικό μητρώο του έργου. 
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των 
εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το άρθρο 6.4 
(Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής)  της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα 
αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6.5 (Παράταση προθεσμίας περάτωσης) της 
παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα 
περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των 
εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη προτεινόμενες 
μεθόδους,  οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού 
προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
6.8.1 Ποινικές ρήτρες  υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της συνολικής προθεσμίας  που προβλέπεται στην άρθρο 6.3  (Συνολική προθεσμία) 
της παρούσας. 
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσμίας 
που προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας, ποινική ρήτρα για 
κάθε ημέρα υπέρβασης  ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών 
 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν 
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας 
και των λοιπών συμβατικών τευχών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου – 
Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης 

 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016. 



7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιμέτρηση και Πιστοποίηση 

Οι επιμετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 
Οι επιμετρήσεις των εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο 
είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος του επόμενου της εκτελέσεως τους μηνός. 
Δύο μήνες (2) το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που 
λείπουν και την «τελική» επιμέτρηση σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ 5 του 
Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση 
επιβάλλεται  σε  βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική 
ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο 
μέχρι τότε για την όλη σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ6 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Τροποποίηση και Προσαρμογές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα 
 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών Προϋπολογισμού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του 
κονδυλίου τούτου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες μετατόπισης 
δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, 
μελέτες κλπ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηση τιμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί έλασσον δαπάνες 

Δύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 3 του Ν. 
4412/2016 και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα στο άρθρο 11.4 
αυτής. 
 



8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8.1 - Συμβατικό τίμημα 
 

8.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 
 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με  τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο 
ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις 
δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης 
τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά 
ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε 
είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για 
τις νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και,  προκειμένου για είδη εσωτερικού, 
ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και 
γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση 
του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Δήμο. 
 
8.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα μελετηθεί κατά είδος και 
ποσότητες από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιμών μονάδας 
θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 5  του Ν. 4412/2016. 
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου, και 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών που εγκρίθηκαν με 
τον "Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" 
(απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017)., όπως ισχύουν 
σήμερα, οι αναλύσεις τιμών που ισχύουν, καθώς και  τα  περιγραφικά τιμολόγια. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρ. 150 παρ. 3 
και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. 
Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού ποσού της 
αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και  ΦΠΑ) 
 

ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις 

Σε ό,τι αφορά του λογαριασμούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 
Η πιστοποίηση συνοδεύεται απαραιτήτως από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί. 
Στην επιμέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες 
για κάθε είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συμβατικό ημερολόγιο. 
Οι τιμές μονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι 



αυτές που επιτεύχθηκαν κατά τη δημοπρασία και υπάγονται ως προς την αναθεώρησή τους 
στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.4 - Αίτηση για λογαριασμό - έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση 
ενδιάμεσης πληρωμής- πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 152 Ν. 4412/2016. 
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των 
συμβατικών τευχών), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην 
προσφορά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.5 - Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα 
υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα 
μήνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016 . 
 

ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πληρωμές - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή του 
εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές ή άλλες 
νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του ειδικού 
φόρου επί των εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται των υπέρ Ι.Κ.Α εισφορών του  ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα 
ασφαλιστικά Ταμεία. 
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα 
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 172 παρ 4 του  Ν 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήξη ευθύνης εργοδότη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 152 του Ν 4412/206. 



 
ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016. 



9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικητική παραλαβή προς χρήση 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου 
 

Πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή  που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή , αφού 
προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη 
σύνταξη της τελικής  επιμέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται 
κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν 
τα όσα ορίζονται το άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν 4412/2016. 
 
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυήσεις 
 
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα 
Άρθρα 3.4 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 (Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασμό 
κλπ) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, 
μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους 
της παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών του 
και τρίτων ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας. 
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα 
διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το άρθρο 2.2 
(Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, 
στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
διαμόρφωσης των έργων. 
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε 
στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του 
έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
παρόν τεύχος (άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισμοί) και στην ΤΣΥ αλλά και όλων των 
ισχυουσών  προδιαγραφών σχετικών έργων. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα 
μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που 
προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές 



στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε 
αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος 
εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και 
να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, 
καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε  αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει 
το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του  αποζημίωση 
ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 
αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΣΥ. 
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Φορέα 

Η ευθύνη του Δήμου κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 
1.5 (Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας.  Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  σε περίπτωση και κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από 
ενδεχόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο Δήμος αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές 
προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες  που ορίζονται στο 
άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας βίας) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - Συνέπειες ευθυνών του Φορέα 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 
υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο Δήμος κατά το Άρθρο 10.3 
(Ευθύνη του Φορέα) της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και 
θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής του κόστους αποκατάστασης των 
ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τυχόν ασφαλιστήρια  συμβόλαια , κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 



11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 11.1 - Ασφάλιση Προσωπικού 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 
προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για 
το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 
Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και ο 
δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέα όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας 
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
 
 
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 
ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
3) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και 
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 
επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί 
στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα 
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την 
υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή 
θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή  θα 
έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή 
του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί 
οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει 
για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή 
οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 



 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για 
την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας 
βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 
ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, 
ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 
δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης 
αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους 
ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν άρθρο 12.1 (Ορισμός της ανωτέρας 
βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον 
Φορέα και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή 
χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας 
που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της 
παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8.13 (Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης) της παρούσας. 
 
 
13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 13.2 - Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 
 
 
14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 14.1 - Τελικές Διατάξεις 
 

14.1.2 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με τυχόν σύνταξη από 
μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική 
του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί 
ελεύθερη η συνολικά απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών 
κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 



είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, 
καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 
προσφοράς του. 
 
14.1.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε 
τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθεʆτουσα αρχηʆ : Δήμος Χερσονήσου  
Οδοʆ ς  : Πρωʆ ην Αμερικαʆ νικη Βαʆ ση,  
Ταχ.Κωδ. : 71500, Γουʆ ρνες 
Τηλ. : 2813404684 
Telefax : 2813404650 
E-mail : dimos@hersonisos.gr 
Πληροφοριʆες:  : Τζαγκαραʆ κη Στεφανιʆα 

1.2 Εργοδοʆ της ηʆ  Κυʆ ριος του Έργου: ο Δήμος Χερσονήσου Νομουʆ  Ηρακλειʆου 
1.3 Φορεʆας κατασκευηʆ ς του εʆργου: ο Δήμος Χερσονήσου  
1.4 Προϊσταμεʆνη Αρχηʆ  : το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που εʆχει εʆδρα 

την Πρωʆ ην Αμερικαʆ νικη Βαʆ ση Γουρνωʆ ν και καταʆ  περιʆπτωση η Οικονομικηʆ  
Επιτροπηʆ  

1.5 Διευθυʆ νουσα ηʆ  Eπιβλεʆπουσα Υπηρεσιʆα: Δ/νση Τεχνικωʆ ν Υπηρεσιωʆ ν 
1.6 Αρμοʆ διο Τεχνικοʆ  Συμβουʆ λιο :Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Κρήτης 
 

 
Εφοʆ σον οι ανωτεʆρω υπηρεσιʆες μεταστεγασθουʆ ν καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας 

συʆ ναψης ηʆ  εκτεʆλεσης του εʆργου, υποχρεουʆ νται να δηλωʆ σουν αʆ μεσα τα νεʆα τους 
στοιχειʆα στους προσφεʆροντες ηʆ  στον αναʆ δοχο. 

Εφοʆ σον οι ανωτεʆρω υπηρεσιʆες ηʆ /και τα αποφαινοʆ μενα οʆ ργανα του Φορεʆα Κατασκευηʆ ς 
καταργηθουʆ ν, συγχωνευτουʆ ν ηʆ  με οποιονδηʆ ποτε τροʆ πο μεταβληθουʆ ν καταʆ  τη 
διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας  συʆ ναψης ηʆ  εκτεʆλεσης του εʆργου, υποχρεουʆ νται να 
δηλωʆ σουν αʆ μεσα,  στους προσφεʆροντεςv ηʆ  στον αναʆ δοχο τα στοιχειʆα των 
υπηρεσιωʆ ν ηʆ  αποφαινοʆ μενων οργαʆ νων, τα οποιʆα καταʆ  τον νοʆ μο αποτελουʆ ν 
καθολικοʆ  διαʆ δοχο των εν λοʆγω οργαʆ νων που υπεισεʆρχονται στα δικαιωʆ ματα και 
υποχρεωʆ σεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα εʆγγραφα της συʆ μβασης καταʆ  την εʆννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αʆ ρθρου 2 
του ν. 4412/2016, για τον παροʆ ντα ηλεκτρονικοʆ  διαγωνισμοʆ , ειʆναι τα ακοʆ λουθα : 
α) η προκηʆ ρυξη συʆ μβασης οʆ πως δημοσιευʆ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣvi, 
β) η παρουʆ σα διακηʆ ρυξη, 
γ) το Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το εʆντυπο οικονομικηʆ ς προσφοραʆ ς, οʆ πως παραʆ γεται αποʆ  την ειδικηʆ  ηλεκτρονικηʆ  
φοʆ ρμα του υποσυστηʆ ματος, 
ε) ο προϋπολογισμοʆ ς δημοπραʆ τησης,  
στ) το τιμολοʆγιο δημοπραʆ τησης,  
ζ) η ειδικηʆ  συγγραφηʆ  υποχρεωʆ σεων, 
η) η τεχνικηʆ  συγγραφηʆ  υποχρεωʆ σεων  
θ) το τευʆ χος συμπληρωματικωʆ ν τεχνικωʆ ν προδιαγραφωʆ ν, 
ι) το υποʆ δειγμα ….vii 
ια) το τευʆχος τεχνικηʆ ς περιγραφηʆ ς, 
ιβ) η τεχνικηʆ  μελεʆτη, 
ιγ) τυχοʆ ν συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες και διευκρινιʆσεις που θα παρασχεθουʆ ν αποʆ  
την αναθεʆτουσα αρχηʆ   επιʆ οʆ λων των ανωτεʆρω 
ιδ) ............................viii 



 
2.2 Προσφεʆρεται ελευʆ θερη, πληʆ ρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν ηλεκτρονικηʆ  προʆ σβαση στα 
εʆγγραφα της συʆ μβασης στον ειδικοʆ , δημοʆ σια προσβαʆ σιμο, χωʆ ρο “ηλεκτρονικοιʆ 
διαγωνισμοιʆ” της πυʆ λης www.promitheus.gov.gr, καθωʆ ς και στην ιστοσελιʆδα της 
αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (εφοʆ σον διαθεʆτει). 
 
www.hersonisos.gr  ix  x 
 
2.3 Εφοʆ σον εʆχουν ζητηθειʆ εγκαιʆρως, ηʆ τοι εʆως την ......xi  η αναθεʆτουσα αρχηʆ  παρεʆχει σε 
οʆ λους τους προσφεʆροντες που συμμετεʆχουν στη διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης 
συμπληρωματικεʆς πληροφοριʆες σχετικαʆ  με τα εʆγγραφα της συʆ μβασης, το αργοʆ τερο 
στις …/…/…xii 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορεʆς  υποβαʆ λλονται αποʆ  τους ενδιαφερομεʆνους ηλεκτρονικαʆ , μεʆσω 
της διαδικτυακηʆ ς πυʆ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεʆχρι την 
καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα και ωʆ ρα που οριʆζεται στο αʆ ρθρο 18 της παρουʆ σας 
διακηʆ ρυξης, σε ηλεκτρονικοʆ  φαʆ κελο του υποσυστηʆ ματος. 
 
Για τη συμμετοχηʆ  στην παρουʆ σα διαδικασιʆα οι ενδιαφεροʆ μενοι οικονομικοιʆ φορειʆς 
απαιτειʆται να διαθεʆτουν ψηφιακηʆ  υπογραφηʆ , χορηγουʆ μενη αποʆ  πιστοποιημεʆνη αρχηʆ  
παροχηʆ ς ψηφιακηʆ ς υπογραφηʆ ς και να εγγραφουʆ ν στο ηλεκτρονικοʆ  συʆ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακηʆ  πυʆ λη www.promitheus.gov.gr) ακολουθωʆ ντας τη διαδικασιʆα εγγραφηʆ ς του 
αʆ ρθρου 5 παρ. 1.2 εʆως 1.4 της Κοινηʆ ς Υπουργικηʆ ς Αποʆ φασης με αρ. 117384/26-10-
2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων υποβαʆ λλει κοινηʆ  προσφοραʆ , η οποιʆα υποχρεωτικαʆ  
υπογραʆ φεται ψηφιακαʆ , ειʆτε αποʆ  οʆ λους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που αποτελουʆ ν 
την εʆνωση, ειʆτε αποʆ  εκπροʆ σωποʆ  τους, νομιʆμως εξουσιοδοτημεʆνο. Στην προσφοραʆ , 
επιʆ ποινηʆ  αποʆ ρριψης της προσφοραʆ ς,  προσδιοριʆζεται η εʆκταση και το ειʆδος της 
συμμετοχηʆ ς του καʆ θε μεʆλους της εʆνωσης, συμπεριλαμβανομεʆνης της κατανομηʆ ς 
αμοιβηʆ ς μεταξυʆ  τους,  καθωʆ ς και ο εκπροʆ σωπος/συντονιστηʆ ς αυτηʆ ς. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 
υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής 
του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   



 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα 
τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με 
μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει 
αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της 
παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντοʆ ς τριωʆ ν (3) εργασιʆμων ημερωʆ ν αποʆ  την ηλεκτρονικηʆ  υποβοληʆ  των ως αʆ νω 
στοιχειʆων και δικαιολογητικωʆ ν προσκομιʆζεται υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα 
στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , σε εʆντυπη μορφηʆ  και σε σφραγισμεʆνο φαʆ κελο, η πρωτοʆ τυπη 
εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  συμμετοχηʆ ς xiii. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable 
Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του 
υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 
95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία («εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά 
υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη 
συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική 
Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  
στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές 
ενέργειες διόρθωσης. 



 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι 
προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.xiv 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς 
την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, 
μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό 
αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά 
μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
προσφορών. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μεταʆ  την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν, οʆ πως οριʆζεται στο αʆ ρθρο 
18 της παρουʆ σας, και πριν την ηλεκτρονικηʆ  αποσφραʆ γιση, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  
κοινοποιειʆ στους προσφεʆροντες τον σχετικοʆ  καταʆ λογο συμμετεχοʆ ντων, οʆ πως αυτοʆ ς 
παραʆ γεται αποʆ  το υποσυʆ στημα.  
 
β) Στη συνεʆχεια, τα μεʆλη της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ , καταʆ  την ημερομηνιʆα και ωʆ ρα 
που οριʆζεται στο αʆ ρθρο 18 της παρουʆ σας,  προβαιʆνουν σε ηλεκτρονικηʆ  αποσφραʆ γιση 
του υποφακεʆλου «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» και του υποφακεʆλου “Οικονομικηʆ  
Προσφοραʆ ”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικοʆ  χωʆ ρο «Συνημμεʆνα  Ηλεκτρονικουʆ  Διαγωνισμουʆ », αναρταʆ ται αποʆ  
την Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  ο σχετικοʆ ς καταʆ λογος μειοδοσιʆας,  προκειμεʆνου να λαʆ βουν 
γνωʆ ση οι προσφεʆροντες. 
 
δ) Ακολουʆ θως, η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  προβαιʆνει, καταʆ  σειραʆ  μειοδοσιʆας,σε εʆλεγχο 
της ολοʆγραφης και αριθμητικηʆ ς αναγραφηʆ ς των επιμεʆρους ποσοστωʆ ν εʆκπτωσης και 
της ομαληʆ ς μεταξυʆ  τους σχεʆσης, βαʆ σει της παραγωγηʆ ς σχετικουʆ  ψηφιακουʆ  αρχειʆου, 
μεʆσα αποʆ  το υποσυʆ στημα.  
Για την εφαρμογηʆ  του ελεʆγχου ομαλοʆ τητας, χρησιμοποιειʆται αποʆ  την Επιτροπηʆ  
Διαγωνισμουʆ  η μεʆση εʆκπτωση προσφοραʆ ς (Εμ), συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στα αʆ ρθρα 
95 και 98 του ν. 4412/2016. 



 
ε) Όλες οι οικονομικεʆς προσφορεʆς, μεταʆ  τις τυχοʆ ν αναγκαιʆες διορθωʆ σεις, 
καταχωριʆζονται, καταʆ  τη σειραʆ  μειοδοσιʆας, στο πρακτικοʆ  της επιτροπηʆ ς, το οποιʆο και 
υπογραʆ φεται αποʆ  τα μεʆλη της. 
 
στ) Στη συνεʆχεια, η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , την ιʆδια ημεʆρα, ελεʆγχει τα δικαιολογητικαʆ  
συμμετοχηʆ ς του αʆ ρθρου 24.2 της παρουʆ σας καταʆ  τη σειραʆ  της μειοδοσιʆας, αρχιʆζοντας 
αποʆ  τον πρωʆ το μειοδοʆ τη. Αν η ολοκληʆ ρωση του ελεʆγχου αυτουʆ  δεν ειʆναι δυνατηʆ  την 
ιʆδια μεʆρα, λοʆγω του μεγαʆ λου αριθμουʆ  των προσφορωʆ ν και του ελεʆγχου των εγγυητικωʆ ν 
επιστολωʆ ν,  η διαδικασιʆα συνεχιʆζεται τις εποʆ μενες εργαʆ σιμες ημεʆρες. 
 
ζ) Η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , πριν την ολοκληʆ ρωση της συʆ νταξης  του πρακτικουʆ  της, 
επικοινωνειʆ με τους εκδοʆ τες που αναγραʆ φονται στις υποβληθειʆσες εγγυητικεʆς 
επιστολεʆς, προκειμεʆνου να διαπιστωʆ σει την εγκυροʆ τηταʆ  τους. Αν διαπιστωθειʆ 
πλαστοʆ τητα εγγυητικηʆ ς επιστοληʆ ς, ο υποψηʆ φιος αποκλειʆεται αποʆ  τον διαγωνισμοʆ , 
υποβαʆ λλεται μηνυτηʆ ρια αναφοραʆ  στον αρμοʆ διο εισαγγελεʆα και κινειʆται διαδικασιʆα 
πειθαρχικηʆ ς διʆωξης, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις των αʆ ρθρων 82 και εποʆ μενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφοʆ μενη διαδικασιʆα καταχωρειʆται στο πρακτικοʆ  της Επιτροπηʆ ς 
Διαγωνισμουʆ  ηʆ  σε παραʆ ρτημαʆ  του, που υπογραʆ φεται αποʆ  τον Προʆ εδρο και τα μεʆλη της. 
Η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ  ολοκληρωʆ νει τη συʆ νταξη του σχετικουʆ  πρακτικουʆ  με το 
αποτεʆλεσμα της διαδικασιʆας, με το οποιʆο εισηγειʆται την αναʆ θεση της συʆ μβασης στον 
μειοδοʆ τη (ηʆ  τη ματαιʆωση της διαδικασιʆας), και υποβαʆ λλει στην αναθεʆτουσα αρχηʆ  το 
σχετικοʆ  ηλεκτρονικοʆ  αρχειʆο, ως “εσωτερικοʆ ”, μεʆσω της λειτουργιʆας “επικοινωνιʆα” του 
υποσυστηʆ ματος, προς εʆγκριση . xv 
 
θ) Στη συνεʆχεια, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  κοινοποιειʆ την αποʆ φαση εʆγκρισης του πρακτικουʆ  
σε οʆ λους τους προσφεʆροντες και παρεʆχει προʆ σβαση στα υποβληθεʆντα στοιχειʆα των 
λοιπωʆ ν συμμετεχοʆ ντων. Καταʆ  της αποʆ φασης αυτηʆ ς χωρειʆ εʆνσταση, καταʆ  τα οριζοʆ μενα 
στην παραʆ γραφο 4.3 της παρουʆ σης. 
 
ι) Επισημαιʆνεται οʆ τι, σε περιʆπτωση που οι προσφορεʆς εʆχουν την ιʆδια ακριβωʆ ς τιμηʆ  
(ισοʆ τιμες), η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιλεʆγει τον (προσωρινοʆ ) αναʆ δοχο με κληʆ ρωση μεταξυʆ  
των οικονομικωʆ ν φορεʆων που υπεʆβαλαν ισοʆ τιμες προσφορεʆς. Η κληʆ ρωση γιʆνεται 
ενωʆ πιον της Επιτροπηʆ ς Διαγωνισμουʆ  και παρουσιʆα των οικονομικωʆ ν φορεʆων που 
υπεʆβαλαν τις ισοʆ τιμες προσφορεʆς, σε ημεʆρα και ωʆ ρα που θα τους γνωστοποιηθειʆ  μεʆσω 
της λειτουργικοʆ τητας “επικοινωνιʆα” του υποσυστηʆ ματος. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μεταʆ  την αξιολοʆγηση των προσφορωʆ ν, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προσκαλειʆ, στο πλαιʆσιο 
της σχετικηʆ ς ηλεκτρονικηʆ ς διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης και μεʆσω της 
λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο να υποβαʆ λει εντοʆ ς 
προθεσμιʆας 20 (ειʆκοσι) xvi τα προβλεποʆ μενα στις κειʆμενες διαταʆ ξεις δικαιολογητικαʆ  
προσωρινουʆ  αναδοʆχου και τα αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα νομιμοποιʆησηςxvii. 
 
β) Τα δικαιολογητικαʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου υποβαʆ λλονται αποʆ  τον οικονομικοʆ  
φορεʆα ηλεκτρονικαʆ , μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας» στην αναθεʆτουσα 
αρχηʆ . 
 
 γ) Αν δεν υποβληθουʆ ν τα ως αʆ νω δικαιολογητικαʆ   ηʆ  υπαʆ ρχουν ελλειʆψεις σε αυταʆ  που 



υποβληʆ θηκαν, παρεʆχεται προθεσμιʆα στον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο να τα υποβαʆ λει ηʆ  να τα 
συμπληρωʆ σει εντοʆ ς πεʆντε (5) ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση σχετικηʆ ς ειδοποιʆησης σε 
αυτοʆ ν μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος. Η 
αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να παρατειʆνει την ως αʆ νω προθεσμιʆα, εφοʆ σον αιτιολογειʆται 
αυτοʆ  επαρκωʆ ς και κατ’ ανωʆ τατο οʆ ριο για δεκαπεʆντε (15) επιπλεʆον ημεʆρες. 
 
Εντοʆ ς τριωʆ ν (3) εργασιʆμων ημερωʆ ν αποʆ  την ηλεκτρονικηʆ  υποβοληʆ  των ως αʆ νω 
στοιχειʆων και δικαιολογητικωʆ ν, συʆ μφωνα με τα ανωτεʆρω υποʆ  β) και γ) αναφεροʆ μενα, 
προσκομιʆζονται υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα στην αναθεʆτουσα αρχηʆ , σε 
εʆντυπη μορφηʆ  και σε σφραγισμεʆνο φαʆ κελο, τα εʆγγραφα που απαιτειʆται να 
προσκομισθουʆ ν σε πρωτοʆ τυπη μορφηʆ , συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κωʆ δικας Διοικητικηʆ ς Διαδικασιʆας'', οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με τις 
διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν καταʆ  τον εʆλεγχο των παραπαʆ νω δικαιολογητικωʆ ν διαπιστωθειʆ οʆ τι: 
I) τα στοιχειʆα που δηλωʆ θηκαν με το Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης 
(ΤΕΥΔ), ειʆναι ψευδηʆ  ηʆ  ανακριβηʆ  ηʆ  
ii) αν δεν υποβληθουʆ ν στο προκαθορισμεʆνο χρονικοʆ  διαʆ στημα τα απαιτουʆ μενα 
πρωτοʆ τυπα ηʆ  αντιʆγραφα, των παραπαʆ νω δικαιολογητικωʆ ν, ηʆ  
ii) αν αποʆ  τα δικαιολογητικαʆ  που προσκομιʆσθηκαν νομιʆμως και εμπροθεʆσμως, δεν 
αποδεικνυʆ ονται οι οʆ ροι και οι προϋποθεʆσεις συμμετοχηʆ ς συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 21, 22 
και 23 της παρουʆ σας, xviii 
 
απορριʆπτεται η προσφοραʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου, καταπιʆπτει υπεʆρ της 
αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του και η κατακυʆ ρωση γιʆνεται στον 
προσφεʆροντα που υπεʆβαλε την αμεʆσως εποʆ μενη πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  οικονομικηʆ  
αʆ ποψη προσφοραʆ  βαʆ σει της τιμηʆ ς τηρουμεʆνης της ανωτεʆρω διαδικασιʆας. 
 
Σε περιʆπτωση εʆγκαιρης και προσηʆ κουσας ενημεʆρωσης της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς για 
μεταβολεʆς στις προϋποθεʆσεις τις οποιʆες ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος ειʆχε δηλωʆ σει με το 
Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης (ΤΕΥΔ) οʆ τι πληροιʆ και οι οποιʆες επηʆ λθαν ηʆ  
για τις οποιʆες εʆλαβε γνωʆ ση ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος μεταʆ  την δηʆ λωση και μεʆχρι την 
ημεʆρα της ειδοποιʆησης/προʆ σκλησης για την προσκοʆ μιση των δικαιολογητικωʆ ν 
κατακυʆ ρωσης (οψιγενειʆς μεταβολεʆς), δεν καταπιʆπτει υπεʆρ της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η 
εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του, που ειʆχε προσκομισθειʆ, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 15 της 
παρουʆ σας. 
 
Αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν υπεʆβαλε αληθηʆ  ηʆ  ακριβηʆ  δηʆ λωση, ηʆ  αν κανεʆνας 
αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν προσκομιʆζει εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα απαιτουʆ μενα 
δικαιολογητικαʆ , ηʆ  αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν αποδειʆξει οʆ τι πληροιʆ τα 
κριτηʆ ρια ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς του αʆ ρθρου 22, η διαδικασιʆα συʆ ναψης της συʆ μβασης 
ματαιωʆ νεται. 
 
 Η διαδικασιʆα ελεʆγχου των ως αʆ νω δικαιολογητικωʆ ν ολοκληρωʆ νεται με τη συʆ νταξη 
πρακτικουʆ  αποʆ  την Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , η οποιʆα, στη συνεʆχεια,  το κοινοποιειʆ, μεʆσω 
της «λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», στην αναθεʆτουσα αρχηʆ  για τη ληʆ ψη 
αποʆ φασης. 
 
Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προβαιʆνει, μεταʆ  την εʆγκριση του ανωτεʆρω πρακτικουʆ , στην 
κοινοποιʆηση της αποʆ φασης κατακυʆ ρωσης, μαζιʆ με αντιʆγραφο οʆ λων των πρακτικωʆ ν, σε 
καʆ θε προσφεʆροντα εκτοʆ ς αποʆ  τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο, συʆ μφωνα με τις κειʆμενες 
διαταʆ ξεις, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της «Επικοινωνιʆας», και επιπλεʆον αναρταʆ  τα 
Δικαιολογητικαʆ  του προσωρινουʆ  αναδοʆχου στον χωʆ ρο «Συνημμεʆνα Ηλεκτρονικουʆ  
Διαγωνισμουʆ ». 



 
ε) Μεταʆ  την ολοκληʆ ρωση του προσυμβατικουʆ  ελεʆγχου αποʆ  το Ελεγκτικοʆ  Συνεʆδριο, 
εφοʆ σον απαιτειʆται, συʆ μφωνα με τα αʆ ρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013xix, ο προσωρινοʆ ς 
αναʆ δοχος, υποβαʆ λλει επικαιροποιημεʆνα τα δικαιολογητικαʆ  του αʆ ρθρου 23.3-23.10 της 
παρουʆ σας, μεταʆ  αποʆ  σχετικηʆ  προʆ σκληση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, μεʆσω της 
λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος, προκειμεʆνου να  
διαπιστωθειʆ οʆ τι δεν εʆχουν εκλειʆψει οι προϋποθεʆσεις συμμετοχηʆ ς του αʆ ρθρου 21,  οʆ τι 
εξακολουθουʆ ν να πληρουʆ νται τα κριτηʆ ρια  επιλογηʆ ς του αʆ ρθρου 22 και οʆ τι δεν 
συντρεʆχουν οι λοʆγοι αποκλεισμουʆ  του ιʆδιου αʆ ρθρου. 
 
Μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος κοινοποιειʆτα η 
αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης στον προσωρινοʆ  αναʆ δοχοxx. Με την ιʆδια αποʆ φαση  καλειʆται ο 
αναʆ δοχος οʆ πως  προσεʆλθει σε ορισμεʆνο τοʆ πο και χροʆ νο για την υπογραφηʆ  του 
συμφωνητικουʆ ,  θεʆτονταʆ ς του η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προθεσμιʆα που δεν μπορειʆ να 
υπερβαιʆνει τις ειʆκοσι (20) ημεʆρες αποʆ  την κοινοποιʆηση ειδικηʆ ς ηλεκτρονικηʆ ς 
προʆ σκλησης, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της “Επικοινωνιʆας” του υποσυστηʆ ματος, 
προσκομιʆζοντας, και την απαιτουʆ μενη εγγυητικηʆ  επιστοληʆ  καληʆ ς εκτεʆλεσης. Η εν λοʆγω 
κοινοποιʆηση επιφεʆρει τα εʆννομα αποτελεʆσματα της αποʆ φασης κατακυʆ ρωσης, 
συʆ μφωνα με οριζοʆ μενα στην παρ. 3 του αʆ ρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εαʆ ν ο αναʆ δοχος δεν προσεʆλθει να υπογραʆ ψει το συμφωνητικοʆ , μεʆσα στην προθεσμιʆα 
που οριʆζεται στην ειδικηʆ  προʆ κληση, κηρυʆ σσεται εʆκπτωτος, καταπιʆπτει υπεʆρ της 
αναθεʆτουσας αρχηʆ ς η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς του και η κατακυʆ ρωση γιʆνεται στον 
προσφεʆροντα που υπεʆβαλε την αμεʆσως εποʆ μενη πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  οικονομικηʆ  
αʆ ποψη προσφοραʆ  βαʆ σει τιμηʆ ς. Αν κανεʆνας αποʆ  τους προσφεʆροντες δεν προσεʆλθει για 
την υπογραφηʆ  του συμφωνητικουʆ , η διαδικασιʆα συʆ ναψης της συʆ μβασης ματαιωʆ νεται, 
συʆ μφωνα με την περιʆπτωση  β της παραγραʆ φου 1 του αʆ ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά τουxxi.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψηςxxii. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 



λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 
του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται 
με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 
του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και 
την περ. α΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και 
διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγήςxxiii. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουxxiv. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν 
η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 



 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικαʆ  με την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης, ισχυʆ ουν τα προβλεποʆ μενα στην παρ. 5 
αʆ ρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  εʆγγραφα της συʆ μβασης  με βαʆ ση τα οποιʆα θα εκτελεσθειʆ το εʆργο ειʆναι τα 
αναφεροʆ μενα παρακαʆ τω. Σε περιʆπτωση ασυμφωνιʆας των περιεχομεʆνων σε αυταʆ  
οʆ ρων, η σειραʆ  ισχυʆ ος καθοριʆζεται  ως κατωτεʆρω.  
  

1. Το συμφωνητικοʆ . 
2. Η παρουʆ σα Διακηʆ ρυξη. 
3. Η Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ . 
4. Το Τιμολοʆ γιο Δημοπραʆ τησης  
5. Η Ειδικηʆ  Συγγραφηʆ  Υποχρεωʆ σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.Η Τεχνικηʆ  Συγγραφηʆ  Υποχρεωʆ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεʆς Προδιαγραφεʆς και 

τα  
 Παραρτηʆ ματα τους,  

7. Η Τεχνικηʆ  Περιγραφηʆ  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμοʆ ς Δημοπραʆ τησης. 
9. Οι εγκεκριμεʆνες μελεʆτες του εʆργου.  
10. Το εγκεκριμεʆνο Χρονοδιαʆ γραμμα κατασκευηʆ ς του εʆργου. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα εʆγγραφα της συʆ μβασης συνταʆ σσονται υποχρεωτικαʆ  στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα 

και προαιρετικαʆ  και σε αʆ λλες γλωʆ σσες, συνολικαʆ  ηʆ  μερικαʆ . Σε περιʆπτωση 
ασυμφωνιʆας μεταξυʆ  των τμημαʆ των των εγγραʆ φων της συʆ μβασης που εʆχουν 
συνταχθειʆ σε περισσσοʆ τερες γλωʆ σσες, επικρατειʆ η ελληνικηʆ  εʆκδοση. Τυχοʆ ν 
ενσταʆ σεις υποβαʆ λλονται στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα.  

6.2.  Οι προσφορεʆς και τα περιλαμβανοʆ μενα σε αυτεʆς στοιχειʆα, καθωʆ ς και τα 
αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα συνταʆ σσονται στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα ηʆ  συνοδευʆ ονται 
αποʆ  επιʆσημη μεταʆ φρασηʆ  τους στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπαʆ  δημοʆ σια εʆγγραφα και δικαιολογητικαʆ  εφαρμοʆ ζεται η Συνθηʆ κη 
της Χαʆ γης της 5.10.1961, που κυρωʆ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαʆ  τα 
αλλοδαπαʆ  ιδιωτικαʆ  εʆγγραφα μπορουʆ ν να συνοδευʆ ονται αποʆ  μεταʆ φρασηʆ  τους 
στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα επικυρωμεʆνη ειʆτε αποʆ  προʆ σωπο αρμοʆ διο καταʆ  τις 
διαταʆ ξεις της εθνικηʆ ς νομοθεσιʆας ειʆτε αποʆ  προʆ σωπο καταʆ  νοʆ μο αρμοʆ διο της 
χωʆ ρας στην οποιʆα εʆχει συνταχθειʆ εʆγγραφοxxv. Επιʆσης, γιʆνονται υποχρεωτικαʆ  
αποδεκταʆ  ευκρινηʆ  φωτοαντιʆγραφα εγγραʆ φων που εʆχουν εκδοθειʆ αποʆ  
αλλοδαπεʆς αρχεʆς και εʆχουν επικυρωθειʆ αποʆ  δικηγοʆ ρο, συʆ μφωνα με τα 
προβλεποʆ μενα στην παρ. 2 περ. β του αʆ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωʆ δικας 
Διοικητικηʆ ς Διαδικασιʆας”, αντικατασταʆ θηκε ως αʆ νω με το αʆ ρθρο 1 παρ.2 του 



ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικαʆ  και τεχνικαʆ  φυλλαʆ δια και αʆ λλα εʆντυπα-εταιρικαʆ  ηʆ  μη – με ειδικοʆ  
τεχνικοʆ  περιεχοʆ μενο μπορουʆ ν να υποβαʆ λλονται σε αʆ λλη γλωʆ σσα, χωριʆς να 
συνοδευʆ ονται αποʆ  μεταʆ φραση στην ελληνικηʆ  

6.5. Η  επικοινωνιʆα με την αναθεʆτουσα αρχηʆ , καθωʆ ς και μεταξυʆ  αυτηʆ ς και του 
αναδοʆχου, θα γιʆνονται υποχρεωτικαʆ  στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπραʆ τηση του εʆργου, την εκτεʆλεση της συʆ μβασης και την κατασκευηʆ  

του, εφαρμοʆ ζονται οι διαταʆ ξεις των παρακαʆ τω νομοθετημαʆ των, οʆ πως ισχυʆ ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» xxvi 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 
1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxvii 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 
1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxviii 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 



- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 
οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυʆ ρωση των 
στοιχειʆων του αναδοʆχου με τα στοιχειʆα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινηʆ  αποʆ φαση των Υπουργωʆ ν 
Αναʆ πτυξης και Επικρατειʆας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαʆ  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxix, καθωʆ ς και η αποʆ φαση του Υφυπουργουʆ  
Οικονομιʆας και Οικονομικωʆ ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διαταʆ ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυʆ ρωση Κωʆ δικα Φοʆ ρου Προστιθεʆμενης 

Αξιʆας». 
 

7.4 Οι σε εκτεʆλεση των ανωτεʆρω διαταʆ ξεων εκδοθειʆσες κανονιστικεʆς πραʆ ξειςxxx, 
καθωʆ ς και λοιπεʆς διαταʆ ξεις που αναφεʆρονται ρηταʆ  ηʆ  απορρεʆουν αποʆ  τα 
οριζοʆ μενα στα συμβατικαʆ  τευʆ χη της παρουʆ σας καθωʆ ς και το συʆ νολο των 
διαταʆ ξεων του ασφαλιστικουʆ , εργατικουʆ , περιβαλλοντικουʆ  και φορολογικουʆ  
δικαιʆου και γενικοʆ τερα καʆ θε διαʆ ταξη (Νοʆ μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηʆ  
εγκυʆ κλιος που διεʆπει την αναʆ θεση και εκτεʆλεση του εʆργου της παρουʆ σας 
συʆ μβασης, εʆστω και αν δεν αναφεʆρονται ρηταʆ .  
 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) 
μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το εʆργο χρηματοδοτειʆται αποʆ  το Προʆγραμμα Δημοσιʆων Επενδυʆ σεων σε βαʆ ρος 

των πιστωʆ σεων του εʆργου "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ" με Κ.Α. 2014ΕΟ00200006,  συʆ μφωνα με την υπ'αριʆθμ. 
28024/06-02-2018 Αποʆ φαση Περιφερειαʆ ρχη Κρηʆ της και ειʆναι εγγεγραμμεʆνο 
στον προϋπολογισμοʆ  του εʆτους 2018 στο Κ.Α. 64.7323.0002 με ποσοʆ  
524.000,00€ xxxi 

 Το εʆργο υποʆ κειται στις κρατηʆ σειςxxxii που προβλεʆπονται για τα εʆργα αυταʆ , 
περιλαμβανομεʆνης της κραʆ τησης υʆ ψους 0,06 % υπεʆρ των λειτουργικωʆ ν 
αναγκωʆ ν της Ενιαιʆας Ανεξαʆ ρτητης Αρχηʆ ς Δημοσιʆων Συμβαʆ σεων, συʆ μφωνα 
με το αʆ ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κραʆ τησης υʆ ψους 0,06 % υπεʆρ των 



λειτουργικωʆ ν αναγκωʆ ν της Αρχηʆ ς Εξεʆτασης Προδικαστικωʆ ν Προσφυγωʆ ν, 
συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθωʆ ς και της 
κραʆ τησης 6%0, συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του αʆ ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
αποʆ φασης του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν (Β' 2235).   

 
8.2. Τα γενικαʆ  εʆ ξοδα, οʆ φελος κ.λ.π. του Αναδοʆ χου και οι επιβαρυʆ νσεις αποʆ  

φοʆ ρους, δασμουʆ ς κ.λ.π. καθοριʆζονται στο αντιʆστοιχο αʆ ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο 
Φ.Π.Α. βαρυʆ νει τον Κυʆ ριο του Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμεʆς θα γιʆνονται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και 

το αντιʆστοιχο αʆ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηʆ  του εργολαβικουʆ  τιμηʆ ματος θα 
γιʆνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθεʆτουσα αρχηʆ xxxiii μπορειʆ, καταʆ  τη διαδικασιʆα αξιολοʆγησης των προσφορωʆ ν, να 
καλεʆσει τους οικονομικουʆ ς φορειʆς, μεʆσω της  λειτουργικοʆ τητας της ‘’Επικοινωνιʆας” του 
υποσυστηʆ ματος να συμπληρωʆ σουν ηʆ  να διευκρινιʆσουν τα εʆγγραφα ηʆ  δικαιολογητικαʆ  
που εʆχουν υποβαʆ λει, συμπεριλαμβανομεʆνης και της οικονομικηʆ ς τους προσφοραʆ ς, μεʆσα 
σε ευʆ λογη προθεσμιʆα, η οποιʆα δεν μπορειʆ να ειʆναι μικροʆ τερη αποʆ  επταʆ  (7) ημεʆρες αποʆ  
την ημερομηνιʆα κοινοποιʆησης σε αυτουʆ ς της σχετικηʆ ς προʆ σκλησης, συʆ μφωνα με τα 
ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στις διαταʆ ξεις των αʆ ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και 
του αʆ ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδηʆ ποτε διευκριʆνιση ηʆ  συμπληʆ ρωση που υποβαʆ λλεται αποʆ  τους προσφεʆροντες ηʆ  
υποψηφιʆους, χωριʆς να εʆχει ζητηθειʆ αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ xxxiv, δεν λαμβαʆ νεται 
υποʆ ψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρουʆ σα διαδικασιʆα εʆχει εκδοθειʆ η αποʆ φαση με αρ.πρωτ.  …................. για την 
αναʆ ληψη υποχρεʆωσης/εʆγκριση δεʆσμευσης πιʆστωσης για το οικονομικοʆ  εʆτος 201..... και 
με αρ.  ......... καταχωʆ ρηση στο βιβλιʆο εγκριʆσεων και εντολωʆ ν πληρωμηʆ ς της Δ.Ο.Υ. 
( συμπληρωʆ νεται και ο αριθμοʆ ς της αποʆ φασης εʆγκρισης της πολυετουʆ ς αναʆ ληψης σε 
περιʆπτωση που η δαπαʆ νη εκτειʆνεται σε περισσοʆ τερα του ενοʆ ς οικονομικαʆ  εʆτη, 
συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxxv 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τιʆτλος του εʆργου ειʆναι:  
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΝΩΠΟΛΗΣ – 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμοʆ ς δημοπραʆ τησης του εʆργου ανεʆρχεται σεxxxvi  524.000,00 
Ευρωʆ  (με Φ.Π.Α. 24%) και αναλυʆ εται σε: 

 Δαπαʆ νη Εργασιωʆ ν 310.221,10Ευρωʆ  
 Γενικαʆ  εʆξοδα και Όφελος εργολαʆ βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 55.839,80Ευρωʆ  
 Απροʆ βλεπταxxxvii (ποσοστουʆ  15% επιʆ της δαπαʆ νης εργασιωʆ ν και του 

κονδυλιʆου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 54.909,13Ευρωʆ  που αναλωʆ νονται συʆ μφωνα 
με τους οʆ ρους του αʆ ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. xxxviii  

 Στο ανωτεʆρω ποσοʆ  προβλεʆπεται αναθεωʆ ρηση στις τιμεʆς ποσουʆ  
1.610,61Ευρωʆ  συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 Ρηʆ τρα προʆ σθετης καταβοληʆ ς (πριμ) 0,00Ευρωʆ , συʆ μφωνα με το 
αʆ ρθρο 149 του ν. 4412/2016 (εφοʆ σον προβλεʆπεται). 

 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δ.Ε. Γουβωʆ ν: περιοχηʆ  οικισμουʆ  Ελαιʆας, περιοχηʆ  οικισμωʆ ν Ανωʆ πολης-Καλοʆ  Χωριοʆ  

 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Η μελέτη αφορά: 

A. Την βελτίωση υφιστάμενης οδού στον οικισμό Ελιας Δ.Ε. Γουβών συνολικού 
μήκους 1.200,00 μ. σε πλάτος οδοστρώματος 7μ. 

               Η οδός είναι ήδη ασφαλτοστρωμένη και απαιτείται η συντήρηση της καθώς 
παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στον τάπητα κυκλοφορίας της. 

               Β. Την ασφαλτόστρωση οδού που συνδέει τους οικισμούς Ανώπολης-Κάτω Βάθειας 
με τους οικισμούς Επάνω Βάθειας-Καινούργιου Χωριού Δ.Ε. Γουβών μήκους 
2.300,00μ και μέσου πλάτους 5,00μ. 

 
Επισημαίνεται οʆ τι, το φυσικοʆ  και οικονομικοʆ  αντικειʆμενο των δημοπρατουʆ μενων 
εʆργων  δεν πρεʆπει να μεταβαʆ λλεται ουσιωδωʆ ς καταʆ  τη διαʆ ρκεια εκτεʆλεσης της 
συʆ μβασης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στην παρ. 4 του αʆ ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοʆ τητα 
μεταβοληʆ ς υφιʆσταται, μοʆ νο υποʆ  τις προϋποθεʆσεις των αʆ ρθρων 132 και 156 ν. 
4412/2016.  

Επιτρεʆπεται η χρηʆ ση των «επιʆ εʆλασσον» δαπανωʆ ν με τους ακοʆ λουθους οʆ ρους και 
περιορισμουʆ ς: 

 Δεν τροποποιειʆται το «βασικοʆ  σχεʆδιο» της προκηʆ ρυξης, ουʆ τε οι προδιαγραφεʆς του 



εʆργου, οʆ πως περιγραʆ φονται στα συμβατικαʆ  τευʆ χη, ουʆ τε καταργειʆται ομαʆ δα 
εργασιωʆ ν της αρχικηʆ ς συʆ μβασης.  

 Δεν θιʆγεται η πληροʆ τητα, ποιοʆ τητα και λειτουργικοʆ τητα του εʆργου.  

 Δεν χρησιμοποιειʆται για την πληρωμηʆ  νεʆων εργασιωʆ ν που δεν υπηʆ ρχαν στην 
αρχικηʆ  συʆ μβαση.  

 Δεν υπερβαιʆνει η δαπαʆ νη αυτηʆ , καταʆ  τον τελικοʆ  εγκεκριμεʆνο Ανακεφαλαιωτικοʆ  
Πιʆνακα Εργασιωʆ ν του εʆργου, ποσοστοʆ  ειʆκοσι τοις εκατοʆ  (20%) της συμβατικηʆ ς 
δαπαʆ νης ομαʆ δας εργασιωʆ ν του εʆργου ουʆ τε, αθροιστικαʆ , ποσοστοʆ  δεʆκα τοις εκατοʆ  
(10%) της δαπαʆ νης της αρχικηʆ ς αξιʆας συʆ μβασης χωριʆς Φ.Π.Α., αναθεωʆ ρηση τιμωʆ ν 
και απροʆ βλεπτες δαπαʆ νες. Στην αθροιστικηʆ  αυτηʆ  ανακεφαλαιʆωση λαμβαʆ νονται 
υποʆ ψη μοʆ νο οι μεταφορεʆς δαπαʆ νης αποʆ  μιʆα ομαʆ δα εργασιωʆ ν σε αʆ λλη. 
Τα ποσαʆ  που εξοικονομουʆ νται, εφοʆ σον υπερβαιʆνουν τα ανωτεʆρω οʆ ρια (20% ηʆ  και 
10%), μειωʆ νουν ισοʆ ποσα τη δαπαʆ νη της αξιʆας συʆ μβασης χωριʆς Φ.Π.Α., 
αναθεωρηʆ σεις και απροʆ βλεπτες δαπαʆ νες. Για τη χρηʆ ση των «επιʆ εʆλασσον 
δαπανωʆ ν» απαιτειʆται σε καʆ θε περιʆπτωση η συʆ μφωνη γνωʆ μη του Τεχνικουʆ  
Συμβουλιʆου, υʆ στερα αποʆ  εισηʆ γηση του φορεʆα υλοποιʆησης. 
Ο προϋπολογισμοʆ ς των εʆργων στα οποιʆα εφαρμοʆ ζεται η παραʆ γραφος αυτηʆ  
αναλυʆ εται σε Οομαʆ δες εργασιωʆ ν, οι οποιʆες συντιʆθενται αποʆ  εργασιʆες που 
υπαʆ γονται σε ενιαιʆα υποσυʆ νολα του τεχνικουʆ  αντικειμεʆνου των εʆργων, εʆχουν 
παροʆ μοιο τροʆ πο κατασκευηʆ ς και επιδεʆχονται το ιʆδιο ποσοστοʆ  εʆκπτωσης στις τιμεʆς 
μοναʆ δας τους. Με αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν, η οποιʆα 
μεταʆ  την εʆκδοσηʆ  της θα εʆχει εφαρμογηʆ  σε οʆ λα τα ως αʆ νω εʆργα, προσδιοριʆζονται οι 
ομαʆ δες εργασιωʆ ν αναʆ  κατηγοριʆα εʆργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολικηʆ  προθεσμιʆα εκτεʆλεσης του εʆργου, οριʆζεται σε 5 (πέντε) μήνες αποʆ  την 
ημεʆρα υπογραφηʆ ς της συʆ μβασηςxxxix.  
Οι αποκλειστικεʆς και ενδεικτικεʆς τμηματικεʆς προθεσμιʆες του εʆργου εαʆ ν υπαʆ ρχουν 
αναφεʆρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογηʆ  του Αναδοʆ χου, θα γιʆνει συʆ μφωνα με την «ανοικτηʆ  διαδικασιʆα» 

του αʆ ρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υποʆ  τις προϋποθεʆσεις του νοʆ μου 
αυτουʆ . 

  
13.2 Η οικονομικηʆ  προσφοραʆ  των διαγωνιζομεʆνων, θα συνταχθειʆ και 

υποβληθειʆ συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 
4412/2016 .  

 
13.3  Καʆ θε προσφεʆρων μπορειʆ να υποβαʆ λει μοʆ νο μιʆα προσφοραʆ . xl 
  
13.4  Δεν επιτρεʆπεται η υποβοληʆ  εναλλακτικωʆ ν προσφορωʆ ν.xli 
 
13.5 Δε γιʆνονται δεκτεʆς προσφορεʆς για μεʆρος του αντικειμεʆνου της 
συʆ μβασης. 
 
 
 



Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτηʆ ριο για την αναʆ θεση της συʆ μβασης ειʆναι η πλεʆον συμφεʆρουσα αποʆ  
οικονομικηʆ  αʆ ποψη προσφοραʆ  μοʆ νο βαʆ σει τιμηʆ ς (χαμηλοʆ τερη τιμηʆ ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχηʆ  στον διαγωνισμοʆ  απαιτειʆται η καταʆ θεση αποʆ  τους 

συμμετεʆχοντες οικονομικουʆ ς φορειʆς, καταʆ  τους οʆ ρους της παρ. 1 α) του 
αʆ ρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικηʆ ς επιστοληʆ ς συμμετοχηʆ ς, που 
ανεʆρχεται στο ποσοʆ  των 8.451,00ευρώ. xlii 

 Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς 
περιλαμβαʆ νει και τον οʆ ρο οʆ τι η εγγυʆ ηση καλυʆ πτει τις υποχρεωʆ σεις 
οʆ λων των οικονομικωʆ ν φορεʆων που συμμετεʆχουν στην εʆνωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς συμμετοχηʆ ς περιλαμβαʆ νουν, συʆ μφωνα με το 

αʆ ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαʆ χιστον τα ακοʆ λουθα 
στοιχειʆα :  

 α) την ημερομηνιʆα εʆκδοσης,  
 β) τον εκδοʆ τη,  
 γ) τον κυʆ ριο του εʆργου ηʆ  το φορεʆα κατασκευηʆ ς του εʆργου ΔΗΜΟ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ προς τον οποιʆο απευθυʆ νονται,  
 δ) τον αριθμοʆ  της εγγυʆ ησης,  
 ε) το ποσοʆ  που καλυʆ πτει η εγγυʆ ηση,  
 στ) την πληʆ ρη επωνυμιʆα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευʆ θυνση του οικονομικουʆ  

φορεʆα υπεʆρ του οποιʆου εκδιʆδεται η εγγυʆ ηση (στην περιʆπτωση εʆνωσης 
αναγραʆ φονται οʆ λα τα παραπαʆ νω για καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης),  

 ζ) τους οʆ ρους οʆ τι: αα) η εγγυʆ ηση παρεʆχεται ανεʆκκλητα και 
ανεπιφυʆ λακτα, ο δε εκδοʆ της παραιτειʆται του δικαιωʆ ματος της 
διαιρεʆσεως και της διζηʆ σεως, και ββ) οʆ τι σε περιʆπτωση καταʆ πτωσης 
αυτηʆ ς, το ποσοʆ  της καταʆ πτωσης υποʆ κειται στο εκαʆ στοτε ισχυʆ ον τεʆλος 
χαρτοσηʆ μου,  

 η) τα στοιχειʆα της διακηʆ ρυξης (αριθμοʆ ς, εʆτος, τιʆτλος εʆργου ) και την  
καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς προσφορωʆ ν,  

 θ) την ημερομηνιʆα ληʆ ξης ηʆ  τον χροʆ νο ισχυʆ ος της εγγυʆ ησης,  
 ι) την αναʆ ληψη υποχρεʆωσης αποʆ  τον εκδοʆ τη της εγγυʆ ησης να 

καταβαʆ λει το ποσοʆ  της εγγυʆ ησης ολικαʆ  ηʆ  μερικαʆ  εντοʆ ς πεʆντε (5) 
ημερωʆ ν μεταʆ  αποʆ  απληʆ  εʆγγραφη ειδοποιʆηση εκειʆνου προς τον οποιʆο 
απευθυʆ νεται.  
(Στο σημειʆο αυτοʆ  γιʆνεται παραπομπηʆ  στα σχετικαʆ  υποδειʆγματα, 
εφοʆ σον υπαʆ ρχουν). 

 
15.3 Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς πρεʆπει να ισχυʆ ει τουλαʆ χιστον για τριαʆ ντα (30) 

ημεʆρες μεταʆ  τη ληʆ ξη του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς του αʆ ρθρου 19 
της παρουʆ σας, ηʆ τοι μεʆχρι ...................., αʆ λλως η προσφοραʆ  απορριʆπτεται. 
Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ, πριν τη ληʆ ξη της προσφοραʆ ς, να ζηταʆ  αποʆ  
τον προσφεʆροντα να παρατειʆνει, πριν τη ληʆ ξη τους, τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος 
της προσφοραʆ ς και της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς. 

 
15.4 Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς καταπιʆπτει, υπεʆρ του κυριʆου του εʆργου, μεταʆ  

αποʆ  γνωʆ μη του Τεχνικουʆ  Συμβουλιʆου αν ο προσφεʆρων αποσυʆ ρει την 
προσφοραʆ  του καταʆ  τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος αυτηʆ ς και στις περιπτωʆ σεις του 
αʆ ρθρου 4.2 της παρουʆ σας. 



Η εʆνσταση του αναδοʆ χου καταʆ  της αποφαʆ σεως δεν αναστεʆλλει την 
ειʆσπραξη του ποσουʆ  της εγγυηʆ σεως. 

 
15.5  Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς επιστρεʆφεται στον αναʆ δοχο με την προσκοʆ μιση 
της εγγυʆ ησης 
 καληʆ ς εκτεʆλεσης. 
 Η εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς επιστρεʆφεται στους λοιπουʆ ς προσφεʆροντες, 

συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 72 του ν. 4412/2016 
xliii. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xliv 
 
16.1 Δενxlv  προβλεʆπεται η χορηʆ γηση προκαταβοληʆ ς στον Αναʆ δοχοxlvi 
 
16.2 Δεν προβλεʆπεται  η πληρωμηʆ  πριμ στην παρουʆ σα συʆ μβαση  

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης απαιτειʆται η παροχηʆ  εγγυʆ ησης καληʆ ς 
εκτεʆλεσης, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υʆ ψος της 
οποιʆας καθοριʆζεται σε ποσοστοʆ   5%  επιʆ της αξιʆας της συʆ μβασης, χωριʆς Φ.Π.Α. και 
κατατιʆθεται πριν ηʆ  καταʆ  την υπογραφηʆ  της συʆ μβασης. 
Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης καταπιʆπτει στην περιʆπτωση παραʆ βασης των οʆ ρων της 
συʆ μβασης, οʆ πως αυτηʆ  ειδικοʆ τερα οριʆζει. 

Σε περιʆπτωση τροποποιʆησης της συʆ μβασης καταʆ  το αʆ ρθρο 132 ν. 4412/2016, η 
οποιʆα συνεπαʆ γεται αυʆ ξηση της συμβατικηʆ ς αξιʆας, ο αναʆ δοχος ειʆναι υποχρεωμεʆνος 
να καταθεʆσει πριν την τροποποιʆηση, συμπληρωματικηʆ  εγγυʆ ηση το υʆ ψος της 
οποιʆας ανεʆρχεται σε ποσοστοʆ  5% επιʆ του ποσουʆ  της αυʆ ξησης χωριʆς ΦΠΑ. 

Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης της συʆ μβασης καλυʆ πτει συνολικαʆ  και χωριʆς διακριʆσεις 
την εφαρμογηʆ  οʆ λων των οʆ ρων της συʆ μβασης και καʆ θε απαιʆτηση της αναθεʆτουσας 
αρχηʆ ς ηʆ  του κυριʆου του εʆργου εʆναντι του αναδοʆχου. 

Η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης καταπιʆπτει υπεʆρ του κυριʆου του εʆργου, με 
αιτιολογημεʆνη αποʆ φαση του Προϊσταμεʆνου της Διευθυʆ νουσας Υπηρεσιʆας, ιδιʆως 
μεταʆ  την οριστικοποιʆηση της εʆκπτωσης του αναδοʆ χου. Η εʆνσταση του αναδοʆ χου 
καταʆ  της αποφαʆ σεως δεν αναστεʆλλει την ειʆσπραξη του ποσουʆ  της εγγυηʆ σεως. 

Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς καληʆ ς εκτεʆλεσης περιλαμβαʆ νουν κατ’ ελαʆ χιστον τα 
αναφεροʆ μενα στην παραʆ γραφο 15.2 της παρουʆ σας και επιπροʆ σθετα, τον αριθμοʆ  
και τον τιʆτλο της σχετικηʆ ς συʆ μβασης .  

 

17.2 Εγγυʆ ηση καληʆ ς λειτουργιʆας  

Δεν ζητείταιxlvii 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς των αʆ ρθρων 15, 16 και 17 εκδιʆδονται  αποʆ  πιστωτικαʆ  ηʆ  
χρηματοδοτικαʆ  ιδρυʆ ματα ηʆ  ασφαλιστικεʆς επιχειρηʆ σεις καταʆ  την εʆννοια των 



περιπτωʆ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αʆ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 
λειτουργουʆ ν νοʆ μιμα στα κραʆ τη - μεʆλη της Ένωσης ηʆ  του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  
Χωʆ ρου ηʆ  στα κραʆ τη-μεʆρη της ΣΔΣ και εʆχουν, συʆ μφωνα με τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις, το 
δικαιʆωμα αυτοʆ . Μπορουʆ ν, επιʆσης, να εκδιʆδονται αποʆ  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηʆ  να 
παρεʆχονται με γραμμαʆ τιο του Ταμειʆου Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, με παρακαταʆ θεση 
σε αυτοʆ  του αντιʆστοιχου χρηματικουʆ  ποσουʆ . xlviii  
Αν συσταθειʆ παρακαταθηʆ κη με γραμμαʆ τιο παρακαταʆ θεσης χρεογραʆ φων στο Ταμειʆο 
Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, τα τοκομεριʆδια ηʆ  μεριʆσματα που ληʆ γουν καταʆ  τη 
διαʆ ρκεια της εγγυʆ ησης επιστρεʆφονται μεταʆ  τη ληʆ ξη τους στον υπεʆρ ου η εγγυʆ ηση 
οικονομικοʆ  φορεʆα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς εκδιʆδονται κατ’ επιλογηʆ  του οικονομικουʆ  φορεʆα/ 
αναδοʆ χου αποʆ  εʆναν ηʆ  περισσοʆ τερους εκδοʆ τες της παραπαʆ νω παραγραʆ φου, 
ανεξαρτηʆ τως του υʆ ψους των.   

Εαʆ ν η εγγυʆ ηση εκδοθειʆ αποʆ  αλλοδαποʆ  πιστωτικοʆ  ιʆδρυμα μπορειʆ να συνταχθειʆ σε μιʆα 
αποʆ  τις επιʆσημες γλωʆ σσες της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης, αλλαʆ  θα συνοδευʆ εται απαραιʆτητα 
αποʆ  μεταʆ φραση στην ελληνικηʆ  γλωʆ σσα, συʆ μφωνα και με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο 
αʆ ρθρο 6.3. της παρουʆ σας. 
 
Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επικοινωνειʆ με τους φορειʆς που φεʆρονται να εʆχουν εκδωʆ σει τις 
εγγυητικεʆς επιστολεʆς, προκειμεʆνου να διαπιστωʆ σει την εγκυροʆ τηταʆ  τουςxlix.  
 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών-αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωʆ νl 
οριʆζεται η ……………, ημεʆρα ............ και ώρα .................  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η................................., ημέρα........... και ώρα ............li 

 

Αν, για λοʆγους ανωτεʆρας βιʆας ηʆ  για τεχνικουʆ ς λοʆγους δεν διενεργηθειʆ η αποσφραʆ γιση 
καταʆ  την ορισθειʆσα ημεʆρα ηʆ  αν μεʆχρι τη μεʆρα αυτηʆ  δεν εʆχει υποβληθειʆ καμιʆα 
προσφοραʆ , η αποσφραʆ γιση και η καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα αντιʆστοιχα μετατιʆθενται σε 
οποιαδηʆ ποτε αʆ λλη ημεʆρα, με αποʆ φαση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. Η αποʆ φαση αυτηʆ  
κοινοποιειʆται  στους προσφεʆροντες, μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας “Επικοινωνιʆα”,  
πεʆντε (5) τουλαʆ χιστον εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν τη νεʆα ημερομηνιʆα,  και αναρταʆ ται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, εφοʆ σον διαθεʆτει, καθωʆ ς και στον 
ειδικοʆ , δημοʆ σια προσβαʆ σιμο, χωʆ ρο “ηλεκτρονικοιʆ διαγωνισμοιʆ” της πυʆ λης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεʆα αυτηʆ  ημερομηνιʆα δεν καταστειʆ 
δυνατηʆ  η αποσφραʆ γιση των προσφορωʆ ν ηʆ  δεν υποβληθουʆ ν προσφορεʆς, μπορειʆ να 
ορισθειʆ και νεʆα ημερομηνιʆα, εφαρμοζομεʆνων καταʆ  τα λοιπαʆ  των διαταʆ ξεων των δυʆ ο 
προηγουʆ μενων εδαφιʆων.  

 



Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Καʆ θε υποβαλλοʆ μενη προσφοραʆ  δεσμευʆ ει τον συμμετεʆχοντα στον διαγωνισμοʆ  καταʆ  τη 
διαʆ ταξη του αʆ ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαʆ στημα 9 (εννέα) μηνωʆ νlii, αποʆ  την 
ημερομηνιʆα ληʆ ξης της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς των προσφορωʆ ν. 

Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ, πριν τη ληʆ ξη του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς, να 
ζηταʆ  αποʆ  τους προσφεʆροντες να παρατειʆνουν τη διαʆ ρκεια ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς 
τους και της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς. 
 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκηʆ ρυξη συʆ μβασης liii και η παρουʆ σα Διακηʆ ρυξη δημοσιευʆ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακηʆ ρυξη αναρταʆ ται και στην ιστοσελιʆδα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς 
(www.hersonisos.gr), (εφοʆ σον υπαʆ ρχει), συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 2 της 
παρουʆ σας. 

3. Περιʆληψη της παρουʆ σας Διακηʆ ρυξης δημοσιευʆ εται στον Ελληνικοʆ  Τυʆ ποliv, 
συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταʆ ται στο προʆ γραμμα “Διαυʆ γεια” 
diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα εʆξοδα των εκ της κειʆμενης νομοθεσιʆας απαραιʆτητων δημοσιευʆ σεων της προκηʆ ρυξης 
της δημοπρασιʆας στην οποιʆα αναδειʆχθηκε αναʆ δοχος, βαρυʆ νουν τον ιʆδιο και 
εισπραʆ ττονται με τον πρωʆ το λογαριασμοʆ  πληρωμηʆ ς του εʆργου.  Τα εʆξοδα 
δημοσιευʆ σεων των τυχοʆ ν προηγουʆ μενων διαγωνισμωʆ ν για την αναʆ θεση του ιʆδιου 
εʆργου, καθωʆ ς και τα εʆξοδα των μη απαραιʆτητων εκ του νοʆ μου δημοσιευʆ σεων βαρυʆ νουν 
την αναθεʆτουσα αρχηʆ  και καταβαʆ λλονται αποʆ  τις πιστωʆ σεις του εʆργου. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συʆ μβαση ανατιʆθεται βαʆ σει του κριτηριʆου του αʆ ρθρου 14 της παρουʆ σας, σε 
προσφεʆροντα ο οποιʆος δεν αποκλειʆεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  βαʆ σει της παρ. Α του αʆ ρθρου 
22 της παρουʆ σας και πληροιʆ τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αʆ ρθρου 22 
της παρουʆ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαιʆωμα συμμετοχηʆ ς εʆχουν φυσικαʆ  ηʆ  νομικαʆ  προʆ σωπα, ηʆ  ενωʆ σεις αυτωʆ ν lv που 
δραστηριοποιουʆ νται σε εʆργα κατηγοριʆας «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»lvi που ειʆναι εγκατεστημεʆνα 
σε: 
α) σε κραʆ τος-μεʆλος της Ένωσης, 
β) σε κραʆ τος-μεʆλος του Ευρωπαϊκουʆ  Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριʆτες χωʆ ρες που εʆχουν υπογραʆ ψει και κυρωʆ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοʆ  που η υποʆ  
αναʆ θεση δημοʆ σια συʆ μβαση καλυʆ πτεται αποʆ  τα Παραρτηʆ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικεʆς σημειωʆ σεις του σχετικουʆ  με την Ένωση Προσαρτηʆ ματος I της ως αʆ νω 
Συμφωνιʆας, καθωʆ ς και 
δ) σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην περιʆπτωση γ΄ της παρουʆ σας παραγραʆ φου 
και εʆχουν συναʆ ψει διμερειʆς ηʆ  πολυμερειʆς συμφωνιʆες με την Ένωση σε θεʆματα 
διαδικασιωʆ ν αναʆ θεσης δημοσιʆων συμβαʆ σεων. 
 
21.2 Οικονομικοʆ ς φορεʆας συμμετεʆχει ειʆτε μεμονωμεʆνα ειʆτε ως μεʆλος εʆνωσης.lvii, 
 
21.3 Οι ενωʆ σεις οικονομικωʆ ν φορεʆων συμμετεʆχουν υποʆ  τους οʆ ρους των παρ. 2, 3 και 4 
του αʆ ρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αʆ ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτειʆται αποʆ  τις εν λοʆγω ενωʆ σεις να περιβληθουʆ ν συγκεκριμεʆνη νομικηʆ  μορφηʆ  
για την υποβοληʆ  προσφοραʆ ς. Σε περιʆπτωση που η εʆνωση αναδειχθειʆ αναʆ δοχος η νομικηʆ  
της μορφηʆ  πρεʆπει να ειʆναι τεʆτοια που να εξασφαλιʆζεται η υʆ παρξη ενοʆ ς και μοναδικουʆ  
φορολογικουʆ  μητρωʆ ου για την εʆνωση (πχ κοινοπραξιʆα). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμεʆνοι προσφεʆροντες πρεʆπει να ικανοποιουʆ ν οʆ λα τα κριτηʆ ρια ποιοτικηʆ ς 
επιλογηʆ ς. Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, η πληʆ ρωση των απαιτηʆ σεων 
του αʆ ρθρου 22 Α και Β πρεʆπει να ικανοποιειʆται αποʆ  καʆ θε μεʆλος της εʆνωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Καʆ θε προσφεʆρων αποκλείεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  σε διαδικασιʆα συʆ ναψης συʆ μβασης, 
εφοʆ σον συντρεʆχει στο προʆ σωποʆ  του (αν προʆ κειται για μεμονωμεʆνο φυσικοʆ  ηʆ  νομικοʆ  
προʆ σωπο) ηʆ  σε εʆνα αποʆ  τα μεʆλη του (αν προʆ κειται περιʆ εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων) 
εʆνας αποʆ  τους λοʆγους των παρακαʆ τω περιπτωʆ σεων: 

22.A.1. Όταν υπαʆ ρχει εις βαʆ ρος του  αμεταʆ κλητηlviii καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση για εʆναν 
αποʆ  τους ακοʆ λουθους λοʆγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οʆ πως αυτηʆ  οριʆζεται στο αʆ ρθρο 2 της 
αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου της 24ης Οκτωβριʆου 2008, για την 
καταπολεʆμηση του οργανωμεʆνου εγκληʆ ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, οʆ πως οριʆζεται στο αʆ ρθρο 3 της συʆ μβασης περιʆ της καταπολεʆμησης της 
διαφθοραʆ ς στην οποιʆα ενεʆχονται υπαʆ λληλοι των Ευρωπαϊκωʆ ν Κοινοτηʆ των ηʆ  των 
κρατωʆ ν-μελωʆ ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραʆ γραφο 1 του 
αʆ ρθρου 2 της αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου της 22ας Ιουλιʆου 



2003, για την καταπολεʆμηση της δωροδοκιʆας στον ιδιωτικοʆ  τομεʆα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθωʆ ς και οʆ πως οριʆζεται στην κειʆμενη νομοθεσιʆα ηʆ  στο εθνικοʆ  διʆκαιο 
του οικονομικουʆ  φορεʆα, 

γ) απάτη, καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 1 της συʆ μβασης σχετικαʆ  με την προστασιʆα των 
οικονομικωʆ ν συμφεροʆ ντων των Ευρωπαϊκωʆ ν Κοινοτηʆ των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποιʆα κυρωʆ θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεʆς 
δραστηριοʆ τητες, οʆ πως οριʆζονται, αντιστοιʆχως, στα αʆ ρθρα 1 και 3 της αποʆ φασης-
πλαιʆσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου της 13ης Ιουνιʆου 2002, για την καταπολεʆμηση 
της τρομοκρατιʆας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηʆ  ηθικηʆ  αυτουργιʆα ηʆ  συνεʆργεια ηʆ  
αποʆ πειρα διαʆ πραξης εγκληʆ ματος, οʆ πως οριʆζονται στο αʆ ρθρο 4 αυτηʆ ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηʆ  χρηματοδοʆ τηση της 
τρομοκρατιʆας, οʆ πως αυτεʆς οριʆζονται στο αʆ ρθρο 1 της Οδηγιʆας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου της 26ης Οκτωβριʆου 2005, σχετικαʆ  με 
την προʆ ληψη της χρησιμοποιʆησης του χρηματοπιστωτικουʆ  συστηʆ ματος για τη 
νομιμοποιʆηση εσοʆ δων αποʆ  παραʆ νομες δραστηριοʆ τητες και τη χρηματοδοʆ τηση της 
τρομοκρατιʆας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποιʆα ενσωματωʆ θηκε στην εθνικηʆ  
νομοθεσιʆα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οʆ πως οριʆζονται στο 
αʆ ρθρο 2 της Οδηγιʆας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουʆ  Κοινοβουλιʆου και του Συμβουλιʆου 
της 5ης Απριλιʆου 2011, για την προʆ ληψη και την καταπολεʆμηση της εμποριʆας 
ανθρωʆ πων και για την προστασιʆα των θυμαʆ των της, καθωʆ ς και για την αντικαταʆ σταση 
της αποʆ φασης-πλαιʆσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιʆου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποιʆα ενσωματωʆ θηκε στην εθνικηʆ  νομοθεσιʆα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αποκλειʆεται επιʆσης οʆ ταν το προʆ σωπο εις βαʆ ρος του οποιʆου 
εκδοʆ θηκε  αμεταʆ κλητη καταδικαστικηʆ  αποʆ φαση ειʆναι μεʆλος του διοικητικουʆ , 
διευθυντικουʆ  ηʆ  εποπτικουʆ  οργαʆ νου του εν λοʆγω οικονομικουʆ  φορεʆα ηʆ  εʆχει εξουσιʆα 
εκπροσωʆ πησης, ληʆ ψης αποφαʆ σεων ηʆ  ελεʆγχου σε αυτοʆ . 

Στις περιπτωʆ σεις εταιρειωʆ ν περιορισμεʆνης ευθυʆ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωʆ ν εταιρειωʆ ν 
( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικωʆ ν Κεφαλαιουχικωʆ ν Εταιρειωʆ ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεʆωση του 
προηγουʆ μενου εδαφιʆου, αφοραʆ   τους διαχειριστεʆς. 

Στις περιπτωʆ σεις ανωνυʆ μων εταιρειωʆ ν (Α.Ε.), η υποχρεʆωση του προηγουʆ μενου εδαφιʆου  
αφοραʆ   τον Διευθυʆ νοντα Συʆ μβουλο, καθωʆ ς και οʆ λα τα μεʆλη του Διοικητικουʆ  
Συμβουλιʆου. 

Στις περιπτωʆ σεις των συνεταιρισμωʆ ν, η εν λοʆγω υποχρεʆωση αφοραʆ  τα μεʆλη του 
Διοικητικουʆ  Συμβουλιʆουlix. 

22.A.2 Όταν ο  προσφεʆρων εʆχει αθετηʆ σει τις υποχρεωʆ σεις του οʆ σον αφοραʆ  στην 
καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης και αυτοʆ  εʆχει διαπιστωθειʆ αποʆ  
δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αποʆ φαση με τελεσιʆδικη και δεσμευτικηʆ  ισχυʆ , συʆ μφωνα με 
διαταʆ ξεις της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ηʆ  την εθνικηʆ  νομοθεσιʆα ηʆ /και η 
αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να αποδειʆξει με τα καταʆ λληλα μεʆσα οʆ τι ο προσφεʆρων εʆχει 
αθετηʆ σει τις υποχρεωʆ σεις του οʆ σον αφοραʆ  την καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν 
κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης. 

Αν ο προσφεʆρων ειʆναι Έλληνας πολιʆτης ηʆ  εʆχει την εγκαταʆ στασηʆ  του στην Ελλαʆ δα, οι 
υποχρεωʆ σεις του που αφορουʆ ν τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης καλυʆ πτουν, τοʆ σο 



την κυʆ ρια, οʆ σο και την επικουρικηʆ  ασφαʆ λιση. 

Δεν αποκλειʆεται ο προσφεʆρων, οʆ ταν εʆχει εκπληρωʆ σει τις υποχρεωʆ σεις του, ειʆτε 
καταβαʆ λλοντας τους φοʆ ρους ηʆ  τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης που οφειʆλει, 
συμπεριλαμβανομεʆνων, καταʆ  περιʆπτωση, των δεδουλευμεʆνων τοʆ κων ηʆ  των προστιʆμων, 
ειʆτε υπαγοʆ μενος σε δεσμευτικοʆ  διακανονισμοʆ  για την καταβοληʆ  τους. 

22.Α.2α  Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  γνωριʆζει ηʆ  μπορειʆ να αποδειʆξει με τα καταʆ λληλα μεʆσα οʆ τι 
εʆχουν επιβληθειʆ σε βαʆ ρος του οικονομικουʆ  φορεʆα, μεʆσα σε χρονικοʆ  διαʆ στημα δυʆ ο (2) 
ετωʆ ν πριν αποʆ  την ημερομηνιʆα ληʆ ξης της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς:  
αα) τρεις (3) πραʆ ξεις επιβοληʆ ς προστιʆμου αποʆ  τα αρμοʆ δια ελεγκτικαʆ  οʆ ργανα του 
Σωʆ ματος Επιθεωʆ ρησης Εργασιʆας για παραβαʆ σεις της εργατικηʆ ς νομοθεσιʆας που 
χαρακτηριʆζονται, συʆ μφωνα με την υπουργικηʆ  αποʆ φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
οʆ πως εκαʆ στοτε ισχυʆ ει, ως «υψηληʆ ς» ηʆ  «πολυʆ  υψηληʆ ς» σοβαροʆ τητας, οι οποιʆες 
προκυʆ πτουν αθροιστικαʆ  αποʆ  τρεις (3) διενεργηθεʆντες ελεʆγχους, ηʆ  ββ) δυʆ ο (2) πραʆ ξεις 
επιβοληʆ ς προστιʆμου αποʆ  τα αρμοʆ δια ελεγκτικαʆ  οʆ ργανα του Σωʆ ματος Επιθεωʆ ρησης 
Εργασιʆας για παραβαʆ σεις της εργατικηʆ ς νομοθεσιʆας που αφορουʆ ν την αδηʆ λωτη 
εργασιʆα, οι οποιʆες προκυʆ πτουν αθροιστικαʆ  αποʆ  δυʆ ο (2) διενεργηθεʆντες ελεʆγχους.  
Οι υποʆ  αα΄ και ββ΄ κυρωʆ σεις πρεʆπει να εʆχουν αποκτηʆ σει τελεσιʆδικη και δεσμευτικηʆ  
ισχυʆ lx. 

22.A.3  α) Κατ’εξαιʆρεση, για τους πιο καʆ τω επιτακτικουʆ ς λοʆγους δημοʆ σιου 
συμφεʆροντος ............ lxi( οʆ πως δημοʆ σιας υγειʆας ηʆ  προστασιʆας του περιβαʆ λλοντος, οι 
οποιʆοι συμπληρωʆ νονται αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  ) δεν εφαρμοʆ ζονται οι παραʆ γραφοι  
22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαιʆρεση, οʆ ταν ο αποκλεισμοʆ ς ειʆναι σαφωʆ ς δυσαναʆ λογος, ιδιʆως οʆ ταν μοʆ νο μικραʆ  
ποσαʆ  των φοʆ ρων ηʆ  των εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης δεν εʆχουν καταβληθειʆ ηʆ  οʆ ταν 
ο προσφεʆρων ενημερωʆ θηκε σχετικαʆ  με το ακριβεʆς ποσοʆ  που οφειʆλεται λοʆγω αθεʆτησης 
των υποχρεωʆ σεωʆ ν του οʆ σον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων ηʆ  εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς 
ασφαʆ λισης σε χροʆ νο καταʆ  τον οποιʆο δεν ειʆχε τη δυνατοʆ τητα να λαʆ βει μεʆτρα, συʆ μφωνα 
με το τελευταιʆο εδαʆ φιο της περ. β' της παρ. 2 του αʆ ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν αποʆ  
την εκπνοηʆ  της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς του αʆ ρθρου 18 της παρουʆ σας, δεν 
εφαρμοʆ ζεται lxiiη παραʆ γραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:lxiii 

(α) εʆχει αθετηʆ σει τις υποχρεωʆ σεις που προβλεʆπονται στην παρ. 2 του αʆ ρθρου 18 του ν. 
4412/2016,                    

(β) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας τελειʆ υποʆ  πτωʆ χευση ηʆ  εʆχει υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα 
εξυγιʆανσης ηʆ  ειδικηʆ ς εκκαθαʆ ρισης ηʆ  τελειʆ υποʆ  αναγκαστικηʆ  διαχειʆριση αποʆ  
εκκαθαριστηʆ  ηʆ  αποʆ  το δικαστηʆ ριο ηʆ  εʆχει υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα πτωχευτικουʆ  
συμβιβασμουʆ  ηʆ  εʆχει αναστειʆλει τις επιχειρηματικεʆς του δραστηριοʆ τητες ηʆ  εαʆ ν βριʆσκεται 
σε οποιαδηʆ ποτε αναʆ λογη καταʆ σταση προκυʆ πτουσα αποʆ  παροʆ μοια διαδικασιʆα, 
προβλεποʆ μενη σε εθνικεʆς διαταʆ ξεις νοʆ μου. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  μπορειʆ να μην αποκλειʆει 
εʆναν οικονομικοʆ  φορεʆα, ο οποιʆος βριʆσκεται σε μια εκ των κατασταʆ σεων που 
αναφεʆρονται στην παραπαʆ νω περιʆπτωση, υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ  
εʆχει αποδειʆξει οʆ τι ο εν λοʆγω φορεʆας ειʆναι σε θεʆση να εκτελεʆσει τη συʆ μβαση, 
λαμβαʆ νοντας υποʆ ψη τις ισχυʆ ουσες διαταʆ ξεις και τα μεʆτρα για τη συνεʆχιση της 
επιχειρηματικηʆ ς του λειτουργιʆας (παρ. 5 αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπαʆ ρχουν επαρκωʆ ς ευʆ λογες ενδειʆξεις που οδηγουʆ ν στο συμπεʆρασμα οʆ τι ο 



οικονομικοʆ ς φορεʆας συνηʆ ψε συμφωνιʆες με αʆ λλους οικονομικουʆ ς φορειʆς με στοʆχο τη 
στρεʆβλωση του ανταγωνισμουʆ , 

δ) εαʆ ν μιʆα καταʆ σταση συʆ γκρουσης συμφεροʆ ντων καταʆ  την εʆννοια του αʆ ρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορειʆ να θεραπευθειʆ αποτελεσματικαʆ  με αʆ λλα, λιγοʆ τερο παρεμβατικαʆ , 
μεʆσα, 

(ε) εαʆ ν μιʆα καταʆ σταση στρεʆβλωσης του ανταγωνισμουʆ  αποʆ  την προʆ τερη συμμετοχηʆ  
των οικονομικωʆ ν φορεʆων καταʆ  την προετοιμασιʆα της διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης, 
καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειʆ να θεραπευθειʆ με αʆ λλα, 
λιγοʆ τερο παρεμβατικαʆ , μεʆσα, 

(στ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει επιδειʆξει σοβαρηʆ  ηʆ  επαναλαμβανοʆ μενη πλημμεʆλεια 
καταʆ  την εκτεʆλεση ουσιωʆ δους απαιʆτησης στο πλαιʆσιο προηγουʆ μενης δημοʆ σιας 
συʆ μβασης, προηγουʆ μενης συʆ μβασης με αναθεʆτοντα φορεʆα ηʆ  προηγουʆ μενης συʆ μβασης 
παραχωʆ ρησης που ειʆχε ως αποτεʆλεσμα την προʆ ωρη καταγγελιʆα της προηγουʆ μενης 
συʆ μβασης, αποζημιωʆ σεις ηʆ  αʆ λλες παροʆ μοιες κυρωʆ σεις,  

(ζ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει κριθειʆ εʆνοχος σοβαρωʆ ν ψευδωʆ ν δηλωʆ σεων καταʆ  την 
παροχηʆ  των πληροφοριωʆ ν που απαιτουʆ νται για την εξακριʆβωση της απουσιʆας των 
λοʆγων αποκλεισμουʆ  ηʆ  την πληʆ ρωση των κριτηριʆων επιλογηʆ ς, εʆχει αποκρυʆ ψει τις 
πληροφοριʆες αυτεʆς ηʆ  δεν ειʆναι σε θεʆση να προσκομιʆσει τα δικαιολογητικαʆ  που 
απαιτουʆ νται κατ’ εφαρμογηʆ  του αʆ ρθρου 23 της παρουʆ σας,  

(η) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας επιχειʆρησε να επηρεαʆ σει με αθεʆμιτο τροʆ πο τη διαδικασιʆα 
ληʆ ψης αποφαʆ σεων της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, να αποκτηʆ σει εμπιστευτικεʆς πληροφοριʆες 
που ενδεʆχεται να του αποφεʆρουν αθεʆμιτο πλεονεʆκτημα στη διαδικασιʆα συʆ ναψης 
συʆ μβασης ηʆ  να παραʆ σχει εξ αμελειʆας παραπλανητικεʆς πληροφοριʆες που ενδεʆχεται να 
επηρεαʆ σουν ουσιωδωʆ ς τις αποφαʆ σεις που αφορουʆ ν τον αποκλεισμοʆ , την επιλογηʆ  ηʆ  την 
αναʆ θεση, 

(θ) εαʆ ν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας εʆχει διαπραʆ ξει σοβαροʆ  επαγγελματικοʆ  παραʆ πτωμα, το 
οποιʆο θεʆτει σε αμφιβολιʆα την ακεραιοʆ τηταʆ  του. 

22.Α.5.  Αποκλειʆεται αποʆ  τη συμμετοχηʆ  στη διαδικασιʆα συʆ ναψης δημοʆ σιας συʆ μβασης 
(διαγωνισμοʆ ), οικονομικοʆ ς φορεʆας εαʆ ν συντρεʆχουν οι προϋποθεʆσεις εφαρμογηʆ ς της 
παρ. 4 του αʆ ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxiv 

22.Α.6. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  αποκλειʆει οικονομικοʆ  φορεʆα σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  
σημειʆο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας συʆ ναψης συʆ μβασης, οʆ ταν αποδεικνυʆ εται οʆ τι 
αυτοʆ ς βριʆσκεται λοʆγω πραʆ ξεων ηʆ  παραλειʆψεων αυτουʆ  ειʆτε πριν ειʆτε καταʆ  τη 
διαδικασιʆα, σε μιʆα αποʆ  τις περιπτωʆ σεις των προηγουʆ μενων παραγραʆ φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος.lxv 

22.Α.7. Οικονομικοʆ ς φορεʆας που εμπιʆπτει σε μια αποʆ  τις κατασταʆ σεις που αναφεʆρονται 
στις παραγραʆ φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxvi  μπορειʆ να προσκομιʆζει στοιχειʆα 
προκειμεʆνου να αποδειʆξει οʆ τι τα μεʆτρα που εʆλαβε επαρκουʆ ν για να αποδειʆξουν την 
αξιοπιστιʆα του, παροʆ τι συντρεʆχει ο σχετικοʆ ς λοʆγος αποκλεισμουʆ . Εαʆ ν τα στοιχειʆα 
κριθουʆ ν επαρκηʆ , ο εν λοʆ γω οικονομικοʆ ς φορεʆας δεν αποκλειʆεται αποʆ  τη διαδικασιʆα 
συʆ ναψης συʆ μβασης. Τα μεʆτρα που λαμβαʆ νονται αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς 



αξιολογουʆ νται σε συναʆ ρτηση με τη σοβαροʆ τητα και τις ιδιαιʆτερες περισταʆ σεις του 
ποινικουʆ  αδικηʆ ματος ηʆ  του παραπτωʆ ματος. Αν τα μεʆτρα κριθουʆ ν ανεπαρκηʆ , 
γνωστοποιειʆται στον οικονομικοʆ  φορεʆα το σκεπτικοʆ  της αποʆ φασης αυτηʆ ς. Οικονομικοʆ ς 
φορεʆας που εʆχει αποκλειστειʆ, με τελεσιʆδικη αποʆ φαση, αποʆ  τη συμμετοχηʆ  σε 
διαδικασιʆες συʆ ναψης συʆ μβασης ηʆ  αναʆ θεσης παραχωʆ ρησης δεν μπορειʆ να καʆ νει χρηʆ ση 
της ανωτεʆρω δυνατοʆ τητας καταʆ  την περιʆοδο του αποκλεισμουʆ  που οριʆζεται στην εν 
λοʆγω αποʆ φαση στο κραʆ τος - μεʆλος στο οποιʆο ισχυʆ ει η αποʆ φαση. 

22.Α.8. Η αποʆ φαση για την διαπιʆστωση της επαʆ ρκειας ηʆ  μη των επανορθωτικωʆ ν 
μεʆτρων καταʆ  την προηγουʆ μενη παραʆ γραφο εκδιʆδεται συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στις 
παρ. 8 και 9 του αʆ ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικοʆ ς φορεʆας που του εʆχει επιβληθειʆ, με την κοινηʆ  υπουργικηʆ  αποʆ φαση 
του αʆ ρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινηʆ  του αποκλεισμουʆ  αποκλειʆεται αυτοδιʆκαια και 
αποʆ  την παρουʆ σα διαδικασιʆα συʆ ναψης δημοʆ σιας συʆ μβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxvii 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφοραʆ  την καταλληλοʆ τητα για την αʆ σκηση της επαγγελματικηʆ ς δραστηριοʆ τητας, 
απαιτειʆται  οι οικονομικοιʆ φορειʆς να ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στο σχετικοʆ  επαγγελματικοʆ  
μητρωʆ ο που τηρειʆται στο κραʆ τος εγκαταʆ στασηʆ ς τους. Ειδικαʆ  οι προσφεʆροντες που 
ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα απαιτειʆται να ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στο Μητρωʆ ο 
Εργοληπτικωʆ ν Επιχειρηʆ σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ηʆ  στα Νομαρχιακαʆ  Μητρωʆ α στην κατηγοριʆα/-
ιες εʆργου του αʆ ρθρου 21 της παρουʆ σαςlxviii. Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι 
σε κραʆ τος μεʆλος της Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης απαιτειʆται να ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στα 
Μητρωʆ α του παραρτηʆ ματος ΧΙ του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxix  

(α) Διαθέτει κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την 
οικονομική και χρηματοικονομική επάρκεια όπως αυτή ορίζεται από το 
άρθρο 100 του Ν.3669/2008 για την 1η τάξη και άνω στην κατηγορία της 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή για την περίπτωση ενώσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016) με 
δύο (2) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην τάξη 1η και άνω του Μ.Ε.Ε.Π.  
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

(β) Επιπροσθέτως, κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να 
αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως 
ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα 
σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, 
ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα, 
ανώτερο από τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 20 
του Νόμου 3669/2008.  

Ειδικαʆ  οι εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεʆπει 
να υπερβαιʆνουν τα ανωʆ τατα επιτρεπταʆ  οʆ ρια ανεκτεʆλεστου υπολοιʆπου εργολαβικωʆ ν 
συμβαʆ σεων, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, οʆ πως ισχυʆ ει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxx  



(α) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 
100 του Ν.3669/2008 για την 1η τάξη και άνω στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

(β) Επί πλέον όροι τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δεν ζητούνται. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 53 δεν ζητούνται. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισηςlxxi 

Δεν ζητούνται 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφοραʆ  τα κριτηʆ ρια της οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας και τα 
κριτηʆ ρια σχετικαʆ  με την τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆ τητα, εʆνας οικονομικοʆ ς 
φορεʆας μπορειʆ, να στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων, ασχεʆτως της νομικηʆ ς 
φυʆ σης των δεσμωʆ ν του με αυτουʆ ς. 

Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  ελεʆγχει, συʆ μφωνα με τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 23 της παρουʆ σας, 
εαʆ ν οι φορειʆς, στις ικανοʆ τητες των οποιʆων προτιʆθεται να στηριχθειʆ ο προσφεʆρων, 
πληρουʆ ν τα σχετικαʆ  κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς και εαʆ ν συντρεʆχουν λοʆγοι αποκλεισμουʆ  καταʆ  τα 
οριζοʆ μενα στην παρουʆ σα διακηʆ ρυξη. Όσον αφοραʆ  τα κριτηʆ ρια που σχετιʆζονται με τους 
τιʆτλους σπουδωʆ ν και τα επαγγελματικαʆ  προσοʆ ντα που οριʆζονται στην περιʆπτωση στ 
του Μεʆρους ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηʆ ματος Α ν. 4412/2016 ηʆ  με την 
σχετικηʆ  επαγγελματικηʆ  εμπειριʆα, οι οικονομικοιʆ φορειʆς, μπορουʆ ν να βασιʆζονται στις 
ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων μοʆ νο εαʆ ν οι τελευταιʆοι θα εκτελεʆσουν τις εργασιʆες ηʆ  τις 
υπηρεσιʆες για τις οποιʆες απαιτουʆ νται οι συγκεκριμεʆνες ικανοʆ τητες. 

Όταν ο οικονομικοʆ ς φορεʆας στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων οʆ σον αφοραʆ  τα 
κριτηʆ ρια που σχετιʆζονται με την οικονομικηʆ  και χρηματοοικονομικηʆ  επαʆ ρκεια, ο 
οικονομικοʆ ς φορεʆας και αυτοιʆ οι φορειʆς ειʆναι αποʆ  κοινουʆ  υπευʆ θυνοιlxxii  για την 
εκτεʆλεση της συʆ μβασης. 

Στην περιʆπτωση εʆνωσης οικονομικωʆ ν φορεʆων, η εʆνωση μπορειʆ να στηριʆζεται στις 
ικανοʆ τητες των συμμετεχοʆ ντων στην εʆνωση ηʆ  αʆ λλων φορεʆων (για τα κριτηʆ ρια της 
οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας και τα κριτηʆ ρια σχετικαʆ  με την τεχνικηʆ  
και επαγγελματικηʆ  ικανοʆ τητα).  

Η εκτεʆλεση των ......lxxiii γιʆνεται υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον προσφεʆροντα ηʆ , αν η προσφοραʆ  
υποβαʆ λλεται αποʆ  εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων, αποʆ  εʆναν αποʆ  τους συμμετεʆχοντες στην 
εʆνωση αυτηʆ . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxiv 
 

23.1 Καταʆ  την υποβοληʆ  προσφορωʆ ν οι οικονομικοιʆ φορειʆς υποβαʆ λλουν το 
Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης (ΤΕΥΔ) του αʆ ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το οποιʆο αποτελειʆ ενημερωμεʆνη υπευʆ θυνη δηʆ λωση, με τις συνεʆπειες του ν. 
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταʆ σταση των 
πιστοποιητικωʆ ν που εκδιʆδουν δημοʆ σιες αρχεʆς ηʆ  τριʆτα μεʆρη, επιβεβαιωʆ νοντας οʆ τι ο εν 
λοʆγω οικονομικοʆ ς φορεʆας πληροιʆ τις ακοʆ λουθες προϋποθεʆσεις: 
α) δεν βριʆσκεται σε μιʆα αποʆ  τις κατασταʆ σεις του αʆ ρθρου 22 Α της παρουʆ σας, 



β) πληροιʆ τα σχετικαʆ  κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς τα οποιʆα εʆχουν καθοριστειʆ, συʆ μφωνα με το 
αʆ ρθρο 22 Β-Ε της παρουʆ σας. 
 
Σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  σημειʆο καταʆ  τη διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας, μπορειʆ να ζητηθειʆ 
αποʆ  τους προσφεʆροντες να υποβαʆ λλουν οʆ λα ηʆ  ορισμεʆνα δικαιολογητικαʆ  της εποʆ μενης 
παραγραʆ φου, οʆ ταν αυτοʆ  απαιτειʆται για την ορθηʆ  διεξαγωγηʆ  της διαδικασιʆας. 
 
Καταʆ  την υποβοληʆ  του ΤΕΥΔ, ειʆναι δυνατηʆ , με μοʆ νη την υπογραφηʆ  του καταʆ  περιʆπτωση 
εκπροσωʆ που του οικονομικουʆ  φορεʆα, η προκαταρκτικηʆ  αποʆ δειξη των λοʆγων 
αποκλεισμουʆ  που αναφεʆρονται στο αʆ ρθρο 22.Α.1 της παρουʆ σας, για το συʆ νολο των 
φυσικωʆ ν προσωʆ πων που ειʆναι μεʆλη του διοικητικουʆ , διευθυντικουʆ  ηʆ  εποπτικουʆ  
οργαʆ νου του ηʆ  εʆχουν εξουσιʆα εκπροσωʆ πησης, ληʆ ψης αποφαʆ σεων ηʆ  ελεʆγχου σε αυτοʆ ν 
lxxv. 
 
Ως εκπροʆ σωπος του οικονομικουʆ  φορεʆα, για την εφαρμογηʆ  του παροʆ ντος, νοειʆται ο 
νοʆ μιμος εκπροʆ σωπος αυτουʆ , οʆ πως προκυʆ πτει αποʆ  το ισχυʆ ον καταστατικοʆ  ηʆ  το 
πρακτικοʆ  εκπροσωʆ πησηʆ ς του καταʆ  το χροʆ νο υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς ηʆ  το αρμοδιʆως 
εξουσιοδοτημεʆνο φυσικοʆ  προʆ σωπο να εκπροσωπειʆ τον οικονομικοʆ  φορεʆα για 
διαδικασιʆες συʆ ναψης συμβαʆ σεων ηʆ  για τη συγκεκριμεʆνη διαδικασιʆα συʆ ναψης 
συʆ μβασηςlxxvi. 
 
Στην περιʆπτωση υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς αποʆ  εʆνωση οικονομικωʆ ν φορεʆων, το 
Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαʆ λλεται χωρισταʆ  αποʆ  καʆ θε 
μεʆλος της εʆνωσης. 
 
Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας δηλωʆ νει στο Τυποποιημεʆνο 
Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης ( ΤΕΥΔ) την προʆ θεσηʆ  του για αναʆ θεση υπεργολαβιʆας, 
υποβαʆ λλει μαζιʆ με το δικοʆ  του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαʆ βου. 

 
Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας στηριʆζεται στις ικανοʆ τητες ενοʆ ς 
ηʆ  περισσοʆ τερων φορεʆων υποβαʆ λλει μαζιʆ με το δικοʆ  του το δικοʆ  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  
καʆ θε φορεʆα στις ικανοʆ τητες του οποιʆου στηριʆζεται. 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαιʆωμα συμμετοχηʆ ς και οι οʆ ροι και προϋποθεʆσεις συμμετοχηʆ ς, οʆ πως οριʆστηκαν 
στα αʆ ρθρα 21 και 22 της παρουʆ σας, κριʆνονται καταʆ  την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς, καταʆ  
την υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταʆ  τη 
συʆ ναψη της συʆ μβασης, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4.2 (ε) της παρουʆ σας 
 
Στην περιʆπτωση που προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας ηʆ  εʆνωση αυτωʆ ν στηριʆζεται στις 
ικανοʆ τητες αʆ λλων φορεʆων, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 22.ΣΤ της παρουʆ σας, οι φορειʆς στην 
ικανοʆ τητα των οποιʆων στηριʆζεται ο προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας ηʆ  εʆνωση αυτωʆ ν, 
υποχρεουʆ νται στην υποβοληʆ  των δικαιολογητικωʆ ν που αποδεικνυʆ ουν οʆ τι δεν 
συντρεʆχουν οι λοʆγοι αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 22 Α της παρουʆ σας και οʆ τι πληρουʆ ν τα 
σχετικαʆ  κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς καταʆ  περιʆπτωση (αʆ ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας υποχρεουʆ ται να αντικαταστηʆ σει εʆναν φορεʆα στην ικανοʆ τητα του 
οποιʆου στηριʆζεται, εφοʆ σον ο τελευταιʆος δεν πληροιʆ το σχετικοʆ  κριτηʆ ριο επιλογηʆ ς ηʆ  για 
τον οποιʆο συντρεʆχουν λοʆγοι αποκλεισμουʆ  των παραγραʆ φων 1, 2, 2α και 4lxxvii  του 
αʆ ρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοιʆ φορειʆς δεν υποχρεουʆ νται να υποβαʆ λλουν δικαιολογητικαʆ  ηʆ  αʆ λλα 



αποδεικτικαʆ  στοιχειʆα, αν και στο μεʆτρο που η αναθεʆτουσα αρχηʆ  εʆχει τη δυνατοʆ τητα να 
λαμβαʆ νει τα πιστοποιητικαʆ  ηʆ  τις συναφειʆς πληροφοριʆες απευθειʆας μεʆσω προʆ σβασης σε 
εθνικηʆ  βαʆ ση δεδομεʆνων σε οποιοδηʆ ποτε κραʆ τος - μεʆλος της Ένωσης, η οποιʆα διατιʆθεται 
δωρεαʆ ν, οʆ πως εθνικοʆ  μητρωʆ ο συμβαʆ σεων, εικονικοʆ  φαʆ κελο επιχειʆρησης, ηλεκτρονικοʆ  
συʆ στημα αποθηʆ κευσης εγγραʆ φων ηʆ  συʆ στημα προεπιλογηʆ ς. Η δηʆ λωση για την 
προʆ σβαση σε εθνικηʆ  βαʆ ση δεδομεʆνων εμπεριεʆχεται στο Τυποποιημεʆνο Έντυπο 
Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοιʆ φορειʆς δεν υποχρεουʆ νται να υποβαʆ λουν δικαιολογητικαʆ , οʆ ταν η 
αναθεʆτουσα αρχηʆ  που εʆχει αναθεʆσει τη συʆ μβαση διαθεʆτει ηʆ δη τα δικαιολογητικαʆ  αυταʆ . 

 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος, κατοʆ πιν σχετικηʆ ς ηλεκτρονικηʆ ς προʆ σκλησης αποʆ  την 
αναθεʆτουσα αρχηʆ , υποβαʆ λλει τα ακοʆ λουθα δικαιολογητικαʆ , καταʆ  τα ειδικοʆ τερα 
οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2 της παρουʆ σαςlxxviii: 

Για την αποʆ δειξη της μη συνδρομηʆ ς των λοʆγων αποκλεισμουʆ  του άρθρου 22Α ο 
προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος υποβαʆ λλει  αντιʆστοιχα τα παρακαʆ τω δικαιολογητικαʆ :  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποʆ σπασμα του ποινικουʆ  
μητρωʆ ου ηʆ , ελλειʆψει αυτουʆ , ισοδυʆ ναμου εγγραʆ φου που εκδιʆδεται αποʆ  αρμοʆ δια 
δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αρχηʆ  του κραʆ τους-μεʆλους ηʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς ηʆ  της χωʆ ρας 
οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο εν λοʆγω οικονομικοʆ ς φορεʆας, αποʆ  το οποιʆο προκυʆ πτει οʆ τι 
πληρουʆ νται αυτεʆς οι προϋποθεʆσεις. Η υποχρεʆωση προσκοʆ μισης του ως αʆ νω 
αποσπαʆ σματος αφοραʆ  και τα προʆ σωπα των τελευταιʆων  τεσσαʆ ρων εδαφιʆων  της 
παραγραʆ φου Α.1 του αʆ ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  την 
αρμοʆ δια αρχηʆ  του οικειʆου κραʆ τους - μεʆλους ηʆ  χωʆ ρας, περιʆ του οʆ τι εʆχουν εκπληρωθειʆ οι 
υποχρεωʆ σεις του οικονομικουʆ  φορεʆα, οʆ σον αφοραʆ  στην καταβοληʆ  φοʆ ρων (φορολογικηʆ  
ενημεροʆ τητα) και στην καταβοληʆ  των εισφορωʆ ν κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης (ασφαλιστικηʆ  
ενημεροʆ τητα)lxxix συʆ μφωνα με την ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα του κραʆ τους εγκαταʆ στασης ηʆ  
την ελληνικηʆ  νομοθεσιʆα αντιʆστοιχα.  

Για τους προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι ηʆ  εκτελουʆ ν εʆργα στην Ελλαʆ δα τα 
σχετικαʆ  δικαιολογητικαʆ  που υποβαʆ λλονται ειʆναι  

- φορολογικηʆ  ενημεροʆ τητα που εκδιʆδεται αποʆ  το Υπουργειʆο 
Οικονομικωʆ ν (αρμοʆ δια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικοʆ  φορεʆα και για τις 
κοινοπραξιʆες στις οποιʆες συμμετεʆχει για τα δημοʆ σια εʆργα που ειʆναι 
σε εξεʆλιξηlxxx. Οι αλλοδαποιʆ προσφεʆροντες θα υποβαʆ λλουν υπευʆ θυνη 
δηʆ λωσηlxxxi περιʆ του οʆ τι δεν εʆχουν υποχρεʆωση καταβοληʆ ς φοʆ ρων 
στην Ελλαʆ δα. Σε περιʆπτωση που εʆχουν τεʆτοια υποχρεʆωση θα 
υποβαʆ λλουν σχετικοʆ  αποδεικτικοʆ  της οικειʆας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο 
ασφαλιστικοʆ  φορεʆαlxxxii. Η ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα καλυʆ πτει τις 
ασφαλιστικεʆς υποχρεωʆ σεις του προσφεʆροντος οικονομικουʆ  φορεʆα 
α) ως φυσικοʆ  ηʆ  νομικοʆ  προʆ σωπο για το προσωπικοʆ  τους με σχεʆση 
εξαρτημεʆνης εργασιʆας, β) για εʆργα που εκτελειʆ μοʆ νος του ηʆ  σε 
κοινοπραξιʆα καθωʆ ς και γ)  για τα στελεʆχη του που εʆχουν υποχρεʆωση 
ασφαʆ λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα 
οικονομικοιʆ φορειʆς υποβαʆ λλουν αποδεικτικοʆ  ασφαλιστικηʆ ς 
ενημεροʆ τητας (κυʆ ριας και επικουρικηʆ ς ασφαʆ λισης) για το 



προσωπικοʆ  τους με σχεʆση εξαρτημεʆνης εργασιʆας (ΤΣΜΕΔΕ για τους 
ασφαλισμεʆνους – μεʆλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιποʆ  προσωπικοʆ  Δεν 
αποτελουʆ ν αποʆ δειξη ενημεροʆ τητας της προσφεʆρουσας εταιριʆας, 
αποδεικτικαʆ  ασφαλιστικηʆ ς ενημεροʆ τητας  των φυσικωʆ ν προσωʆ πων 
που στελεχωʆ νουν το πτυχιʆο της εταιριʆας ως εταιʆροι. Οι αλλοδαποιʆ 
προσφεʆροντες (φυσικαʆ  και νομικαʆ  προʆ σωπα), που δεν υποβαʆ λουν 
τα αʆ νω αποδεικτικαʆ , υποβαʆ λλουν υπευʆ θυνη δηʆ λωση περιʆ του οʆ τι 
δεν απασχολουʆ ν προσωπικοʆ , για το οποιʆο υπαʆ ρχει υποχρεʆωση 
ασφαʆ λισης σε ημεδαπουʆ ς ασφαλιστικουʆ ς οργανισμουʆ ς. Αν 
απασχολουʆ ν τεʆτοιο προσωπικοʆ , πρεʆπει να υποβαʆ λλουν σχετικοʆ  
αποδεικτικοʆ  ασφαλιστικηʆ ς ενημεροʆ τητας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοʆ  αποʆ  τη Διευʆ θυνση 
Προγραμματισμουʆ  και Συντονισμουʆ  της Επιθεωʆ ρησης Εργασιακωʆ ν Σχεʆσεων, αποʆ  το 
οποιʆο να προκυʆ πτουν οι πραʆ ξεις επιβοληʆ ς προστιʆμου που εʆχουν εκδοθειʆ σε βαʆ ρος του 
οικονομικουʆ  φορεʆα σε χρονικοʆ  διαʆ στημα δυʆ ο (2) ετωʆ ν πριν αποʆ  την ημερομηνιʆα ληʆ ξης 
της προθεσμιʆας υποβοληʆ ς προσφοραʆ ς.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxxiii: πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  
την αρμοʆ δια δικαστικηʆ  ηʆ  διοικητικηʆ  αρχηʆ  του οικειʆου κραʆ τους - μεʆλους ηʆ  χωʆ ρας. Για 
τους οικονομικουʆ ς φορειʆς που ειʆναι εγκαταστημεʆνοι ηʆ  εκτελουʆ ν εʆργα στην Ελλαʆ δα το 
πιστοποιητικοʆ  οʆ τι δεν τελουʆ ν υποʆ  πτωʆ χευση, , πτωχευτικοʆ  συμβιβασμοʆ , αναγκαστικηʆ  
διαχειʆριση, δεν εʆχουν υπαχθειʆ σε διαδικασιʆα εξυγιʆανσης εκδιʆδεται αποʆ  το αρμοʆ διο 
πρωτοδικειʆο της εʆδρας του οικονομικουʆ  φορεʆα. Το πιστοποιητικοʆ   οʆ τι το νομικοʆ  
προʆ σωπο δεν εʆχει τεθειʆ υποʆ  εκκαθαʆ ριση με δικαστικηʆ  αποʆ φαση εκδιʆδεται αποʆ  το οικειʆο 
Πρωτοδικειʆο της εʆδρας του οικονομικουʆ  φορεʆα, το δε πιστοποιητικοʆ  οʆ τι δεν εʆχει τεθειʆ 
υποʆ  εκκαθαʆ ριση με αποʆ φαση των εταιʆρων εκδιʆδεται αποʆ  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συʆ μφωνα με τις 
κειʆμενες διαταʆ ξεις, ως καʆ θε φοραʆ  ισχυʆ ουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνlxxxiv.  
 
(δ) Αν το κραʆ τος-μεʆλος ηʆ  χωʆ ρα δεν εκδιʆδει τα υποʆ  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) 
πιστοποιητικαʆ  ηʆ  οʆ που τα πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  δεν καλυʆ πτουν οʆ λες τις περιπτωʆ σεις υποʆ   
1 και 2 και 4 (β) του αʆ ρθρου 22 Α., το εʆγγραφο ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  μπορειʆ να 
αντικαθιʆσταται αποʆ  εʆνορκη βεβαιʆωση ηʆ , στα κραʆ τη - μεʆλη ηʆ  στις χωʆ ρες οʆ που δεν 
προβλεʆπεται εʆνορκη βεβαιʆωση, αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ενδιαφερομεʆνου ενωʆ πιον 
αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς, συμβολαιογραʆ φου ηʆ  αρμοʆ διου 
επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  οργανισμουʆ  του κραʆ τους μεʆλους ηʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς 
ηʆ  της χωʆ ρας οʆ που ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο οικονομικοʆ ς φορεʆας.  

Στην περιʆπτωση αυτηʆ  οι αρμοʆ διες δημοʆ σιες αρχεʆς παρεʆχουν επιʆσημη δηʆ λωση στην 
οποιʆα αναφεʆρεται οʆ τι δεν εκδιʆδονται τα πιστοποιητικαʆ  της παρουʆ σας παραγραʆ φου ηʆ  
οʆ τι τα πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  δεν καλυʆ πτουν οʆ λες τις περιπτωʆ σεις που αναφεʆρονται στα 
υποʆ  1 και 2 και 4 (β) του αʆ ρθρου 22 Α της παρουʆ σας. 

Αν διαπιστωθειʆ με οποιονδηʆ ποτε τροʆ πο οʆ τι, στην εν λοʆγω χωʆ ρα εκδιʆδονται τα υποʆ ψη 
πιστοποιητικαʆ , η προσφοραʆ  του διαγωνιζοʆ μενου απορριʆπτεται.  

(ε) Για τις λοιπεʆς περιπτωʆ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxv, υποβαʆ λλεται 
υπευʆ θυνη δηʆ λωση του προσφεʆροντος οʆ τι δεν συντρεʆχουν στο προʆ σωποʆ  του οι 
οριζοʆ μενοι λοʆγοι αποκλεισμουʆ lxxxvi.  

Ειδικαʆ  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxvii, για τις 



εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις που ειʆναι εγγεγραμμεʆνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαʆ λλονται 
πιστοποιητικαʆ  χορηγουʆ μενα αποʆ  τα αρμοʆ δια επιμελητηʆ ρια και φορειʆς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΕΕΤΕΜ) αποʆ  τα οποιʆα αποδεικνυʆ εται οʆ τι τα προʆ σωπα με βεβαιʆωση του Μ.Ε.Κ. που 
στελεχωʆ νουν την εργοληπτικηʆ  επιχειʆρηση, δεν εʆχουν διαπραʆ ξει σοβαροʆ  επαγγελματικοʆ  
παραʆ πτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22lxxxviii 

Για την αποʆ δειξη της μη συνδρομηʆ ς του λοʆγου αποκλεισμουʆ  της παραγραʆ φου Α.5 του 
αʆ ρθρου 22  υποβαʆ λλονται, εφοʆ σον ο προσωρινοʆ ς αναʆ δοχος ειʆναι ανωʆ νυμη εταιριʆα:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουʆ νται της υποχρεʆωσης αυτηʆ ς 
οι εταιρειʆες που ειʆναι εισηγμεʆνες στο Χρηματιστηʆ ριο της χωʆ ρας εγκαταʆ στασηʆ ς τους και 
υποβαʆ λλουν περιʆ τουʆ του υπευʆ θυνη δηʆ λωση του νοʆ μιμου εκπροσωʆ που τους].  

- Πιστοποιητικοʆ  αρμοʆ διας αρχηʆ ς του κραʆ τους της εʆδρας, αποʆ  το οποιʆο να προκυʆ πτει οʆ τι 
οι μετοχεʆς ειʆναι ονομαστικεʆς 

- Αναλυτικηʆ  καταʆ σταση με τα στοιχειʆα των μετοʆχων της εταιρειʆας και τον αριθμοʆ  των 
μετοχωʆ ν καʆ θε μετοʆχου (μετοχολοʆγιο), οʆ πως τα στοιχειʆα αυταʆ  ειʆναι καταχωρημεʆνα στο 
βιβλιʆο μετοʆχων της εταιρειʆας, το πολυʆ  τριαʆ ντα εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν αποʆ  την ημεʆρα 
υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς.  

Ειδικοʆ τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιʆζουν μοʆ νο την 
αναλυτικηʆ  καταʆ σταση με τα στοιχειʆα των μετοʆχων της εταιρειʆας και τον αριθμοʆ  των 
μετοχωʆ ν καʆ θε μετοʆχου (μετοχολοʆγιο), οʆ πως τα στοιχειʆα αυταʆ  ειʆναι καταχωρημεʆνα στο 
βιβλιʆο μετοʆχων της εταιρειʆας, το πολυʆ  τριαʆ ντα εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν αποʆ  την ημεʆρα 
υποβοληʆ ς της προσφοραʆ ς καθωʆ ς η απαιʆτηση για την υποβοληʆ  του πιστοποιητικουʆ  αποʆ  
το οποιʆο να προκυʆ πτει οʆ τι οι μετοχεʆς ειʆναι ονομαστικεʆς, καλυʆ πτεται συʆ μφωνα με τα 
οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 23.9 της παρουʆ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοʆ σον εʆχουν καταʆ  το διʆκαιο της εʆδρας τους 
ονομαστικεʆς μετοχεʆς, προσκομιʆζουν :  

αα) Πιστοποιητικοʆ  αρμοʆ διας αρχηʆ ς του κραʆ τους της εʆδρας, αποʆ  το οποιʆο να 
προκυʆ πτει οʆ τι οι μετοχεʆς ειʆναι ονομαστικεʆς.  

ββ) Αναλυτικηʆ  καταʆ σταση μετοʆχων, με αριθμοʆ  των μετοχωʆ ν του καʆ θε μετοʆχου, 
οʆ πως τα στοιχειʆα αυταʆ  ειʆναι καταχωρημεʆνα στο βιβλιʆο μετοʆχων της εταιρειʆας με 
ημερομηνιʆα το πολυʆ  30 εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς.  

γγ) Καʆ θε αʆ λλο στοιχειʆο αποʆ  το οποιʆο να προκυʆ πτει η ονομαστικοποιʆηση μεʆχρι 
φυσικουʆ  προσωʆ που των μετοχωʆ ν, που εʆχει συντελεστειʆ τις τελευταιʆες 30 (τριαʆ ντα) 
εργαʆ σιμες ημεʆρες πριν την υποβοληʆ  της προσφοραʆ ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εʆχουν καταʆ  το διʆκαιο της χωʆ ρας στην οποιʆα 
εʆχουν την εʆδρα τους ονομαστικεʆς μετοχεʆς, υποβαʆ λλουν :  

αα) Βεβαιʆωση περιʆ μη υποχρεʆωσης ονομαστικοποιʆησης των μετοχωʆ ν αποʆ  αρμοʆ δια 
αρχηʆ , εφοʆ σον υπαʆ ρχει σχετικηʆ  προʆ βλεψη, διαφορετικαʆ  προσκομιʆζεται υπευʆ θυνη 
δηʆ λωση του διαγωνιζοʆ μενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμεʆνη καταʆ σταση μετοʆχων που κατεʆχουν τουλαʆ χιστον 1% 
των μετοχωʆ ν.  

γγ) Αν δεν τηρειʆται τεʆτοια καταʆ σταση, προσκομιʆζεται σχετικηʆ  καταʆ σταση μετοʆχων 
(με 1%), συʆ μφωνα με την τελευταιʆα Γενικηʆ  Συνεʆλευση, αν οι μεʆτοχοι αυτοιʆ ειʆναι 
γνωστοιʆ στην εταιρειʆα.  

δδ) Αν δεν προσκομισθειʆ καταʆ σταση καταʆ  τα ανωτεʆρω, η εταιρειʆα αιτιολογειʆ τους 



λοʆγους που οι μεʆτοχοι αυτοιʆ δεν της ειʆναι γνωστοιʆ. Η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δεν 
υπεισεʆρχεται στην κριʆση της ως αʆ νω αιτιολογιʆας. Δυʆ ναται ωστοʆ σο να αποδειʆξει τη 
δυνατοʆ τητα υποβοληʆ ς της καταʆ στασης μετοʆχων και μοʆ νο στην περιʆπτωση αυτηʆ  η 
εταιρειʆα αποκλειʆεται αποʆ  την παρουʆ σα διαδικασιʆα. 

Περαιτεʆρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαʆ λλεται η υπευʆ θυνη δηʆ λωση της 
κοινηʆ ς αποʆ φασης των Υπουργωʆ ν Αναʆ πτυξης και Επικρατειʆας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Για την περιʆπτωση του αʆ ρθρου 22.Α.9. της παρουʆ σας διακηʆ ρυξης, υπευʆ θυνη δηʆ λωση 
του προσφεʆροντος οʆ τι δεν εʆχει εκδοθειʆ σε βαʆ ρος του αποʆ φαση αποκλεισμουʆ , συʆ μφωνα 
με το αʆ ρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφοραʆ  την καταλληλοʆ τητα για την αʆ σκηση της επαγγελματικηʆ ς 
δραστηριοʆ τητας, οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι στην Ελλαʆ δα υποβαʆ λλουν 
βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.ΕΠlxxxix στην κατηγοριʆα 1η τάξη και άνω στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή για την περίπτωση ενώσεων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων (με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του 
Ν.4412/2016) με δύο (2) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην τάξη 1η και 
άνω του Μ.Ε.Ε.Π.  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
 
(β) Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι  σε λοιπαʆ  κραʆ τη μεʆλη της Ευρωπαϊκηʆ ς 
Ένωσης προσκομιʆζουν τις δηλωʆ σεις και πιστοποιητικαʆ  που περιγραʆ φονται στο 
Παραʆ ρτημα XI του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφεʆροντες που ειʆναι εγκατεστημεʆνοι σε κραʆ τος μεʆλος του Ευρωπαϊκουʆ  
Οικονομικουʆ  Χωʆ ρου (Ε.Ο.Χ) ηʆ  σε τριʆτες χωʆ ρες που εʆχουν υπογραʆ ψει και κυρωʆ σει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμοʆ  που η υποʆ  αναʆ θεση δημοʆ σια συʆ μβαση καλυʆ πτεται αποʆ  τα 
Παραρτηʆ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεʆς σημειωʆ σεις του σχετικουʆ  με την Ένωση 
Προσαρτηʆ ματος I της ως αʆ νω Συμφωνιʆας, ηʆ  σε τριʆτες χωʆ ρες που δεν εμπιʆπτουν στην 
προηγουʆ μενη  περιʆπτωση και εʆχουν συναʆ ψει διμερειʆς ηʆ  πολυμερειʆς συμφωνιʆες με την 
Ένωση σε θεʆματα διαδικασιωʆ ν αναʆ θεσης δημοσιʆων συμβαʆ σεων,  προσκομιʆζουν 
πιστοποιητικοʆ  αντιʆστοιχου επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  μητρωʆ ου. Στην περιʆπτωση 
που χωʆ ρα δεν τηρειʆ τεʆτοιο μητρωʆ ο, το εʆγγραφο ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  μπορειʆ να 
αντικαθιʆσταται αποʆ  εʆνορκη βεβαιʆωση ηʆ , στα κραʆ τη - μεʆλη ηʆ  στις χωʆ ρες οʆ που δεν 
προβλεʆπεται εʆνορκη βεβαιʆωση, αποʆ  υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ενδιαφερομεʆνου ενωʆ πιον 
αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς, συμβολαιογραʆ φου ηʆ  αρμοʆ διου 
επαγγελματικουʆ  ηʆ  εμπορικουʆ  οργανισμουʆ  της χωʆ ρας καταγωγηʆ ς ηʆ  της χωʆ ρας οʆ που 
ειʆναι εγκατεστημεʆνος ο οικονομικοʆ ς φορεʆας οʆ τι δεν τηρειʆται τεʆτοιο μητρωʆ ο και οʆ τι 
ασκειʆ τη δραστηριοʆ τητα του αʆ ρθρου 21 της παρουʆ σας. 
 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του 

άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικηʆ  και χρηματοοικονομικη επαʆ ρκεια των οικονομικωʆ ν φορεʆων 
αποδεικνυʆ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμεʆνες εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 



 ειʆτε αποʆ  τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιʆα αποτελειʆ τεκμηʆ ριο των 
πληροφοριωʆ ν που περιεʆχει  

 ειʆτε, στην περιʆπτωση που οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Γ δεν καλυʆ πτονται  αποʆ  
τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς, με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  περισσοʆ τερων αποʆ  τα 
αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 
4412/2016. xc 
 

 
Σε καʆ θε περιʆπτωση,  η βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς μπορειʆ να υποβαʆ λλεται για την αποʆ δειξη 
μοʆ νο ορισμεʆνων απαιτηʆ σεων οικονομικηʆ ς και χρηματοοικονομικηʆ ς επαʆ ρκειας του 
αʆ ρθρου 22.Γ, ενωʆ  για την αποʆ δειξη των λοιπωʆ ν απαιτηʆ σεων μπορουʆ ν να 
προσκομιʆζονται  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο 
Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναʆ λογα με την τιθεʆμενη στο αʆ ρθρο 
22.Γ απαιʆτηση. 
 
Ειδικαʆ , για την αποʆ δειξη της απαιʆτησης της μη υπεʆρβασης των ανωʆ τατων επιτρεπτωʆ ν 
οριʆων ανεκτεʆλεστου υπολοιʆπου εργολαβικωʆ ν συμβαʆ σεων: 

 με την υποβοληʆ  ενημεροʆ τητας πτυχιʆου εν ισχυʆ ει ηʆ  
 με την υποβοληʆ  υπευʆ θυνης δηʆ λωσης του προσωρινουʆ  αναδοʆχου, 

συνοδευοʆ μενης αποʆ  πιʆνακα οʆ λων των υποʆ  εκτεʆλεση εʆργων (ειʆτε ως 
μεμονομεʆνος αναʆ δοχος εʆιτε στο πλαιʆσιο κοινοπραξιʆας ηʆ  υπεργολαβιʆας) 
και αναφοραʆ  για το ανεκτεʆλεστο υποʆ λοιπο αναʆ  εʆργο και το συνολικοʆ  
ανεκτεʆλεστο, για τις εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις που δεν διαθεʆτουν 
ενημεʆροτητα πτυχιʆου καταʆ  τις κειʆμενες διαταʆ ξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επίσημους 
καταλόγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που 
συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του 
Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να προσκομιʆζουν 
στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς, εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  
το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, καταʆ  τα 
οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραʆ γραφο 9 του παροʆ ντος αʆ ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που δεν ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους 
καταλοʆγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης καταʆ  τα 
ανωτεʆρω, υποβαʆ λλουν ως δικαιολογητικαʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα 
που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Ι του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  ικανοʆ τητα των οικονομικωʆ ν φορεʆων αποδεικνυʆ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμεʆνες εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
 ειʆτε αποʆ  τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιʆα αποτελειʆ τεκμηʆ ριο των 

πληροφοριωʆ ν που περιεʆχει  
 ειʆτε, στην περιʆπτωση που οι απαιτηʆ σεις του αʆ ρθρου 22.Δ δεν 

καλυʆ πτονται  αποʆ  τη βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς, με την υποβοληʆ  ενοʆ ς ηʆ  
περισσοʆ τερων αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ 
του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαʆ  μεʆσα για τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς) του 
Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016 xci αναʆ λογα με την τιθεʆμενη στο αʆ ρθρο 



22.Δ απαιʆτηση. 
 

Σε καʆ θε περιʆπτωση,  η βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς μπορειʆ να υποβαʆ λλεται για την αποʆ δειξη 
μοʆ νο ορισμεʆνων απαιτηʆ σεων τεχνικηʆ ς και επαγγελματικηʆ ς ικανοʆ τητας του αʆ ρθρου 
22.Δ, ενωʆ  για την αποʆ δειξη των λοιπωʆ ν απαιτηʆ σεων μπορουʆ ν να προσκομιʆζονται  εʆνα ηʆ  
περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του 
Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επίσημους 
καταλόγους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που 
συμμορφωʆ νονται με τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του 
Παραρτηʆ ματος VII του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να 
προσκομιʆζουν στις αναθεʆτουσες αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  
την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  
πιστοποιʆησης, καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραʆ γραφο 
9 του παροʆ ντος αʆ ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποιʆ οικονομικοιʆ φορειʆς που δεν ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους 
καταλοʆ γους ηʆ  διαθεʆτουν πιστοποιητικοʆ  αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης καταʆ  τα 
ανωτεʆρω, υποβαʆ λλουν ως δικαιολογητικαʆ  εʆνα ηʆ  περισσοʆ τερα αποʆ  τα αποδεικτικαʆ  
μεʆσα που προβλεʆπονται στο Μεʆρος ΙΙ του Παραρτηʆ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Εxcii 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περιʆπτωση νομικουʆ  προσωʆ που, υποβαʆ λλονται ηλεκτρονικαʆ , στον φαʆ κελο 
“Δικαιολογητικαʆ  Προσωρινουʆ  Αναδοʆχου, τα νομιμοποιητικαʆ  εʆγγραφα αποʆ  τα οποιʆα 
προκυʆ πτει η εξουσιʆα υπογραφηʆ ς του νομιʆμου εκπροσωʆ που. 
 
Εαʆ ν ο προσφεʆρων ειʆναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ συʆ στασης, 
2. Αντιʆγραφο του ισχυʆ οντος καταστατικουʆ  με το ΦΕΚ στο οποιʆο εʆχουν 
δημοσιευτειʆ οʆ λες οι μεʆχρι σηʆ μερα τροποποιηʆ σεις αυτουʆ  ηʆ  επικυρωμεʆνο 
αντιʆγραφο κωδικοποιημεʆνου καταστατικουʆ  (εφοʆ σον υπαʆ ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποιʆο εʆχει δημοσιευτειʆ το πρακτικοʆ  ΔΣ εκπροσωʆ πησης του 
νομικουʆ  προσωʆ που, 
4. Πρακτικοʆ  Δ.Σ περιʆ εʆγκρισης συμμετοχηʆ ς στο διαγωνισμοʆ , στο οποιʆο μπορειʆ 
να περιεʆχεται και εξουσιοδοʆ τηση (εφοʆ σον αυτοʆ  προβλεʆπεται αποʆ  το 
καταστατικοʆ  του υποψηφιʆου αναδοʆχου) για υπογραφηʆ  και υποβοληʆ  
προσφοραʆ ς σε περιʆπτωση που δεν υπογραʆ φει ο ιʆδιος ο νοʆ μιμος εκπροʆ σωπος 
του φορεʆα την προσφοραʆ  και τα λοιπαʆ  απαιτουʆ μενα εʆγγραφα του 
διαγωνισμουʆ  και οριʆζεται συγκεκριμεʆνο αʆ τομο,  
5. Πιστοποιητικοʆ  αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς περιʆ 
τροποποιηʆ σεων του καταστατικουʆ  / μη λυʆ σης της εταιρειʆας, το οποιʆο πρεʆπει 
να εʆχει εκδοθειʆ το πολυʆ  τρειʆς (3) μηʆ νες πριν αποʆ  την ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς 
προσφορωʆ ν. 
 

Εαʆ ν ο προσφεʆρων ειʆναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντιʆγραφο του καταστατικουʆ , με οʆ λα τα μεʆχρι σηʆ μερα τροποποιητικαʆ , ηʆ  
φωτοαντιʆγραφο επικυρωμεʆνου, αποʆ  δικηγοʆ ρο, κωδικοποιημεʆνου 



καταστατικουʆ , εφοʆ σον υπαʆ ρχει. 
2. Πιστοποιητικαʆ  αρμοʆ διας δικαστικηʆ ς ηʆ  διοικητικηʆ ς αρχηʆ ς περιʆ των 
τροποποιηʆ σεων του καταστατικουʆ . 
Σε περιʆπτωση εγκαταʆ στασης τους στην αλλοδαπηʆ , τα δικαιολογητικαʆ  
συʆ στασηʆ ς τους εκδιʆδονται με βαʆ ση την ισχυʆ ουσα νομοθεσιʆα της χωʆ ρας που 
ειʆναι εγκατεστημεʆνα, αποʆ  την οποιʆα και εκδιʆδεται το σχετικοʆ  πιστοποιητικοʆ . 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆ γους ηʆ  
διαθεʆτουν πιστοποιʆηση αποʆ  οργανισμουʆ ς πιστοποιʆησης που συμμορφωʆ νονται με 
τα ευρωπαϊκαʆ  προʆ τυπα πιστοποιʆησης, καταʆ  την εʆννοια του Παραρτηʆ ματος VII του 
Προσαρτηʆ ματος Α του ν. 4412/2016, μπορουʆ ν να  υποβαʆ λλουν στις αναθεʆτουσες 
αρχεʆς πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς εκδιδοʆ μενο αποʆ  την αρμοʆ δια αρχηʆ  ηʆ  το 
πιστοποιητικοʆ  που εκδιʆδεται αποʆ  τον αρμοʆ διο οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης. 
Στα πιστοποιητικαʆ  αυταʆ  αναφεʆρονται τα δικαιολογητικαʆ  βαʆ σει των οποιʆων εʆγινε η 
εγγραφηʆ  των εν λοʆ γω οικονομικωʆ ν φορεʆων στον επιʆσημο καταʆ λογο ηʆ  η 
πιστοποιʆηση και η καταʆ ταξη στον εν λοʆ γω καταʆ λογο. 
Η πιστοποιουʆ μενη εγγραφηʆ  στους επιʆσημους καταλοʆ γους αποʆ  τους αρμοʆ διους 
οργανισμουʆ ς ηʆ  το πιστοποιητικοʆ , που εκδιʆδεται αποʆ  τον οργανισμοʆ  πιστοποιʆησης, 
συνισταʆ  τεκμηʆ ριο καταλληλοʆ τητας οʆ σον αφοραʆ  τις απαιτηʆ σεις ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς, 
τις οποιʆες καλυʆ πτει ο επιʆσημος καταʆ λογος ηʆ  το πιστοποιητικοʆ . 
Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι σε επιʆσημους καταλοʆ γους 
απαλλαʆ σσονται αποʆ  την υποχρεʆωση υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν που 
αναφεʆρονται στο πιστοποιητικοʆ  εγγραφηʆ ς τους.  
 
(β) Οι οικονομικοιʆ φορειʆς που ειʆναι εγγεγραμμεʆνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοʆ σον 
υποβαʆ λλουν «Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου» εν ισχυʆ , απαλλαʆ σσονται αποʆ  την υποχρεʆωση 
υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν xciii: 
- αποʆ σπασμα ποινικουʆ  μητρωʆ ου του αʆ ρθρου 23.3.(α) της παρουʆ σας για τον 
Προʆ εδρο και Διευθυʆ νοντα Συʆ μβουλο εργοληπτικηʆ ς επιχειʆρησης.  Για τα λοιπαʆ  μεʆλη 
του Δ.Σ της εταιρειʆας, θα πρεʆπει να υποβληθειʆ αυτοτελωʆ ς αποʆ σπασμα ποινικουʆ  
μητρωʆ ου, καθοʆ σον τα προʆ σωπα αυταʆ  δεν καλυʆ πτονται αποʆ  την Ενημεροʆ τητα 
Πτυχιʆου.  
- φορολογικηʆ  και ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα του αʆ ρθρου 23.3.(β) της παρουʆ σας.xciv 
- τα πιστοποιητικαʆ  αποʆ  το αρμοʆ διο Πρωτοδικειʆο και το ΓΕΜΗ του αʆ ρθρου 23.3.(γ) 
της παρουʆ σας υποʆ  την προϋποʆ θεση οʆ μως οʆ τι καλυʆ πτονται πληʆ ρως (οʆ λες οι 
προβλεποʆ μενες περιπτωʆ σεις) αποʆ  την Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου. 
- το πιστοποιητικοʆ  αποʆ  το αρμοʆ διο επιμελητηʆ ριο οʆ σον αφοραʆ  το λοʆ γο αποκλεισμουʆ  
του αʆ ρθρου 22. Α.4. (θ).xcv 
- το πιστοποιητικοʆ  της αρμοʆ διας αρχηʆ ς για την ονομαστικοποιʆηση των μετοχωʆ ν 
του αʆ ρθρου 23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικαʆ  εʆγγραφα νομιμοποιʆησης  της εργοληπτικηʆ ς επιχειʆρησης. 
   
Σε περιʆπτωση που καʆ ποιο αποʆ  τα ανωτεʆρω δικαιολογητικαʆ  εʆχει ληʆ ξει, 
προσκομιʆζεται το σχετικοʆ  δικαιολογητικοʆ  εν ισχυʆ . Εφοʆ σον στην Ενημεροʆ τητα 
Πτυχιʆου δεν αναφεʆρεται ρηταʆ  οʆ τι τα στελεʆχη του πτυχιʆου του προσφεʆροντα ειʆναι 
ασφαλιστικωʆ ς ενηʆ μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεʆρων προσκομιʆζει επιπλεʆον 
της Ενημεροʆ τητας Πτυχιʆου, ασφαλιστικηʆ  ενημεροʆ τητα για τα στελεʆχη αυταʆ .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων 
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περιʆπτωση που οικονομικοʆ ς φορεʆας επιθυμειʆ να στηριχθειʆ στις ικανοʆ τητες 



αʆ λλων φορεʆων, η αποʆ δειξη οʆ τι θα εʆχει στη διαʆ θεσηʆ  του τους αναγκαιʆους ποʆ ρους, 
γιʆνεται με την υποβοληʆ   σχετικουʆ  συμφωνητικουʆ  των φορεʆων αυτωʆ ν για τον 
σκοποʆ  αυτοʆ . 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφοραʆ  των διαγωνιζομεʆνων περιλαμβαʆ νει τους ακοʆ λουθους 
ηλεκτρονικουʆ ς υποφακεʆλους: 
(α)  υποφαʆ κελο με την εʆνδειξη «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» 
 (β)  υποφαʆ κελο με την εʆνδειξη «Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ » 
συʆ μφωνα με τα κατωτεʆρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικοʆ ς υποφαʆ κελος «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» πρεʆπει, επιʆ ποινηʆ  
αποκλεισμουʆ , να περιεʆχειxcvi τα ακοʆ λουθα: 
 - α) το Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς, του αʆ ρθρου 15 της παρουʆ σας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικοʆ ς υποφαʆ κελος «Οικονομικηʆ  Προσφοραʆ » περιεʆχει το ψηφιακαʆ  
υπογεγραμμεʆνο αρχειʆο pdf, το οποιʆο παραʆ γεται αποʆ  το υποσυʆ στημα, αφουʆ  
συμπληρωθουʆ ν καταλληʆ λως οι σχετικεʆς φοʆ ρμες.   
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφεʆρων οικονομικοʆ ς φορεʆας αναφεʆρει στην προσφοραʆ  του το τμηʆ μα της 
συʆ μβασης που προτιʆθεται να αναθεʆσει υποʆ  μορφηʆ  υπεργολαβιʆας σε τριʆτους, καθωʆ ς και 
τους υπεργολαʆ βους που προτειʆνει. 
 
25.2. Η τηʆ ρηση των υποχρεωʆ σεων της παρ. 2 του αʆ ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποʆ  
υπεργολαʆ βους δεν αιʆρει την ευθυʆ νη του κυριʆου αναδοʆχου. 
 
25.3. .................................................................... xcvii 
 
25.4 Η αναθεʆτουσα αρχηʆ : 
α) επαληθευʆ ει υποχρεωτικαʆ  τη συνδρομηʆ  των λοʆγων αποκλεισμουʆ  του αʆ ρθρου 22 Α της 
παρουʆ σας για τους υπεργολαʆ βους και οʆ τι διαθεʆτουν τα αντιʆστοιχα προσοʆ ντα για την 
εκτεʆλεση του εʆργου που αναλαμβαʆ νουν συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 165 του ν. 4412/2016, 
με το Τυποποιημεʆνο Έντυπο Υπευʆ θυνης Δηʆ λωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτειʆ υποχρεωτικαʆ  αποʆ  τον οικονομικοʆ  φορεʆα να αντικαταστηʆ σει εʆναν 
υπεργολαʆ βο, οʆ ταν αποʆ  την ως αʆ νω επαληʆ θευση προκυʆ πτει οʆ τι συντρεʆχουν λοʆγοι 
αποκλεισμουʆ  του και οʆ τι δεν καλυʆ πτει τα αντιʆστοιχα προσοʆ ντα για την εκτεʆλεση του 
εʆργου που αναλαμβαʆ νει συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η εʆγκριση κατασκευηʆ ς του δημοπρατουʆ μενου εʆργου, αποφασιʆστηκε με την 



αριθμ.     /2018 Αποʆ φαση Δ.Σ. 
 
26.2  Ο Κυʆ ριος του Έργου μπορειʆ να εγκαταστηʆ σει για το εʆργο αυτοʆ  Τεχνικοʆ  
Συʆ μβουλο. Ο Αναʆ δοχος του εʆργου, εʆχει την υποχρεʆωση να διευκολυʆ νει τις 
δραστηριοʆ τητες του Τεχνικουʆ  Συμβουʆ λου, που πηγαʆ ζουν αποʆ  τη συμβατικηʆ  σχεʆση 
της Υπηρεσιʆας με αυτοʆ ν. 
 
26.3...........................................................................................xcviii 
 
  

………………………………………… 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
 

Στεφανία Τζαγκαράκη 
Πολιτικός Μηχ/κός 

 

Ελεʆχθηκε 
Ο αναπλ. Τμηματαʆ ρχης 

 
 

Δημοσθ.Σπυρλιδαʆ κης 
Πολιτικοʆ ς Μηχ/κος 

Θεωρηʆ θηκε 
Η Προϊσταμεʆνη 

 
 
 

Μαριʆα Πιταριʆδη 
Πολτιτικοʆ ς Μηχ/κος 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμοʆ  πρωτ. ……………………………………………… αποʆ φαση  

 
 
    

                                                           
i    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 

περ.  29  του ν.   4412/2016.  

ii Συμπληρωʆ νονται τα στοιχειʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. Επισημαιʆνεται οʆ τι οι 
αναθεʆτοντες φορειʆς δυʆ νανται να χρησιμοποιουʆ ν το παροʆ ν τευʆ χος διακηʆ ρυξης για τις 
συμβαʆ σεις που αναθεʆτουν συʆ μφωνα με τις διαταʆ ξεις του Βιβλιʆου ΙΙ του ν. 
4412/2016. 

iii Αναγραʆ φεται ο κωδικοʆ ς ταυτοποιʆησης της διατιθεʆμενης πιʆστωσης (π.χ. κωδικοʆ ς 
εναʆ ριθμου εʆργου στο ΠΔΕ ηʆ  κωδικοʆ ς πιʆστωσης του τακτικουʆ  προϋπολογισμουʆ  του 
φορεʆα υλοποιʆησης). Σε περιʆπτωση συγχρηματοδοτουʆ μενων εʆργων αποʆ  ποʆ ρους της 
Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης, αναγραʆ φεται και ο τιʆτλος του Επιχειρησιακουʆ  Προγραʆ μματος 
του ΕΣΠΑ ηʆ  αʆ λλου συγχρηματοδοτουʆ μενου αποʆ  ποʆ ρους ΕΕ προγραʆ μματος στο 
πλαιʆσιο του οποιʆου ειʆναι ενταγμεʆνο το δημοπρατουʆ μενο εʆργο. 

iv Συμπληρωʆ νεται η επωνυμιʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς. 
v     Mεʆσω της λειτουργικοʆ τητας ''Επικοινωνιʆα'' του υποσυστηʆ ματος 
vi  Πρβ. αʆ ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηʆ ρυξη συʆ μβασης περιλαμβαʆ νει κατ' 

ελαʆ χιστον τις πληροφοριʆες που προβλεʆπονται στο Μεʆρος Γ΄ του Παραρτηʆ ματος V 
του Προσαρτηʆ ματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαιʆνεται οʆ τι, μεʆχρι την εʆκδοση 
τυποποιημεʆνου εντυʆ που προκηʆ ρυξης συʆ μβασης για συμβαʆ σεις καʆ τω των οριʆων, οι 
αναθεʆτουσες αρχεʆς, μπορουʆ ν να χρησιμοποιουʆ ν το αντιʆστοιχο τυποποιημεʆνο εʆντυπο 
“Προκηʆ ρυξη Συʆ μβασης”, αντλωʆ ντας το αποʆ  τη διαδρομηʆ   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφωʆ νονταʆ ς το αναλοʆγως. 

vii Η περιʆπτωση ι) συμπληρωʆ νεται και περιλαμβαʆ νεται στη Διακηʆ ρυξη, εφοʆ σον η 



                                                                                                                                                                      
αναθεʆτουσα αρχηʆ  προβλεʆπει υποδειʆγματα εγγραʆ φων προς υποβοληʆ  αποʆ  τους 
οικονομικουʆ ς φορειʆς, π.χ εγγυητικωʆ ν επιστολωʆ ν. 

viii Συμπληρωʆ νονται τυχοʆ ν αʆ λλα εʆγγραφα συʆ μβασης ηʆ  τευʆ χη που η αναθεʆτουσα αρχηʆ  
κριʆνει αναγκαιʆα με σκοποʆ  να περιγραʆ ψει ηʆ  να προσδιοριʆσει στοιχειʆα της συʆ μβασης ηʆ  
της διαδικασιʆας συʆ ναψης. 

ix Όταν ειʆναι αδυʆ νατο να παρασχεθειʆ ελευʆ θερη, πληʆ ρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν 
ηλεκτρονικηʆ  προʆ σβαση σε ορισμεʆνα εʆγγραφα της συʆ μβασης μπορειʆ να περιληφθειʆ 
στο παροʆ ν αʆ ρθρο της διακηʆ ρυξης προʆ βλεψη οʆ τι τα σχετικαʆ  εʆγγραφα της συʆ μβασης 
θα διατεθουʆ ν με μεʆσα αʆ λλα πλην των ηλεκτρονικωʆ ν (οʆ πως το ταχυδρομειʆο ηʆ  αʆ λλο 
καταʆ λληλο μεʆσο ηʆ  συνδυασμοʆ ς ταχυδρομικωʆ ν ηʆ  αʆ λλων καταλληʆ λων μεʆσων και 
ηλεκτρονικωʆ ν μεʆσων). Στην περιʆπτωση αυτηʆ   προτειʆνεται η ακοʆ λουθη διατυʆ πωση: 
«Τα ακοʆ λουθα εʆγγραφα της συʆ μβασης ........................... διατιʆθενται 
αποʆ  …………………………., οδοʆ ς …………………, πληροφοριʆες …………………. 
τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφεροʆ μενοι μπορουʆ ν ακοʆ μα, να λαʆ βουν γνωʆ ση των 
παρακαʆ τω εγγραʆ φων της συʆ μβασης ……, στα γραφειʆα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς καταʆ  
τις εργαʆ σιμες ημεʆρες και ωʆ ρες.» 

x Όταν δεν μπορειʆ να προσφερθειʆ ελευʆ θερη, πληʆ ρης, αʆ μεση και δωρεαʆ ν ηλεκτρονικηʆ  
προʆ σβαση σε ορισμεʆνα εʆγγραφα της συʆ μβασης, διοʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ  προτιʆθεται 
να εφαρμοʆ σει την παρ. 2 του αʆ ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεʆρονται, στο παροʆ ν 
αʆ ρθρο της διακηʆ ρυξης, τα μεʆτρα προστασιʆας του εμπιστευτικουʆ  χαρακτηʆ ρα των 
πληροφοριωʆ ν, τα οποιʆα απαιτουʆ νται, και τον τροʆ πο με τον οποιʆο ειʆναι δυνατηʆ  η 
προʆ σβαση στα σχετικαʆ  εʆγγραφα.  Ενδεικτικαʆ , λ.χ., η αναθεʆτουσα αρχηʆ  θα μπορουʆ σε 
να αναφεʆρει οʆ τι: “Ο οικονομικοʆ ς φορεʆας αναλαμβαʆ νει την υποχρεʆωση να τηρηʆ σει 
εμπιστευτικαʆ  και να μη γνωστοποιηʆ σει σε τριʆτους (συμπεριλαμβανομεʆνων των 
εκπροσωʆ πων του ελληνικουʆ  και διεθνουʆ ς Τυʆ που), χωριʆς την προηγουʆ μενη εʆγγραφη 
συγκαταʆ θεση της Αναθεʆτουσας Αρχηʆ ς, τα ανωτεʆρω εʆγγραφα ηʆ  πληροφοριʆες που 
προκυʆ πτουν αποʆ  αυταʆ . Οι οικονομικοιʆ φορειʆς διασφαλιʆζουν την τηʆ ρηση των 
απαιτηʆ σεων αυτωʆ ν αποʆ  το προσωπικοʆ  τους, τους υπεργολαʆ βους τους και καʆ θε αʆ λλο 
τριʆτο προʆ σωπο που χρησιμοποιουʆ ν καταʆ  την αναʆ θεση ηʆ  εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Για 
τον σκοποʆ  αυτοʆ , καταʆ  την παραλαβηʆ  των εγγραʆ φων της συʆ μβασης, υποβαʆ λλει 
υπευʆ θυνη δηʆ λωση του ν. 1599/1986 με την οποιʆα δηλωʆ νει τα ανωτεʆρω”. 

xi  Συμπληρωʆ νεται αποʆ  την Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  με σαφηʆ νεια συγκεκριμεʆνη ημερομηνιʆα 
( “εγκαιʆρως, ηʆ τοι ως την... ), προς αποφυγηʆ  οιασδηʆ ποτε συʆ γχυσης και αμφιβολιʆας. 

xii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 
της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη 
αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
(3821 Β'). 

xiii  Πρβλ. αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xiv   Σε περιʆπτωση εφαρμογηʆ ς της διαδικασιʆας του αʆ ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα 

του ν. 4412/2016 “Ελευʆ θερη συμπληʆ ρωση τιμολογιʆου”, οι αναθεʆτουσες αρχεʆς 
περιλαμβαʆ νουν στην εν λοʆγω περιʆπτωση  (στ) αναφοραʆ  για την υποβοληʆ  του 
σχετικουʆ  τιμολογιʆου. 

xv  Επισημαιʆνεται οʆ τι αν η αναθεʆτουσα αρχηʆ  θεωρηʆ σει οʆ τι προσφορεʆς φαιʆνονται 
ασυνηʆ θιστα χαμηλεʆς, απαιτειʆ αποʆ  τους οικονομικουʆ ς φορειʆς να εξηγηʆ σουν την τιμηʆ  
ηʆ  το κοʆ στος που προτειʆνουν στην προσφοραʆ  τους, εντοʆ ς αποκλειστικηʆ ς προθεσμιʆας, 
καταʆ  ανωʆ τατο οʆ ριο δεʆκα ημερωʆ ν αποʆ  την κοινοποιʆηση της σχετικηʆ ς προʆ σκλησης. 
Στην περιʆπτωση αυτηʆ  εφαρμοʆ ζονται τα αʆ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

xvi  Η εν λοʆγω προθεσμιʆα καθοριʆζεται στα εʆγγραφα της συʆ μβασης και δεν μπορειʆ να 
ειʆναι μικροʆ τερη των δεʆκα (10) ουʆ τε μεγαλυʆ τερη των ειʆκοσι (20) ημερωʆ ν αποʆ  την 
κοινοποιʆηση της προʆ σκλησης υποβοληʆ ς των δικαιολογητικωʆ ν του προσωρινουʆ  
αναδοʆχου. 



                                                                                                                                                                      
xvii Πρβλ. αʆ ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το αʆ ρθρο 107 

περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xviii Με την επιφυʆ λαξη των παρ. 7 και 8 του αʆ ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληʆ ψη 

επανορθωτικωʆ ν μεʆσων ). 
xix Επισημαιʆνεται οʆ τι, για τις συμβαʆ σεις καʆ τω των οριʆων, στις οποιʆες αφοραʆ  το παροʆ ν 

τευʆ χος, τα δικαιολογητικαʆ  του αʆ ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαʆ λλονται 
επικαιροποιημεʆνα αποʆ  τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο, εʆπειτα αποʆ  σχετικηʆ  προʆ σκληση της 
αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, μοʆ νο στην περιʆπτωση του προσυμβατικουʆ  ελεʆγχου (πρβ. αʆ ρθρο 
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε αποʆ  την περ. 26 του 
αʆ ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετικηʆ  περιʆπτωση, απαλειʆφεται το 
πρωʆ το εδαʆ φιο του αʆ ρθρου 4.2 περ. ε).  

xx Η αποʆ φαση κατακυʆ ρωσης κοινοποιειʆται στον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο: 1) στην 
περιʆπτωση υποβοληʆ ς επικαιροποιημεʆνων δικαιολογητικωʆ ν, μεταʆ  τον εʆλεγχο αυτωʆ ν 
καταʆ  το αʆ ρθρο 4.2 ε' πρωʆ το εδαʆ φιο, και 2) στην περιʆπτωση που δεν απαιτειʆται η 
υποβοληʆ  αυτωʆ ν, μεταʆ  την ολοκληʆ ρωση του ελεʆγχου των δικαιολογητικωʆ ν του 
προσωρινουʆ  αναδοʆχου καταʆ  τα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.2 α' εʆως δ' της παρουʆ σας. 

xxi Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 
παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-
2017.  
xxii Πρβλ. αʆ ρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
xxiii Πρβλ. αʆ ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
xxiv Πρβλ. αʆ ρθρο 372 παρ. 1 εʆως 3 του ν. 4412/2016. 
xxv  Πρβλ. αʆ ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιʆηθηκε με το αʆ ρθρο 107 περ. 

14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxvi Τιʆθεται μοʆ νο εφοʆ σον προʆ κειται για συγχρηματοδοτουʆ μενο εʆργο αποʆ  ποʆ ρους της 

Ευρωπαϊκηʆ ς Ένωσης. 
xxvii Τιʆθεται μοʆ νο εφοʆ σον επιλεγειʆ η διενεʆργεια κληʆ ρωσης για τη συγκροʆ τηση 

συλλογικωʆ ν οργαʆ νων. 
xxviii Αποʆ  1-1-2017 τιʆθεται  
σε ισχυʆ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιʆο με το αʆ ρθρο 13 καταργειʆ το π.δ 113/2010. 
xxix Τιʆθεται μοʆ νο οʆ ταν εκ του συμβατικουʆ  ποσουʆ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριʆς ΦΠΑ), 

προκυʆ πτει υποχρεʆωση ονομαστικοποπιʆησης των μετοχωʆ ν των Α.Ε. 
xxx Νοʆ μοι, ΠΔ και υπουργικεʆς αποφαʆ σεις που εκδιʆδονται μεταʆ  την εʆναρξη της 

διαδικασιʆας συʆ ναψης της συʆ μβασης συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  
δεν αποτελουʆ ν μεʆρος του εφαρμοστεʆου θεσμικουʆ  πλαισιʆου της. 

xxxi Όταν προʆ κειται για συγχρηματοδοτουʆ μενο αποʆ  την Ε.Ε. εʆργο, τουʆ το να αναγραʆ φεται 
στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακηʆ ρυξη και ειδικοʆ τερα να αναγραʆ φεται ο τιʆτλος της Πραʆ ξης και του 
Επιχειρησιακουʆ  Προγραʆ μματος στο πλαιʆσιο του οποιʆου ειʆναι ενταγμεʆνο το 
δημοπρατουʆ μενο εʆργο, καθωʆ ς και τα ποσοσταʆ  συγχρηματοδοʆ τησης της δαπαʆ νης του 
εʆργου αποʆ  εθνικουʆ ς και ενωσιακουʆ ς ποʆ ρους (με αναφοραʆ  στο διαρθρωτικοʆ  ταμειʆο). 
Επιʆσης, η σχετικηʆ  συμπληʆ ρωση ακολουθειʆ τη διακριτηʆ  ορολογιʆα Συλλογικεʆς 
Αποφαʆ σεις ( ΣΑ ) εʆργων  ηʆ  ΚΑΕ, αναʆ λογα την πηγηʆ  χρηματοδοʆ τησης (ΠΔΕ ηʆ  
Τακτικοʆ ς προϋπολογισμοʆ ς). Για το ζηʆ τημα της  αναʆ ληψης δαπανωʆ ν δημοσιʆων 
επενδυʆ σεων,  βλ. και αʆ ρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

xxxii Οι κρατηʆ σεις προσαρμοʆ ζονται αναʆ λογα με τον φορεʆα εκτεʆλεσης του εʆργου. 
xxxiii  Ή/και η Επιτροπηʆ  Διαγωνισμουʆ , καταʆ  περιʆπτωση (πρβλ. αʆ ρθρο 13 παρ. 3 περ. 

γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
xxxiv   Πρβλ. ομοιʆως προηγουʆ μενη υποσημειʆωση. 
xxxv  Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναʆ ληψη υποχρεωʆ σεων αποʆ  τους 

διαταʆ κτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρυʆ ξεις, οι αποφαʆ σεις αναʆ θεσης και οι συμβαʆ σεις που 
συναʆ πτονται για λογαριασμοʆ  των φορεʆων Γενικηʆ ς Κυβεʆρνησης αναφεʆρουν 
απαραιʆτητα τον αριθμοʆ  και τη χρονολογιʆα της αποʆ φασης αναʆ ληψης υποχρεʆωσης, 



                                                                                                                                                                      
τον αριθμοʆ  καταχωʆ ρισηʆ ς της στα λογιστικαʆ  βιβλιʆα του οικειʆου φορεʆα, καθωʆ ς και τον 
αριθμοʆ  της αποʆ φασης εʆγκρισης της πολυετουʆ ς αναʆ ληψης σε περιʆπτωση που η 
δαπαʆ νη εκτειʆνεται σε περισσοʆ τερα του ενοʆ ς οικονομικαʆ  εʆτη.". Επιʆσης, συʆ μφωνα με 
το αʆ ρθρο 12 παρ. 2 γ) του ιʆδιου π.δ : “Διακηρυʆ ξεις, οʆ που απαιτειʆται, και αποφαʆ σεις 
αναʆ θεσης που εκδιʆδονται και συμβαʆ σεις που συναʆ πτονται αποʆ  φορειʆς της Γενικηʆ ς 
Κυβεʆρνησης ειʆναι αʆ κυρες, εφοʆ σον δεν εʆχει προηγηθειʆ αυτωʆ ν η εʆκδοση της αποʆ φασης 
αναʆ ληψης υποχρεʆωσης του αʆ ρθρου 2, παρ. 2 του παροʆ ντος. "Πρβλ. και αʆ ρθρο 5 του 
ως αʆ νω διαταʆ γματος “Αναʆ ληψη δαπανωʆ ν δημοσιʆων επενδυʆ σεων”. 

xxxvi  Σε περιʆπτωση που περιλαμβαʆ νονται τυχοʆ ν δικαιωʆ ματα προαιʆρεσης, 
διαμορφωʆ νεται αναλοʆγως η εκτιμωʆ μενη αξιʆα της συʆ μβασης (προϋπολογισμοʆ ς 
δημοπραʆ τησης) και το παροʆ ν αʆ ρθρο (πρβ. αʆ ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του 
ν. 4412/2016). 

xxxvii Το ποσοʆ  των απροʆ βλεπτων δαπανωʆ ν επαναϋπολογιʆζεται καταʆ  την υπογραφηʆ  
της συʆ μβασης, αναʆ λογα με την προσφερθειʆσα εʆκπτωση, ωʆ στε να διατηρειʆται η εν 
λοʆγω ποσοστιαιʆα αναλογιʆα του 9% επιʆ της δαπαʆ νης εργασιωʆ ν με ΓΕ&ΟΕ, συʆ μφωνα 
με την παραʆ γραφο 3 του αʆ ρθρου 156 ν. 4412/2016.  

xxxviii Πρβλ. αʆ ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
xxxix Μπορειʆ η εʆναρξη της προθεσμιʆας να οριʆζεται διαφορετικαʆ ,  αν λοʆγου χαʆ ρη δεν 

προβλεʆπεται η αʆ μεση εʆναρξη των εργασιωʆ ν (αʆ ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
xl Με την επιφυʆ λαξη της εποʆ μενης υποσημειʆωσης. 
xli  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορειʆ να επιτρεʆπουν την υποβοληʆ  εναλλακτικωʆ ν 

προσφορωʆ ν και στην περιʆπτωση αυτηʆ  προσαρμοʆ ζεται αντιστοιʆχως το 13.4. ( πρβλ 
αʆ ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

xlii  Το ποσοστοʆ  της εγγυʆ ησης συμμετοχηʆ ς δεν μπορειʆ να υπερβαιʆνει το 2% της 
εκτιμωʆ μενης αξιʆας της συʆ μβασης, χωριʆς το Φ.Π.Α., με αναʆ λογη στρογγυλοποιʆηση 
(αʆ ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαʆ φιο πρωʆ το του ν. 4412/2016). 

xliii Πρβ. αʆ ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε  με την περ. 4 του 
αʆ ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 

xliv Εφοʆ σον συντρεʆχει περιʆπτωση, καταʆ  το αʆ ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποʆ τε 
μνημονευʆ ονται και οι απαραιʆτητες λεπτομεʆρειες.  

xlv Συμπληρωʆ νεται αν προβλεʆπεται ηʆ  οʆχι η χορηʆ γηση προκαταβοληʆ ς.  Συʆ μφωνα με την 
παραʆ γραφο 10 εδ. α του αʆ ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οʆ πως προστεʆθηκε με την παρ. 
3 του αʆ ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτωʆ σεις συγχρηματοδοτουʆ μενων 
δημοʆ σιων εʆργων στις διακηρυʆ ξεις υποχρεωτικαʆ  περιλαμβαʆ νεται δυνατοʆ τητα 
χορηʆ γησης προκαταβοληʆ ς. Η υποχρεʆωση αυτηʆ  εξακολουθειʆ να ισχυʆ ει και για τα 
προγραʆ μματα της περιοʆ δου 2014-2020 δυναʆ μει της παρ. 15 του αʆ ρθρου 59 του ν. 
4314/2014. 

xlvi Εφοʆ σον προβλεʆπεται προκαταβοληʆ  συμπληρωʆ νονται οι οʆ ροι για την εγγυητικηʆ  
επιστοληʆ  προκαταβοληʆ ς. Επισημαιʆνεται οʆ τι η εγγυʆ ηση καληʆ ς εκτεʆλεσης καλυʆ πτει 
και την παροχηʆ  ισοʆ ποσης προκαταβοληʆ ς προς τον αναʆ δοχο, χωριʆς να απαιτειʆται η 
καταʆ θεση εγγυʆ ησης προκαταβοληʆ ς. Στην περιʆπτωση που με την παρουʆ σα οριʆζεται  
μεγαλυʆ τερο υʆ ψος προκαταβοληʆ ς (πχ 15%), αυτηʆ  λαμβαʆ νεται με την καταʆ θεση αποʆ  
τον αναʆ δοχο εγγυʆ ησης προκαταβοληʆ ς που θα καλυʆ πτει τη διαφοραʆ  μεταξυʆ  του 
ποσουʆ  της εγγυʆ ησης καληʆ ς εκτεʆλεσης και του ποσουʆ  της καταβαλλοʆ μενης 
προκαταβοληʆ ς (παρ. 1 δ αʆ ρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

xlvii  Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να ζητουʆ ν αποʆ  τους προσφεʆροντες να παραʆ σχουν 
«Εγγυʆ ηση καληʆ ς λειτουργιʆας» για την αποκαταʆ σταση των ελαττωμαʆ των που 
ανακυʆ πτουν ηʆ  των ζημιωʆ ν που προκαλουʆ νται αποʆ  δυσλειτουργιʆα των εʆργων καταʆ  
την περιʆοδο εγγυʆ ησης καληʆ ς λειτουργιʆας, εφοʆ σον προβλεʆπεται στα εʆγγραφα της 
συʆ μβασης. Το υʆ ψος της εγγυʆ ησης καληʆ ς λειτουργιʆας συμπληρωʆ νεται σε 
συγκεκριμεʆνο χρηματικοʆ  ποσοʆ .  Οι εγγυητικεʆς επιστολεʆς καληʆ ς λειτουργιʆας 
περιλαμβαʆ νουν κατ’ ελαʆ χιστον τα αναφεροʆ μενα στην παραʆ γραφο 15.2 της 



                                                                                                                                                                      
παρουʆ σας και επιπροʆ σθετα, τον αριθμοʆ  και τον τιʆτλο της σχετικηʆ ς συʆ μβασης. 

xlviii Τα γραμμαʆ τια συʆ στασης χρηματικηʆ ς παρακαταθηʆ κης του Ταμειʆου 
Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων, για την παροχηʆ  εγγυηʆ σεων συμμετοχηʆ ς και καληʆ ς 
εκτεʆλεσης (εγγυοδοτικηʆ  παρακαταθηʆ κη) συστηʆ νονται συʆ μφωνα με την ειδικηʆ  
νομοθεσιʆα που  διεʆπει αυτοʆ  και ειδικοʆ τερα βαʆ σει του αʆ ρθρου 4 του π.δ της 30 
Δεκεμβριʆου 1926/3 Ιανουαριʆου 1927 (“Περιʆ συσταʆ σεως και αποδοʆ σεως 
παρακαταθηκωʆ ν και καταθεʆσεων παραʆ  τω Ταμειʆω Παρακαταθηκωʆ ν και Δανειʆων”). 
Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εʆγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-
975). 

xlix Πρβλ. και τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 4.1.ζ. της παρουʆ σας, ως προς τις 
εγγυηʆ σεις συμμετοχηʆ ς. 

l  Η προθεσμιʆα παραλαβηʆ ς των προσφορωʆ ν καθοριʆζεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 27 
του ν. 4412/2016 . 

li Προτειʆνεται οι αναθεʆτουσες αρχεʆς να οριʆζουν την ημερομηνιʆα ηλεκτρονικηʆ ς 
αποσφραʆ γισης των προσφορωʆ ν μεταʆ  την παρεʆλευση τριωʆ ν εργασιʆμων ημερωʆ ν αποʆ  
την καταληκτικηʆ  ημερομηνιʆα υποβοληʆ ς των προσφορωʆ ν, προκειμεʆνου να εʆχει 
προσκομιστειʆ αποʆ  τους συμμετεʆχοντες και η πρωτοʆ τυπη εγγυʆ ηση συμμετοχηʆ ς, 
συʆ μφωνα με τα προβλεποʆ μενα στο αʆ ρθρο 3.5. περ. β της παρουʆ σας. 

lii Οριʆζεται ο χροʆ νος αποʆ  την Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  κατ΄ εκτιʆμηση των ιδιαιτεροτηʆ των της 
διαδικασιʆας. Για τον καθορισμοʆ  του χροʆ νου ισχυʆ ος της προσφοραʆ ς, πρβ. Άρθρο 97 
παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

liii  Πρβ. υποσημειʆωση για προκηʆ ρυξη συʆ μβασης στο αʆ ρθρο 2.1 της παρουʆ σας. 
liv Συʆ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αʆ ρθρου 377 καθωʆ ς και τις 

παρ. 11 και 12 αʆ ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειʆ η υποχρεʆωση δημοσιʆευσης 
προκηʆ ρυξης συʆ μφωνα με τις παρ. 7 και 8 αʆ ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεʆχρι την  
31/12/2017 σε δυʆ ο ημερηʆ σιες εφημεριʆδες και στον περιφερειακοʆ  και τοπικοʆ  τυʆ πο 
μεʆχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοʆ τητα Δ της εγκυκλιʆου με αριθ. Ε. 16/2007 της 
ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

lv Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιʆνεται οʆ τι οι αναθεʆτουσες αρχεʆς δεν 
μπορουʆ ν να καλουʆ ν συγκεκριμεʆνες ταʆ ξεις/ πτυχιʆα του ΜΕΕΠ.  

lvi  Κατ’ αντιστοιχιʆα με τα ουσιωʆ δη χαρακτηριστικαʆ  του εʆργου συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 
11 της παρουʆ σας (αναφεʆρεται η κατηγοριʆα ηʆ  οι κατηγοριʆες στις οποιʆες εμπιʆπτει το 
εʆργο συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοʆ τερους οʆ ρους του 
αʆ ρθρου 76 ν. 4412/2016). 

lvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αʆ ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lviii Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε με το αʆ ρθρο 

107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της 
αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
lix Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιʆα δυʆ ο εδαʆ φια του ν. 4412/2016, οʆ πως 

τροποποιηʆ θηκαν με το αʆ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
lx Πρβ. αʆ ρθρο 73 παρ. 2 περιʆπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιʆα προστεʆθηκε με το 
αʆ ρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

lxi  Επισημαιʆνεται οʆ τι η εν λοʆγω προʆ βλεψη για παρεʆκκλιση αποʆ  τον υποχρεωτικοʆ  
αποκλεισμοʆ   αποτελειʆ δυνατοʆ τητα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 
του ν. 4412/2016). Σε περιʆπτωση που δεν επιθυμειʆ να προβλεʆψει τη σχετικηʆ  
δυνατοʆ τητα, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαγραʆ φει την  παραʆ γραφο αυτηʆ . 

lxii Επισημαιʆνεται οʆ τι  η εν λοʆγω προʆ βλεψη για παρεʆκκλιση αποʆ  τον υποχρεωτικοʆ  



                                                                                                                                                                      
αποκλεισμοʆ   αποτελειʆ δυνατοʆ τητα της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 
του ν. 4412/2016). Σε περιʆπτωση που δεν επιθυμειʆ να προβλεʆψει τη σχετικηʆ  
δυνατοʆ τητα, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  διαγραʆ φει την παραʆ γραφο  αυτηʆ . 

lxiii  Οι λοʆγοι της παραγραʆ φου 22.Α.4. αποτελουʆ ν δυνητικουʆ ς λοʆγους αποκλεισμουʆ  
συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταʆ  συνεʆπεια, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  
δυʆ ναται να επιλεʆξει εʆναν, περισσοʆ τερους, οʆ λους ηʆ  ενδεχομεʆνως και κανεʆναν αποʆ  
τους λοʆγους αποκλεισμουʆ  συνεκτιμωʆ ντας τα ιδιαιʆτερα χαρακτηριστικαʆ  της υποʆ  
αναʆ θεση συʆ μβασης (εκτιμωʆ μενη αξιʆα αυτηʆ ς, ειδικεʆς περισταʆ σεις κλπ), με σχετικηʆ  
προʆ βλεψη στο παροʆ ν σημειʆο της διακηʆ ρυξης.  

lxiv  Σημειωʆ νεται οʆ τι ο ανωτεʆρω εθνικοʆ ς λοʆγος αποκλεισμουʆ  τιʆθεται στη διακηʆ ρυξη μοʆ νο 
για συμβαʆ σεις εʆργων προϋπολογισμουʆ  εκτιμωʆ μενης αξιʆας ανωʆ τερης του 
1.000.000,00 ευρωʆ   και στην περιʆπτωση αυτηʆ  συμπληρωʆ νεται στο Μεʆρος ΙΙΙ Δ του 
ΤΕΥΔ  

lxv  Πρβλ. αʆ ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιʆα προστεʆθηκε με το αʆ ρθρο 107 περ. 9 
του ν. 4497/2017.  

lxvi  Υπενθυμιʆζεται οʆ τι  αναφοραʆ  στην παραʆ γραφο 22.Α.4 θα γιʆνει μοʆ νο στην περιʆπτωση 
που η Αναθεʆτουσα Αρχηʆ  επιλεʆξει καʆ ποιον αποʆ  τους δυνητικουʆ ς λοʆγους αποκλεισμουʆ . 

lxvii  Επισημαιʆνεται οʆ τι οʆ λα τα κριτηʆ ρια ποιοτικηʆ ς επιλογηʆ ς, πλην της καταλληλοʆ τητας 
για την αʆ σκηση επαγγελματικηʆ ς δραστηριοʆ τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοʆ  με το 
αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειʆναι προαιρετικαʆ  για την αναθεʆτουσα αρχηʆ  και πρεʆπει να 
σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογα με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (αʆ ρθρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Σε καʆ θε περιʆπτωση, πρεʆπει να διαμορφωʆ νονται καταʆ  τροʆ πο, 
ωʆ στε να μην περιοριʆζεται δυσαναʆ λογα η συμμετοχηʆ  των ενδιαφεροʆ μενων 
οικονομικωʆ ν φορεʆων στους διαγωνισμουʆ ς. Καταʆ  το σταʆ διο του προσδιορισμουʆ  των 
κριτηριʆων καταλληλοʆ τητας των υποψηφιʆων, ειʆναι αναγκαιʆο να τηρουʆ νται αποʆ  τις 
αναθεʆτουσες αρχεʆς, οι θεμελιωʆ δεις ενωσιακεʆς αρχεʆς, ιδιʆως η αρχηʆ  της ιʆσης 
μεταχειʆρισης των συμμετεχοʆ ντων, της αποφυγηʆ ς των διακριʆσεων, της διαφαʆ νειας 
και της αναʆ πτυξης του ελευʆ θερου ανταγωνισμουʆ . Τα κριτηʆ ρια επιλογηʆ ς του αʆ ρθρου 
22.Β – 22.Ε εξεταʆ ζονται καταʆ  τη διαδικασιʆα ελεʆγχου της καταλληλοʆ τητας του 
προσφεʆροντος να εκτελεʆσει τη συʆ μβαση (κριτηʆ ρια “on/off”).  

lxviii  Επισημαιʆνεται οʆ τι οι αναθεʆτουσες αρχεʆς δεν μπορουʆ ν να καλουʆ ν συγκεκριμεʆνες 
ταʆ ξεις/ πτυχιʆα του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αʆ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οʆ πως ισχυʆ ουν δυναʆ μει του 
αʆ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εʆως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοʆ  με το αʆ ρθρο 75 
παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αʆ ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οʆ πως 
αντικατασταʆ θηκε με το αʆ ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

lxix Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να επιβαʆ λλουν απαιτηʆ σεις που να διασφαλιʆζουν οʆ τι 
οι οικονομικοιʆ φορειʆς διαθεʆτουν την αναγκαιʆα οικονομικηʆ  και χρηματοδοτικηʆ  
ικανοʆ τητα για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Όλες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται 
και να ειʆναι αναʆ λογες με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (πρβ. αʆ ρθρο 75 παρ. 1 
τελευταιʆο εδαʆ φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοʆγω απαιτηʆ σεις 
καθοριʆζονται περιγραφικαʆ  στο παροʆ ν σημειʆο, χωριʆς παραπομπηʆ  σε ταʆ ξεις/πτυχιʆα 
του ΜΕΕΠ. Σε καʆ θε περιʆπτωση και μεʆχρι την καταʆ ργηση των αʆ ρθρων 80 εʆως 110 
του ν. 3669/2008 και την εʆναρξη ισχυʆ ος του π.δ. του αʆ ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 
4472/2017, επισημαιʆνεται οʆ τι, εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιλεʆξει την παραπομπηʆ  
σε ταʆ ξεις/πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοʆ  των απαιτηʆ σεων για τις 
εγγεγραμμεʆνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις, πρεʆπει να περιγραʆ ψει 
αναλυτικαʆ  τις αντιʆστοιχες απαιτηʆ σεις και για τις αλλοδαπεʆς εργοληπτικεʆς 
επιχειρηʆ σεις. 

lxx Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να επιβαʆ λλουν απαιτηʆ σεις που να διασφαλιʆζουν οʆ τι 
οι οικονομικοιʆ φορειʆς διαθεʆτουν την αναγκαιʆα τεχνικηʆ  και επαγγελματικηʆ  
ικανοʆ τητα για την εκτεʆλεση της συʆ μβασης. Όλες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται 
και να ειʆναι αναʆ λογες με το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (πρβ. αʆ ρθρο 75 παρ. 1 
τελευταιʆο εδαʆ φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοʆγω απαιτηʆ σεις 



                                                                                                                                                                      
καταρχαʆ ς καθοριʆζονται περιγραφικαʆ  στο παροʆ ν σημειʆο, χωριʆς παραπομπηʆ  σε 
ταʆ ξεις/πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ  βαθμιʆδες/κατηγοριʆες του ΜΕΚ. Σε καʆ θε περιʆπτωση και 
μεʆχρι την καταʆ ργηση των αʆ ρθρων 80 εʆως 110 του ν. 3669/2008 και την εʆναρξη 
ισχυʆ ος του π.δ. του αʆ ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιʆνεται οʆ τι,  
εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  επιλεʆξει την παραπομπηʆ  σε ταʆ ξεις/πτυχιʆα του ΜΕΕΠ ηʆ  
βαθμιʆδες/κατηγοριʆες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοʆ  των απαιτηʆ σεων για τις 
εγγεγραμμεʆνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις (πχ. στελεʆχωση), πρεʆπει να 
περιγραʆ ψει αναλυτικαʆ  τις αντιʆστοιχες απαιτηʆ σεις και για τις αλλοδαπεʆς 
εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις.  

lxxiΠροαιρετικηʆ  επιλογηʆ : Η παρ. 22.Ε τιʆθεται καταʆ  διακριτικηʆ  ευχεʆρεια της αναθεʆτουσας 
αρχηʆ ς και συμπληρωʆ νεται συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
Επισημαιʆνεται οʆ τι οʆ λες οι απαιτηʆ σεις πρεʆπει να σχετιʆζονται και να ειʆναι αναʆ λογες με 
το αντικειʆμενο της συʆ μβασης (αʆ ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

lxxii  Το εδαʆ φιο αυτοʆ  προστιʆθεται καταʆ  την κριʆση της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς συʆ μφωνα με 
το αʆ ρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, αʆ λλως διαγραʆ φεται. 

lxxiii  Προαιρετικηʆ  επιλογηʆ . Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην 
περιʆπτωση συμβαʆ σεων εʆργων οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να απαιτουʆ ν την 
εκτεʆλεση ορισμεʆνων κριʆσιμων καθηκοʆ ντων απευθειʆας αποʆ  τον ιʆδιο τον 
προσφεʆροντα ( προαιρετικηʆ  σημειʆωση του ανωτεʆρω εδαφιʆου). 

lxxiv Ως προς τον τροʆ πο υποβοληʆ ς των αποδεικτικωʆ ν μεʆσων του παροʆ ντος αʆ ρθρου, τα 
οποιʆα εʆχουν συνταχθειʆ/ παραχθειʆ αποʆ  τους ιʆδιους τους οικονομικουʆ ς φορειʆς πρβλ. 
αʆ ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

lxxv  Επισημαιʆνεται οʆ τι η ανωτεʆρω δυνατοʆ τητα εναποʆ κειται στη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια του 
οικονομικουʆ  φορεʆα. Εξακολουθειʆ να υφιʆσταται η δυνατοʆ τητα να υπογραʆ φεται το 
ΤΕΥΔ αποʆ  το συʆ νολο των φυσικωʆ ν προσωʆ πων που αναφεʆρονται στα τελευταιʆα δυʆ ο 
εδαʆ φια του αʆ ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, οʆ πως τροποποιηʆ θηκαν με το 
αʆ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lxxvi  Πρβλ. αʆ ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιʆο προστεʆθηκε με το αʆ ρθρο 107 περ. 13 του ν. 
4497/2017. 

lxxvii  Η υποχρεωτικηʆ  αντικαταʆ σταση του τριʆτου, ως προς την παρ. 4, εναποʆ κειται 
στη διακριτικηʆ  ευχεʆρεια της αναθεʆτουσας αρχηʆ ς, εφοʆ σον δε δεν την επιθυμειʆ, 
απαλειʆφεται η αναφοραʆ  στην παρ. 4 στο παροʆ ν σημειʆο. Πρβλ. αʆ ρθρο. 78 παρ. 1 του  
ν, 4412/2016. 

lxxviii  Εφισταʆ ται η προσοχηʆ  των αναθετουσωʆ ν αρχωʆ ν στο οʆ τι πρεʆπει να ζητειʆται η 
προσκοʆ μιση δικαιολογητικωʆ ν προς αποʆ δειξη μοʆ νο των λοʆγων αποκλεισμουʆ  και των 
κριτηριʆων επιλογηʆ ς που εʆχουν τεθειʆ στην παρουʆ σα διακηʆ ρυξη. Επισημαιʆνεται, 
περαιτεʆρω, οʆ τι, η αναθεʆτουσα αρχηʆ  δυʆ ναται, καταʆ  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, να ζητειʆ αποʆ  προσφεʆροντες, σε οποιοδηʆ ποτε χρονικοʆ  σημειʆο καταʆ  τη 
διαʆ ρκεια της διαδικασιʆας, να υποβαʆ λλουν οʆ λα ηʆ  ορισμεʆνα δικαιολογητικαʆ , οʆ ταν αυτοʆ  
απαιτειʆται για την ορθηʆ  διεξαγωγηʆ  της διαδικασιʆας. 

lxxix  Συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιʆο εδαʆ φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο 
οικονομικοʆ ς φορεʆας ειʆναι Έλληνας πολιʆτης ηʆ  εʆχει την εγκαταʆ στασηʆ  του στην 
Ελλαʆ δα, οι υποχρεωʆ σεις του που αφορουʆ ν τις εισφορεʆς κοινωνικηʆ ς ασφαʆ λισης 
καλυʆ πτουν τοʆ σο την κυʆ ρια οʆ σο και την επικουρικηʆ  ασφαʆ λιση."  

lxxx  Λαμβανομεʆνου υποʆ ψη του συʆ ντομου, σε πολλεʆς περιπτωʆ σεις, χροʆ νου ισχυʆ ος των 
πιστοποιητικωʆ ν φορολογικηʆ ς ενημεροʆ τητας, οι οικονομικοιʆ φορειʆς μεριμνουʆ ν να 
αποκτουʆ ς εγκαιʆρως πιστοποιητικαʆ  που να καλυʆ πτουν και τον χροʆ νο υποβοληʆ ς της 
προσφοραʆ ς, συʆ μφωνα με τα ειδικοʆ τερα οριζοʆ μενα στο αʆ ρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμεʆνου να τα υποβαʆ λουν, εφοʆ σον αναδειχθουʆ ν προσωρινοιʆ αναʆ δοχοι. Τα εν 
λοʆγω πιστοποιητικαʆ  υποβαʆ λλονται μαζιʆ με τα υποʆ λοιπα αποδεικτικαʆ  μεʆσα του 
αʆ ρθρου 23 αποʆ  τον προσωρινοʆ  αναʆ δοχο μεʆσω της λειτουργικοʆ τητας της 
«Επικοινωνιʆας» του υποσυστηʆ ματος. 

lxxxi Οι υπευʆ θυνες δηλωʆ σεις του παροʆ ντος τευʆ χους φεʆρουν εγκεκριμεʆνη προηγμεʆνη 



                                                                                                                                                                      
ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  ηʆ  προηγμεʆνη ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  που υποστηριʆζεται αποʆ  
εγκεκριμεʆνο πιστοποιητικοʆ  (Πρβλ. αʆ ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   
Κ.Υ.Α.) 

lxxxii  Πρβλ. ομοιʆως  ως αʆ νω υποσημειʆωση για τα πιστοποιητικαʆ  φορολογικηʆ ς 
ενημεροʆ τητας 

lxxxiii  Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  την επιλεʆξει ως λοʆγο αποκλεισμουʆ . 
lxxxiv  Με εκτυʆ πωση της καρτεʆλας “Στοιχειʆα Μητρωʆ ου/ Επιχειʆρησης”, οʆ πως αυταʆ  

εμφανιʆζονται στο taxisnet. 
lxxxv  Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  τις επιλεʆξει, οʆ λες ηʆ  καʆ ποια/ες εξ αυτωʆ ν, ως λοʆγους 

αποκλεισμουʆ . 
lxxxvi  Επισημαιʆνεται οʆ τι η αναθεʆτουσα αρχηʆ , εφοʆ σον μπορεʆσει να αποδειʆξει, με 

καταʆ λληλα μεʆσα, οʆ τι συντρεʆχει καʆ ποια αποʆ  τις περιπτωʆ σεις αυτεʆς, αποκλειʆει 
οποιονδηʆ ποτε οικονομικοʆ  φορεʆα αποʆ  τη συμμετοχηʆ  στη διαδικασιʆα συʆ ναψης της 
δημοʆ σιας συʆ μβασης.  

lxxxvii Εφοʆ σον η αναθεʆτουσα αρχηʆ  την επιλεʆξει ως λοʆγο αποκλεισμουʆ . 
lxxxviii Η υποχρεʆωση προσκοʆ μισης δικαιολογητικωʆ ν ονομαστικοποιʆησης μετοχωʆ ν, 

εφοʆ σον προʆ κειται για συμβαʆ σεις εκτιμωʆ μενης αξιʆας αʆ νω του 1.000.000,00 ευρωʆ , 
αφοραʆ  μοʆ νο στις ανωʆ νυμες εταιρειʆες που λαμβαʆ νουν μεʆρος στο διαγωνισμοʆ , ειʆτε 
προʆ κειται για μεμονωμεʆνους υποψηʆ φιους, ειʆτε για μεʆλη ενωʆ σεων Εξαιρουʆ νται της 
υποχρεʆωσης αυτηʆ ς οι εταιρειʆες που ειʆναι εισηγμεʆνες στο Χρηματιστηʆ ριο της χωʆ ρας 
εγκαταʆ στασηʆ ς τους και υποβαʆ λλουν περιʆ τουʆ του υπευʆ θυνη δηʆ λωση του νομιʆμου 
εκπροσωʆ που τους. 

lxxxix  Εφοʆ σον συντρεʆχει περιʆπτωση λοʆγω του προϋπολογισμουʆ  της συʆ μβασης, 
πρεʆπει να προβλεʆπεται και η δυνατοʆ τητα συμμετοχηʆ ς επιχειρηʆ σεων εγγεγραμμεʆνων 
στα Νομαρχιακαʆ  Μητρωʆ α (βλεʆπετε αʆ ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 
περιʆπτωση αυτηʆ  να τιʆθεται η αντιʆστοιχη προʆ βλεψη. 

xc  Πρβλ. αʆ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οʆ πως ισχυʆ ουν δυναʆ μει του αʆ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
εʆως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοʆ  με το αʆ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

xci  Πρβλ. ομοιʆως προηγουʆ μενη υποσημειʆωση 
xcii Εφοʆ σον εʆχει αναφερθειʆ σχετικηʆ  απαιʆτηση στο αʆ ρθρο 22.Ε συμπληρωʆ νεται 

αναλοʆγως συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
xciii  Συʆ μφωνα με τη διαʆ ταξη του αʆ ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηʆ  

σε διαγωνισμουʆ ς δημοσιʆων εʆργων χορηγειʆται σε καʆ θε εργοληπτικηʆ  επιχειʆρηση 
εγγεγραμμεʆνη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροʆ τητα πτυχιʆου», η οποιʆα, σε συνδυασμοʆ  με τη 
βεβαιʆωση εγγραφηʆ ς που εκδιʆδεται αποʆ  την υπηρεσιʆα τηʆ ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταʆ  
«επιʆσημο καταʆ λογο αναγνωρισμεʆνων εργοληπτωʆ ν» [...] και απαλλαʆ σσει τις 
εργοληπτικεʆς επιχειρηʆ σεις αποʆ  την υποχρεʆωση να καταθεʆτουν τα επιμεʆρους 
δικαιολογητικαʆ  στους διαγωνισμουʆ ς.” Επισημαιʆνεται οʆ τι, συʆ μφωνα με το αʆ ρθρο 22 
( Τροποποιηʆ σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το 
πρωʆ το εδαʆ φιο της περιʆπτωσης 31 της παραγραʆ φου 1 του αʆ ρθρου 377 
αντικαθιʆσταται ως εξηʆ ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αʆ ρθρων 80 εʆως 
110, τα οποιʆα παραμεʆνουν σε ισχυʆ  μεʆχρι την εʆκδοση του προεδρικουʆ  διαταʆ γματος 
του αʆ ρθρου 83, των παραγραʆ φων 4 και 5 του αʆ ρθρου 20 και της παραγραʆ φου 1 α 
του αʆ ρθρου 176». 

xciv Στην περιʆπτωση οʆ μως που η Ενημεροʆ τητα Πτυχιʆου δεν καλυʆ πτει τις εισφορεʆς 
επικουρικηʆ ς ασφαʆ λισης, τα σχετικαʆ  δικαιολογητικαʆ  υποβαʆ λλονται ξεχωρισταʆ . 

xcv Μοʆ νο στην περιʆπτωση που εʆχει επιλεγειʆ αποʆ  την αναθεʆτουσα αρχηʆ  ως λοʆγος 
αποκλεισμουʆ . 

xcvi Επισημαιʆνεται οʆ τι ο οικονομικοʆ ς φορεʆας παραʆ γει αποʆ  το υποσυʆ στημα το 
ηλεκτρονικοʆ  αρχειʆο «εκτυπωʆ σεις» των Δικαιολογητικωʆ ν Συμμετοχηʆ ς σε μορφηʆ  
αρχειʆου Portable Document Format (PDF), το οποιʆο υπογραʆ φεται με εγκεκριμεʆνη 
προηγμεʆνη ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  ηʆ  προηγμεʆνη ηλεκτρονικηʆ  υπογραφηʆ  με χρηʆ ση 



                                                                                                                                                                      
εγκεκριμεʆνων πιστοποιητικωʆ ν και επισυναʆ πτεται στον (υπο)φακεʆλο της 
προσφοραʆ ς «Δικαιολογητικαʆ  Συμμετοχηʆ ς» (Πρβλ αʆ ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

xcvii Οι αναθεʆτουσες αρχεʆς μπορουʆ ν να προβλεʆπουν στα εʆγγραφα της συʆ μβασης οʆ τι, 
κατοʆ πιν αιτηʆ ματος του υπεργολαʆ βου και εφοʆ σον η φυʆ ση της συʆ μβασης το επιτρεʆπει, 
η αναθεʆτουσα αρχηʆ  καταβαʆ λλει απευθειʆας στον υπεργολαʆ βο την αμοιβηʆ  του για την 
εκτεʆλεση προμηʆ θειας, υπηρεσιʆας ηʆ  εʆργου, δυναʆ μει συʆ μβασης υπεργολαβιʆας με τον 
αναʆ δοχο. Στην περιʆπτωση αυτηʆ , στα εʆγγραφα της συʆ μβασης καθοριʆζονται τα 
ειδικοʆ τερα μεʆτρα ηʆ  οι μηχανισμοιʆ που επιτρεʆπουν στον κυʆ ριο αναʆ δοχο να εγειʆρει 
αντιρρηʆ σεις ως προς αδικαιολοʆγητες πληρωμεʆς, καθωʆ ς και οι ρυθμιʆσεις που 
αφορουʆ ν αυτοʆ ν τον τροʆ πο πληρωμηʆ ς. Στην περιʆπτωση αυτηʆ  δεν αιʆρεται η ευθυʆ νη 
του κυʆ ριου αναδοʆχου. Συμπληρωʆ νεται αναλοʆγως.  

xcviii Εφοʆ σον στη Διακηʆ ρυξη τιʆθενται επιπλεʆον οʆ ροι τεχνικηʆ ς ικανοʆ τητας, 
αναφεʆρεται η σχετικηʆ  αποʆ φαση του Υπουργουʆ  Υποδομωʆ ν και Μεταφορωʆ ν, οʆ πως 
απαιτειʆται αποʆ  το αʆ ρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ηʆ  η αντιʆστοιχη αποʆ φαση του 
αʆ ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεʆον οʆ ρους τεχνικηʆ ς και οικονομικηʆ ς 
ικανοʆ τητας. 
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