
Αριθµ.πρωτ.: 5385 

                Ηµ/νια:17/11/2020 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που θέλουν να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με δεδομένη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αφενός 

εξαιτίας του φαινόμενου της εξάπλωσης του κορονωϊού και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον 

περιορισμό της, αφετέρου εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΥΑ Χερσονήσου λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου Χερσονήσου τις προηγούμενες ημέρες, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας 

λήξης της υποβολής των προσφορών. 

Συγκεκριμένα: 

• Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

14η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η 

Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

ΜΑΛΙΑ 

17 Νοεμβρίου 2020 

 

O Πρόεδρος του ΔΣ 

Εμμανουήλ Ματθαιάκης 

  

Έργο: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ MIS 5001609 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Τεχνική Υπηρεσία 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.835.200,00 Ευρώ  

 


